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1 Einleitung

Im Westen der Stadt liegt in der beginnenden Higellandschaft das familienfreundliche
Quartier Hinterberg-Wolfgang-Haggen. Die zentral gelegene campusartige Schulanlage
Boppartshof wurde in vorausschauender Planung 1965-1973 noch auf der griinen Wiese
erstellt, inzwischen ist das Schulareal von Wohnsiedlungen umgeben. Die Anlage ist fur
22 Primarklassen ausgelegt. Die Anzahl Kinder, die das familienerganzende Betreuungs-
angebot nutzen mochten, steigt fortlaufend; 2009 wurde darum auf der Schulanlage ein
Pavillon fur die Betreuung aufgestellt. Die Kapazitdt des bestehenden Raumangebots
reicht trotz zugemieteter Rdume nicht mehr aus, die Nachfrage an Betreuungsplatzen
abzudecken. Darum plant die Stadt St.Gallen auf dem Schulareal einen Neubau fur die
Betreuung, in vorteilhafter Nahe zu den Schulrdumen und den bestehenden Sport- und
Spielflachen.

Qualitativ gute familienerganzende Betreuungsangebote beeinflussen die kindliche
Entwicklung positiv und leisten einen wichtigen Beitrag im Bereich der Gesundheitsfor
derung sowie der sozialen Integration. Flr berufstatige Eltern ist es zudem zentral, ein
finanziell tragbares sowie schul- und wohnortnahes Betreuungsangebot fir ihre Kinder
zur Verfliigung zu haben.

Die Schulanlage Boppartshof der Basler Architekten Forderer, Otto, Zwimpfer ist im In-
ventar der schitzenwerten Bauten eingetragen. Der Aussenraum ist vielfaltig und sorg-
sam gegliedert. Dementsprechend behutsam muss ein neues Volumen flr die Tagesbe-
treuung eingeflgt werden: Mit diesem offenen Projektwettbewerb wird ein betrieblich,
architektonisch und stadtebaulich Uberzeugender Neubau fir die Betreuung der Schi-
lerinnen und Schuler aus dem Einzugsgebiet der Primarschule gesucht. Im Sommer
2026 mochten wir die tber 200 Kinder, Betreuenden und Eltern zur Eréffnung einladen
in Raumlichkeiten, die einfache Strukturen und Ablaufe sowie eine familiare Atmosphare
aufweisen. Innovative Lésungen sind willkommen.
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2 Allgemeine Bestimmungen

2.1 Auftraggeberin
Auftraggeberin Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt

Ausschreibende Stelle Stadt St.Gallen Hochbauamt
und Abgabeadresse Amtshaus, Assistenz Biro 206
Neugasse 1
CH-9004 St.Gallen

Telefon +41 71 224 55 82
E-mail info.hochbauamt@stadt.sg.ch
Vermerk Neubau Tagesbetreuung Boppartshof

Birooffnungszeiten Mo-Do 8.30-11.30, 13.30-17.00 Uhr
Fr 8.30-11.30, 13.30-16.30 Uhr

GUlterumschlag Mo —-Fr 8.30-13.00 Uhr
13.00- 18.30 Uhr gilt Fahrverbot/Fussgangerzone
(Ausnahmen bedurfen einer Fahrbewilligung der
Stadtpolizei St.Gallen)

2.2 Verfahren

Die Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt, 1adt Architektinnen und Architek-
ten zu einem offenen Projektwettbewerb ein. Gesucht sind Vorschlage fir einen Neubau
einer Tagesbetreuung im Boppartshof in St.Gallen.

Art des Verfahrens Anonymer, einstufiger Projektwettbewerb im offenen Verfahren
Uberarbeitung Das Preisgericht kann den Wettbewerb mit Projekten aus der

engeren Wahl mit einer optionalen, anonymen Bereinigungs-
stufe verldngern. Die Rangierung findet erst danach statt.
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Geltendes Recht — WTO-Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungs-

wesen (GPA, SR 0.632.231.422)

— Interkantonale Vereinbarung Gber das 6ffentliche
Beschaffungswesen vom 15. Marz 2001 (IV6B, sGS 841.32)

— Einflihrungsgesetz zur Gesetzgebung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen des Kantons St.Gallen (EG6B, sGS 841.1)

— Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen des
Kantons St.Gallen (V6B, sGS 841.11)

- SIA 142, 2009

Die Erlasse gelten in der genannten Reihenfolge.

Sprache Deutsch

Teilnahmeberechtigt Qualifizierte Fachleute aus dem Bereich Architektur bzw. inter
disziplindre Teams unter deren Leitung mit Wohn- oder Ge-
schéftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des
Ubereinkommens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen der
WTO sind zur Teilnahme berechtigt. Eine Liste der Vertragsstaa-
ten (engl. Parties to the Agreement) kann unter folgendem Link
konsultiert werden:
www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
Die Anforderungen sollen spatestens zum Zeitpunkt der Abgabe
erflllt sein.

Teambildung Eine Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten, zum Beispiel
aus den Bereichen Landschaftarchitektur, Bauphysik, Statik,
Okologie usw. wird empfohlen, ist aber freiwillig. Stellt das
Preisgericht einen Beitrag von herausragender Qualitat eines
freiwillig beigezogenen Fachplaners fest, wiirdigt es dies im
Bericht entsprechend. Eine Auftragsvergabe ist daraus nicht
abzuleiten.

Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau Programm



Die Federfihrung des Teams liegt beim Architekten oder bei

der Architektin. Beigezogene Planer oder Planerinnen dirfen bei
mehreren Teams mitwirken, missen dies aber den Federfih-
renden offenlegen. Die Gewahrleistung der Anonymitat inner-
halb des Planungsteams ist Aufgabe der Federflihrenden.

Alle Informationen der Veranstalterin werden an die Federfiih-
renden gerichtet.

Ausstandsgrinde Siehe SIA-Wegleitung 142i-202d

«Befangenheit und Ausstandsgriinde»:
http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/sia_142_143/142i-202d_

Befangenheit_2013.pdf

2.3 Verbindlichkeit und Rechtsschutz

Durch die Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Teilnehmenden die Wettbewerbs-
und Programmbestimmungen, die Fragenbeantwortung sowie den Entscheid des Preis-
gerichtes in Ermessensfragen.

Beschwerden sind schriftlich und mit Begriindung innerhalb von 10 Tagen seit Eréffnung

der Verfligungen an das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen einzureichen. Die
Verfligungen erfolgen nach dem Entscheid des Stadtrates Uber die Auftragserteilung.
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2.4 Preisgericht

Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter:

Maria Pappa, Stadtratin, Direktion Planung und Bau Stadt St.Gallen (Vorsitz)*
Markus Buschor, Stadtrat, Direktion Bildung und Freizeit Stadt St.Gallen*
Tanja Rissle, Abteilungsleiterin Tagesbetreuung Centrum-\West,

Dienststelle Schule und Musik Stadt St.Gallen

Chantale Gasser, Leiterin Tagesbetreuung Boppartshof,

Dienststelle Schule und Musik Stadt, St.Gallen (Ersatz)

Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter:

Hansueli Rechsteiner, Stadtbaumeister, Hochbauamt Stadt St.Gallen (Moderation)
Thomas Fischer, Architekt, Zrich

Marco Merz, Architekt, Basel

Markus Zbinden, Architekt, St.Gallen

Katrin Eberhard, StadtbaumeisterStv., Hochbauamt Stadt St.Gallen (Ersatz)

Expertinnen und Experten

Martin Keller, Abteilungsleiter Bauten und Beschaffung IBF, Stadt St.Gallen
Romana Muiller, Schulleiterin Primarschule Boppartshof,

Schule und Musik Stadt St.Gallen

Matthias Fischer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Denkmalpflege,

Stadtplanung St.Gallen

Adrian Stolz, Leiter Stadtgriin, Stadt St.Gallen

Fachstelle Haustechnik, Hochbauamt Stadt St.Gallen

Fachstelle Nachhaltigkeit, Hochbauamt Stadt St.Gallen

Susanne Lithi, Projektleiterin Projektmanagement, Hochbauamt Stadt St.Gallen
Monique Santner, Fachstelle Wettbewerbsverfahren, Hochbauamt Stadt St.Gallen

Das Preisgericht kann bei Bedarf jederzeit weitere Personen beratend beiziehen.

*

Per 1. Januar 2021
Markus Buschor, Stadtrat, Direktion Planung und Bau Stadt St.Gallen (Vorsitz)
Mathias Gabathuler, Stadtrat, Direktion Bildung und Freizeit Stadt St.Gallen
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2.5 Preissumme

Fir die Auszeichnung von mindestens vier Preisen und Ankdufen steht dem Preisgericht
gesamthaft eine Summe von CHF 105'000 zur Verfligung. Die Gesamtpreissumme wird
voll ausgerichtet, hochstens 40 Prozent davon fur allféallige Ankaufe.

Eine allfallige Uberarbeitung gemass 2.2 wird separat entschadigt.

Das Preisgericht kann auch angekaufte Wettbewerbsbeitrdge rangieren. Voraussetzung
hierfr ist eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Stimmen und die Zustimmung
aller Vertreter des Auftraggebers notwendig.

Die Auszahlung allfalliger Preise oder Ankédufe sowie die Ruckerstattung der Modellde-
potgebihr erfolgt an das federfihrende Mitglied. Die Aufteilung ist Sache des Teams.

2.6 Weiterbearbeitung und Honorargrundlagen

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Projektverfassenden, entsprechend dem Resultat
der Beurteilung und den Empfehlungen des Preisgerichtes, mit der Weiterbearbeitung zu
beauftragen. Der Stadtrat entscheidet Uber die Auftrgserteilung.

Die weiteren Teammitglieder (Fachbereiche) werden dann zur Weiterbearbeitung beauf-
tragt, wenn sie am Wettbewerbsprojekt einen erkennbaren Anteil haben, gute Referen-
zen aufweisen und ein marktgerechtes Angebot einreichen.

Als Vertragsform ist ein KBOB-Planervertrag (Verhandlungsbasis) mit der Planergemein-
schaft vorgesehen, das Architekturblro wird dabei als federfiihrende Unternehmung
eingesetzt. Die erforderliche Gesamtleitung aller Planenden ist integraler Bestandteil der
Aufgabenstellung und in den Grundleistungen enthalten.

Programm Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau
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Far die Berechnung des Honorars nach den Baukosten gelten maximal folgende Werte.

SIA Normen (102/2014) 102 103 105 108
Z1-Werte 2017 0.062 0.075 0.062 0.066
Z2-Werte 2017 10.58 723 10.58  11.28
Schwierigkeitsgrad n 1.0 0.9 0.9 0.9
Anpassungsfaktor r 1.0 1.0 1.0 1.0
Teamfaktor i 1.0 1.0 1.0 1.0
Teilleistungen q 100 % 100 % 100 % 100 %
Sonderleistungen s 1.0 1.0 1.0 1.0

Mittlerer Stundenansatz CHF 128.00 128.00 128.00 128.00

Die Vergltung der Nebenkosten erfolgt pauschal in der Héhe von 3 % der Honorar
summe. Darin enthalten sind samtliche internen und externen Druck- und Kopierkosten,
EDV-Anwendungen, Projektraumkosten, Datentrager und Arbeitsmodelle und weiteres.
Reisespesen und —zeit werden grundsatzlich nicht vergutet.

Flr Offerten im Zeittarif gelten maximal die Ansatze gemass der Empfehlung Honorie-

rung von Architektur- und Ingenieurleistungen (41.02.07), fir Nebenkosten im Aufwand
gelten maximal die Ansatze gemass der Empfehlung Nebenkosten von Architektur und
Ingenieurleistungen. (siehe Abgegebene Grundlagen, 41.02.10)

2.7 Vorbehalte

Die Auftraggeberin behalt sich vor,

— Die Ausschlusskriterien gemass der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen (VOB, sGs 841.11, Art. 12) vor Auftragserteilung bei allen Teammitgliedern zu
Uberprifen.

— Einfluss auf die Zusammensetzung des Fachplanerteams/der Planergemeinschaft
zu nehmen.

— Ein ortsansassiges externes Kostenplanungs- und Bauleitungsburo beizuziehen, in
diesem Fall verbleiben mindestens 58.5 % Teilleistungen bei der Siegerin/dem
Sieger. (SIA 102/2014)

Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau Programm



Aus finanziellen, technischen, rechtlichen und/oder politischen Griinden kénnen nach
jeder Projektphase Unterbriiche und Verzogerungen auftreten. Diese Arbeitsunterbriiche
oder Verzogerungen werden den Planenden nicht entschadigt und geben den Beauftrag-
ten kein Recht auf Schadenersatz.

2.8 Ablauf
Ausschreibung
Grundlagen

Anmeldung

Bezug der
Wettbewerbs-
grundlagen

Die Ausschreibung erfolgt ausschliesslich auf simap.ch
Siehe 3.6 Abgegebene Grundlagen

Es sind bis Dienstag, 2. Februar 2021 folgende Dokumente per
Mail einzureichen:

— Anmeldeformular

— Kopie des Einzahlungsbeleges flir die Modelldepotgeblhr von
CHF 450.- (Gips) / CHF 500.- (Kunststoff). Die Modelldepotge-
bahr ist auf folgendes Konto zu Gberweisen:

Name Finanzen der Stadt, 9000 St.Gallen
Postkonto PC 90-163-1

IBAN CH71 0900 0000 9000 0163 1

BIC POFICHBEXXX

Vermerk Depotgelder PW Neubau Tagesbetreuung

Boppartshof, Kt. 2001.99

Bei Abgabe einer zur Beurteilung zugelassenen Wettbewerbs-
arbeit wird nach Abschluss des Verfahrens die Modelldepot-ge-

blhr abziglich allfalliger Versand- und Zollkosten zurlickerstattet.

Die gesamten Wettbewerbsunterlagen (siehe 3.6) stehen zum
Download ausschliesslich auf www.simap.ch zur Verflgung.
Zusatzinformationen werden nur iber simap.ch mitgeteilt. Die
Anmeldung auf simap.ch ist kostenlos.

11
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Bezug der
Modellgrundlage

Begehung

Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau Programm

Das Modell kann ab Mittwoch, 10. Februar 2021 unter Vorwei-
sung der Anmeldung und des Einzahlungsbeleges der Modell-
depotgeblhr sowie dem Modellvoucher (wird an der Begehung
ausgehandigt) an folgender Adresse abgeholt werden:

Name Gnadinger Architektur-Modellbau GmbH
Adresse Lindenstrasse 77a, 9000 St.Gallen
Telefon +41 7124553 44

E-Mail diemodellbauer@bluewin.ch

Falls das Modell nicht mitgenommen wird, sondern nachversandt
werden muss, ist dies vor Ort zu deklarieren. Die entsprechen-
den Versand- und Zollkosten (Inland/Ausland) werden dem Ruck-
erstattungsbetrag abgezogen.

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, 14.00 — 16.00 Uhr findet die
obligatorische Geldandebesichtigung mit Aushandigung des
Modellvouchers statt.

Treffpunkt: Zugang Turnhalle Boppartshof, 9014 St.Gallen
Ob oder in welcher Form auch eine Besichtigung der aktuellen
Raumlichkeiten von Schule und Tagesbetreuung stattfinden
kann wird vor Ort bekannt gegeben.

Es gelten die Vorschriften des BAG sowie die kantonalen Vorga-
ben.

Aus Rucksicht auf den Betreuungs- und Schulbetrieb sind die
Teilnehmenden angehalten, das Grundstlck und die Schulan-
lage nur an den Wochenenden selbstandig zu besichtigen.

Es ist nicht gestattet, sich wahrend den Betriebszeiten auf dem
Schulareal aufzuhalten und Aufnahmen von Kindern zu machen.



Auskinfte

Fragenstellung und
-beantwortung

Abgabe

Die Lehrpersonen, das Betreuungs- und das Anlagenpersonal
beantworten keinerlei Fragen in Zusammenhang mit dem
Projektwettbewerb. Die Teilnehmerschaft ist angehalten, keine
Auskinfte vor Ort zu erfragen.

Fragen zur Aufgabe sind mit dem Vermerk «Neubau Tagesbe-
treuung Boppartshof» per Mail an die Assistenz des Hochbau-
amtes der Stadt St.Gallen (E-Mailadresse siehe 2.1) zu richten.
Die Anonymitat ist beim Empfang der Fragen gewahrleistet.

Die Fragenbeantwortung wird (siehe Termine) auf simap.ch
aufgeschaltet und ist Bestandteil des Programmes.

Die vollstandigen Unterlagen sind unter \Wahrung der Anonymi-
tat mit dem Vermerk: «Neubau Tagesbetreuung Boppartshof»
und ihrem Kennwort bei der Assistenz des Hochbauamtes der
Stadt St.Gallen (siehe 2.1) einzureichen.

Bei Versand gilt das Datum des Poststempels bzw. Auftrags-
belegs. Die Teilnehmenden werden gebeten, sich eine Bestati-
gung der Poststelle respektive der Versandfirma ausstellen zu
lassen, um bei Bedarf den Nachweis der fristgerechten Einrei-
chung erbringen zu kénnen.

Die Teilnehmenden sind verpflichtet, ihnre Sendung wahrend
5Werktagen, d.h. ohne Sonn- und Feiertage zu verfolgen. Es
gelten die Feiertage des Kantons des Abgabeorts. Sollte die
Sendung innerhalb dieses Zeitraums nicht angekommen sein,
haben sie die notigen Massnahmen vorzunehmen.

Siehe SIA-Wegleitung 142i-301d «Postversand von Beitrdgen»
https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/themen/vergabewesen/sia_
142i-301d_Postversand_2015.pdf

Programm Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau
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Verspéatete Abgaben sowie nicht anonymisierte Unterlagen
flhren zum Ausschluss vom Verfahren.

Ausstellung und Nach Abschluss des Verfahrens werden alle zur Beurteilung

Publikation zugelassenen Projekte unter Namensnennung der Verfassen-
den wahrend min. 10 Tagen 6ffentlich ausgestellt. Der Bericht
des Preisgerichts wird den Teilnehmenden nach Erscheinen
zugesendet, sowie der Tages- und Fachpresse zur Publikation
zur Verfligung gestellt.

Die mit Preisen und Ankaufen ausgezeichneten \Wettbewerbs-
beitrdge gehen in das Eigentum der Stadt Uber. Die Ubrigen
Projekte kénnen von den Verfassenden nach Veréffentlichung
und Abschluss des Wettbewerbsverfahrens zurlickgenommen
werden. Nach Ablauf eines Monats nach Abschluss des Ver
fahrens verfligt die Auftraggeberin Uber die nicht abgeholten
Arbeiten.

2.9 Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Beitragen verbleibt bei den Verfassenden. Die eingereichten
Unterlagen gehen ins Eigentum der Auftraggeberin Uber. Die Aufraggeberin und die
Teilnehmenden haben das Recht zur Ver6ffentlichung. Dabei sind Auftraggeberin und die
Projektverfassenden stets zu nennen.

Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau Programm



2.10 Termine

Publikation des Wettbewerbsprogramms mit Unterlagen

Einzahlung Modelldepotgebihr / Anmeldung

Begehung

Bezug Modellgrundlage
Fragenstellung (per Mail)
Fragenbeantwortung

Abgabe Plane (Datum Poststempel)
Abgabe Modell (Datum Poststempel)
1. Beurteilung des Preisgerichtes

2. Beurteilung des Preisgerichtes
Beschluss des Stadtrates
Information der Teilnehmenden
Ausstellung

* siehe 2.8 Ablauf

8. Januar 2021

2. Februar 2021*

10. Februar 2021

10. Februar bis 26. Marz 2021

bis 26. Februar 2021

26. Méarz 2021

25. Juni 2021

9 Juli 2021

Oktober / November 2021

November 2021

Dezember 2021 / Januar 2022

Dezember 2021 / Januar 2022

Januar / Februar 2022

Programm Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau
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3 Wettbewerbsaufgabe und
einzureichende Unterlagen

3.1 Ausgangslage und Ziele

In der Stadt St.Gallen ist die familienerganzende Betreuung ein zentrales familienpoli-
tisches Anliegen; sie hat eine lange Tradition. Die Qualitat der Betreuung steht dabei im
Zentrum. Die Kinder werden von professionell ausgebildeten Personen begleitet, betreut
und gefordert. Daflir sind Raume notig, die den BedUrfnissen der jungen Nutzerinnen
und Nutzer entsprechen. Kinder brauchen Raum um sich zu bewegen, um sich zurlick-
zuziehen, um kreativ zu sein, Gesellschaft zu erfahren, Hausaufgaben zu machen, zu
plaudern, in Uberschaubaren Gruppen zu essen, sich draussen auszutoben.

Der Stadtrat hat 2017 dem Stadtparlament im Postulatsbericht «Planung und Ausbau

der FSA+ Angebote» die Stossrichtung flr den Ausbau der Tagesbetreuung dargelegt.
Jedem Kind soll bei Bedarf bis 2026 ein Tagesbetreuungsplatz im entsprechenden Schul-
quartier zur Verfigung stehen. Die Angebote werden schrittweise ausgebaut.

Im Jahr 2003 wurde flr das Schuleinzugsquartier Boppartshof ein eigenes Betreuungs-
angebot «FSA-freiwilliges Schulhausangebot» mit begrenzten Offnungszeiten eingefiihrt
in Mietraumen, welche auch durch die Musikschule genutzt wurden. Die Nachfrage

nach Betreuungsplatzen stieg kontinuierlich. So wurde 2009 auf der Schulanlage ein
provisorischer Holzmodulbau mit professioneller Kiicheninfrastruktur als Mittagstisch

fir 80 Kinder erstellt. Seit dem Jahr 2013 wird eine bedarfsgerechte Tagesbetreuung

von Montag bis Freitag wahrend 48 Wochen von 7-18 Uhr gefiihrt. Die Kinder besuchen
teil-weise nur den Mittagstisch, andere nutzen das Angebot an fiinf ganzen Tagen. Heute
reicht das Raumangebot des Holzmodulbaus und der erganzenden zwei Aussenstellen
(Mietraume) nicht mehr aus fir den Bedarf an Betreuungsplatzen. Die Aufteilung des
Betreuungsangebots auf drei Standorte beeintrachtigt effiziente Betriebsablaufe.

In den Schulgebduden kann das Richtraumprogramm flr 22 Klassen umgesetzt werden,
es gibt jedoch keine zusétzlichen Flachen, die der Betreuung exklusiv zur Verfligung ge-
stellt werden konnten. Ein Neubau fir die Tagesbetreuung Boppartshof soll die Betreu-
ungsangebote des Einzugsgebiets an einem Standort zusammenfihren.

Die Stadt St.Gallen priifte in einer Machbarkeitsstudie verschiedene Standorte auf ihre
Eignung flr einen Neubau der Tagesbetreuung. Dabei standen insbesondere die freien
Flachen auf dem Schulareal und der Standort Haggen-Centrum im Fokus vertiefter Ab-

Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau Programm



Abb. 1
Schragluftbild
mit den Standorten N, P und O

klarungen. Auch ein Ersatzneubau am Standort des Pavillons oder dessen Erweiterung
wurden geprdift.

Der Standort in der Nordwestecke (N) der Parzelle kommt nicht in Frage. Dieser natur
nahe GriingUrtel um die Schule soll als vielfaltiger Aussenraum erhalten bleiben.

Die Erweiterung des heutigen Provisoriums (P), des Holzbau-Pavillons, bringt grosse
Nachteile. Einerseits wirde der Schulbetrieb starker beeintrdchtigt, andererseits fehlte
wahrend der Bauzeit eine Ubergangslésung. Der Holzbau wurde seinerzeit als Provisori-
um erstellt, man ging davon aus, dass dieser Ort langfristig nicht Gberbaut werden sollte.
Die Prifung eines dezentralen Standorts — beispielsweise im Zentrum von Haggen —
zeigte, dass bei dieser Variante hohe Zusatzkosten entstehen. Denn die Aussenanlagen
der neuen Tagesbetreuung mussten von Grund auf neu erstellt und zuséatzlich zu den
bestehenden unterhalten werden. Dies verursacht langfristig hohe Folgekosten.

Der Standort Ost (O) neben dem 6ffentlichen Spielplatz hat die héchste Ubereinstim-
mung mit den Qualitatskriterien. Die beiden Betriebe Betreuung und Primarschule kon-
nen autonom und storungsfrei parallel gefihrt werden, die Rdume kdnnen gegenseitig
nach Absprache mitbenutzt werden. Der etwas abseits der Schulzimmer befindliche Ort
des Neubaus grenzt an den schénen Baumbestand mit schattenspendenden Platanen
und den bestehenden Spielplatz. Diese Anlage wird bereits heute sehr geschatzt und
vom Quartier rege genutzt. Diese Qualitaten sollen erhalten bleiben, damit auch die
Kinder in der Tagesbetreuung davon profitieren kénnen. Die Hangkante im Gelande er
moglicht eine optimale, ebenerdige Anbindung von zwei Geschossen an die Umgebung,
so dass die Tagesbetreuung direkten Bezug zum Aussenraum erhalt. Der Neubau wird
so gesetzt, dass ein Spielfeld mit 44.5x57 Metern erhalten bleibt. Dieses erflllt gemass
Ausfuhrungsbestimmungen des SFV zu den Spielfeldgréssen im Juniorenfussball, die
Anforderungen flir 9-er-Fussball in der Kategorie Junioren D. So bleibt eine grosse und
wertvolle Freiflache erhalten. Sie bildet eine willkommene Bewegungsflache fir die
Kinder des Quartiers, der Schule und der Tagesbetreuung.

Mit der Standortwahl Ost (O) kann ein Bauprovisorium vermieden werden, weil die
bestehenden Raumlichkeiten im Pavillon bis zur Er6ffnung des Neubaus regular weiter-
betrieben werden kénnen. Die Grundflache des bestehenden Pavillons wird nach den
Baumassnahmen und dem Rickbau der Module wieder bepflanzt. Dadurch werden die
Grinflachen ausgeglichen und die gesamten Aussenrdume aufgewertet.
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3.2 Aufgabenstellung

Gesucht wird ein betrieblich, architektonisch und ortsbaulich Gberzeugender Neubau fir
die Tagesbetreuung von 292 Kindergarten- und Schulkindern, wovon 204 am Spitzentag
gleichzeitig betreut werden. Das Gebaude soll 6stlich der Spielwiese situiert werden und
2026 bezogen werden kdnnen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln, welches das vorhande-
ne Potential des Orts erkennt und die geforderten Bediirfnisse in eine adaquate, stadte-
baulich, frei- und innenrdumlich Gberzeugende Architektur Ubersetzt.

Das geplante Neubauvolumen muss sich in ein bebautes Umfeld integrieren; die flnf
Schulgebaude sind im Inventar der Denkmalpflege beschrieben. Der Neubau soll auf den
Bestand und die Massstablichkeit der umgebenden Bauten Bezug nehmen. Dabei ist
auf den sorgsamen Umgang mit der verfligbaren Bodenflache und den erhaltenswerten
Grinbestand zu achten. Die Anschllsse an Wege, Spielplatz und Terrain sind sorgféltig
zu planen, die Besuchenden der Anlage sollen auf natlrliche Weise gefiihrt werden. Alle
offentlichen Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass sie auch fir Menschen mit
Behinderungen zuganglich und benutzbar sind.

Im Gebadude sind moglichst einfache Strukturen flr gute betriebliche Abldufe und Rdume
gefragt, welche den Kindern, trotz der recht grossen Altersspanne (4-12 Jahre), eine
familidre Atmosphare bieten. Die Erschliessung ermdglicht die Entflechtung der Bewe-
gungsstrome, andererseits schafft sie Synergien bei den Toiletten und gemeinschaftlich
genutzten Rdumen (Klche, Arbeitsraume, Besprechung). Die Raumstruktur soll auf
selbstverstandliche Art und Weise eine grosstmagliche Flexibilitat fir mogliche kinftige
Nutzungsanderungen bieten.

Der Neubau ist so zu planen, dass der Energieverbrauch minimiert wird und die Aufent-
haltsraume zu jeder Jahreszeit behaglich sind. Als weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit
sind bewahrte, dkologische und kostengtinstige Bausysteme, Konstruktionen, Materia-
lien und Betriebseinrichtungen zu wahlen. Die Oberflachen sollen haptisch angenehm,
robust und benutzerfreundlich sein. In allen Aufenthaltsraumen gelten hohe Anforderun-
gen an die Behaglichkeit, die Raumluft und die Akustik.
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Betreuungsbauten sind Hauser fir unsere Kinder. Sie verbringen hier ihre Freizeit und
doch ist es nicht ihr Zuhause. So sind diese Hauser und deren Aussenraume mehr als
Wohnhéauser und deren Géarten im herkémmlichen Sinne. Vielfaltigkeit, Flexibilitat und
Raume unterschiedlichster Qualitdten mit durchaus auch Uberraschenden Bezligen
sollen den verschiedenen Bedurfnissen der Kinder entsprechen und bieten dem Betrieb
unterschiedliche Moglichkeiten an. Inspiriert vom forschenden und lebendigen \Werk-
charakter sind die Ausbauten und die Materialen einfach, echt und robust. In diesem
Sinne typologisch neu gedacht, findet der Entwurf unmittelbar zu eigener Stimmung und
spezifischem Ausdruck.

3.3 Betriebliches Leitbild, Tagesablauf

«Gut aufgehoben - ein Ort wo Kinder sich wohlflihlen». So lautet der Leitgedanke des
Tagesbetreuungsangebotes der Stadt St.Gallen. Neben gut ausgebildeten Fachpersonen
ist ein anregendes, vielseitiges und gemiitliches Raumangebot eine wesentliche Voraus-
setzung fUr qualitativ gute Betreuungsarbeit.

Die familienerganzende Betreuung ist ein Angebot fir Kinder im Alter von vier (Kinder
garten) bis zwolf Jahren (6. Primarschulklasse). Die Stadt St.Gallen flhrt vierzehn Tages-
betreuungsbetriebe: an fiinf Wochentagen von 7 bis 18 Uhr ausserhalb der Schulzeiten,
dies auch wahrend acht Schulferienwochen. Die Eltern haben die Moglichkeit, ihre Kinder
den Familienbedlrfnissen entsprechend anzumelden. So hélt sich einTeil der Kinder finf
Tage die Woche in der Tagesbetreuung auf, andere kommen einmal pro Woche fir ein
Mittagessen.

Der Alltag der Kinder ist vielseitig. Er wird bestimmt durch das gemeinsame Essen
(Morgenessen, Mittagessen, Zvieri), durch Spielen, Gestalten, Lernen und Mithilfe bei
einfachen Haushaltsarbeiten. So missen die Raumlichkeiten einerseits Struktur bieten,
um in einer Kleingruppe das gemeinsame Mittagessen oder Zvieri einzunehmen, aber
auch, um in Ruhe die Hausaufgaben erledigen zu kénnen. Andererseits soll die Umge-
bung anregen, Impulse geben flr freies Spiel, die Neugier der Kinder wecken sowie
ihren Bedurfnissen nach Bewegung und Rickzug gerecht werden. Die Kinder sollen die
Moglichkeit haben, sich in kleineren oder grésseren Gruppen oder alleine ins Spiel zu
vertiefen und sich frei in den Rdumen zu bewegen.
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Die Rdume sind je nach Tageszeit unterschiedlich ausgelastet. Wahrend am Morgen eine
kleine Gruppe Kinder zum Frihstlck kommt, stlirmen am Spitzentag am Mittag alle Kin-
der fast gleichzeitig von der Schule in die Raumlichkeiten der Tagesbetreuung, wo sie als
erstes ihre Schuhe, Kleider und Schultaschen in den Garderoben deponieren, bevor sie in
ihre jeweiligen Gruppenraume gehen oder vorher noch in der Kiiche vorbeischauen, um
in Erfahrung zu bringen, was es zu Essen gibt. Nach dem Essen putzen alle Kinder die
Zahne. Schliesslich bleibt noch Zeit, um in den verschiedenen Rdumen oder im Freien zu
spielen. Rund die Halfte der Kinder verlasst das Angebot nach dem Mittag, um wieder

in die Schule zu gehen. In der Betreuung bleiben vor allem die jingeren Kinder, die ihren
schul- oder kindergartenfreien Nachmittag damit verbringen, drinnen oder draussen zu
spielen. Die einen schauen sich in Ruhe ein Bilderbuch an, wahrend andere sich im Be-
wegungsraum austoben, ein Gesellschaftsspiel spielen, basteln und werken, draussen
Fussball spielen oder mit den Betreuungspersonen einen Ausflug in die ndhere Umge-
bung machen. Am spateren Nachmittag flllen sich die Betreuungsraumlichkeiten wieder
mit Kindern, die aus der Schule kommen, Zvieri essen, ihre Hausaufgaben erledigen und
dann ebenfalls bis 18 Uhr spielen. Ein grosser Teil der Kinder geht selbststandig nach
Hause, manche Kinder werden abgeholt.

In der Tagesbetreuung wird ein Team von rund 30 Mitarbeitenden beschaftigt sein. Die
Anzahl der anwesenden Mitarbeitenden variert je nach angemeldeten Kindern pro \Wo-
chentag. Neben der direkten Betreuungsarbeit mit den Kindern hat das Team administra-
tive Arbeiten zu erledigen, die Ruhe und die Mdglichkeit zum Flhren von Telefongespra-
chen bedingen. Wenn wahrend der Zeiten zwischen 8.00 Uhr und 11.15 Uhr keine Kinder
in der Betreuung anwesend sind, kann ein Teil dieser Arbeiten auch mit einem Laptop in
den Betreuungsraumen erledigt werden. Ein relevanter Teil der Arbeit wird jedoch auch
zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr erledigt, wahrend Kinder in der Betreuung anwesend
sind. FUr diese Zeiten missen neben dem Leitungsbiro ruhige Arbeitsmaoglichkeiten zur
Verflgung stehen. Das TeambUro sollen mdglichst nahe an den Betreuungsraumen sein.
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3.4 Raumprogramm

Erschliessung

In einer so grossen Betreuungsbaute, wie sie im Quartier Boppartshof entsteht, ist die
Entflechtung der Erschliessung wichtig, damit Kinder, Eltern und Dritte sich gut orientie-
ren kénnen und sich in Uberschaubaren Strukturen zurechtfinden. Ausreichend konzipier
te Verkehrsflachen helfen, die grosse Anzahl gleichzeitig ankommender respektive zu
betreuender Kinder in die verschiedenen Horteinheiten zu verteilen.

Raume und Nutzflachen

Der Betreuungsbetrieb ist in mehreren Horteinheiten organisiert. Jede Horteinheit hat
eine Garderobe sowie einen nahen Zugang zu den Toilettenanlagen und dem Aussen-
raum. Die Garderoben sind die Schnittstelle zwischen der schmutzigen Strassenschuh-
zone und dem sauberen Finkenbereich in den Aufenthaltsrdumen. Kreuzungswege
zwischen der Schmutz- und der Sauberzone sind nach Mdéglichkeit zu vermeiden.

Die Kinder werden im Boppartshof in vier Horteinheiten betreut. Zwei dieser Hortein-
heiten haben drei Ess- und Gruppenraume (Horteinheit S klein) , die anderen beiden
Horteinheiten (Horteinheit M mittel) haben vier Ess- und Gruppenraume angegliedert.
Idealerweise bilden 12 bis 16 Kinder eine Gruppe mit eigenem Essraum, dies schafft
eine familiare Atmosphare. Jede Horteinheit hat zudem einen eigenen Bewegungs- und
Themenraum. Fiir das Betreuungspersonal ist ein guter Uberblick in die verschiedenen
Raume zentral. Es braucht einen minimalen Sichtbezug fir die Betreuuenden, auch wenn
die Turen geschlossen sind.

Da sich die Bedurfnisse der Kinder je nach Gruppenzusammensetzung stetig andern,
sind flexibel nutz- bzw. umnutzbare Rdume wichtig. Leise und laute Tatigkeiten missen
nebeneinander Platz haben kdnnen. Die Kinder erhalten die Moglichkeit, bei der Einrich-
tung der Raume mitzubestimmen und mitzuwirken.

Die Klche hat eine zentrale Aufgabe und soll gut erreichbar sein. Mehrmals wdchentlich
werden Lebensmittel flr rund 200 Personen angeliefert und von zwei bis drei Kéchinnen
und Kdchen in einer professionellen Gastrokliche zubereitet.
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Im BUro der Leitung als auch im angrenzenden separaten Besprechungsraum soll ein
vertrauliches Gesprach mit Mitarbeitenden, Kindern oder Eltern stattfinden kénnen.

Die nah gelegene Nebenrdume wie Putz- oder Lagerraume ermaoglichen einem effizien-
ten Betrieb.

Der Flachenbedarf fiir gewisse Nebanrdaumen sowie die Verkehrsflachen sind im nach-
folgenden Raumprogramm nicht definiert, sie sind mit *n.B. nach Bedarf bezeichnet. Die
effektive Grdsse ist im Projektvorschlag zu ermitteln.

Nutzungsflexibilitdt Schule / Betreuung

Die Nutzungsflexibilitdt zwischen Schule und Tagesbetreuung ist ein zentrales Anliegen.
Die Struktur des Gebaudes muss deshalb in Anlehnung an das Richtraumprogramm
der Primarschule auf standardisierte Einheiten von 75 m2 (Klassenraum) ausgelegt
werden. Diese Raume kénnen mit Leichtbauwéanden oder reversiblen Unterteilungen
verkleinert werden, so liessen sie sich mit geringem baulichen Aufwand wieder zusam-
menschliessen. Im nachfolgenden Raumprogramm sind als Richtwert halbe Einheiten
von 375 m2 genannt, die Raumgrosse darf sich aber innerhalb der 75 m2 -Einheiten
zwischen 30 und 40 m2 bewegen.
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Hauptnutzflaiche HNF

Horteinheiten

St. m?2 Total Anforderungen
mZ
Ess-/ Gruppenraum Mahizeiten, Spiele, Hausaufgaben, etc.
Horteinheit S 3 375 112.5 Firje ca. 12-16 Kinder (altersdurchmischt) und
Horteinheit M 4 375 150.0 zwei Betreuende
Mit Spiile / Lavabo
Genligend Stauraum
Sichtkontakt
Hohe Anforderungen an Raumakustik,
Luft- und Trittschall
Bewegungsraum 1 375 375 Bewegungsintensive und laute Tatigkeiten, Ball-
spiele, Herumtoben, Klettern, Tanzen
Boden nicht zu hart, Fenster abgesichert,
Leuchten geschitzt
Sichtkontakt
Kérperschall beachten
Themenraum 1 375 375 Vielseitige und flexible Nutzung
Werken, Basteln, Rollenspiele
Sichtkontakt
Total Horteinheit S 2 1875 375
Total Horteinheit M 2 225.0 450
Total 4 Horteinheiten 825 Nettobetreuungsflache fiir 204 Kinder
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Arbeitsraume St.

mZ

Total
mZ

Anforderungen

Klche 1

40+

40+

Produktionskiiche aller Betreuungseinheiten,
240 frisch zubereitete Mahlzeiten am Spitzentag
(inklusive Betreuungspersonen)

Arbeitsplatz von zwei bis drei Kochinnen

Néhe Anlieferung

Herzstiick der Tagesbetreuung, wird von Kindern
oft als erstes bei der Ankunft besucht

Von allen Essraumen aus gut erreichbar fir die
Mahlzeitenverteilung mit 14 Servierwagen Gast-
ronorm (L x Bx H 94 x 72 x 94 cm) Aufstellflache
in dirketer Nahe zur Kiche fir die Beschickung

/ Rucknahme des Geschirrs, nicht in den 40 m?
enthalten

Logistik bei mehrstockigen Gebauden mit Lift
Kinder kochen nur ausnahmsweise (z.B. in

den Ferien) mit, ansonsten nur abrdumen und
abwaschen

Bdiro Leitung 1

18.5

18.5

Tageslicht
2 PC-Arbeitsplatze
kleiner Besprechungstisch

BlroTeam 1

18.56

18.5

Tageslicht
4 PC-Arbeitsplatze

Besprechung 1

18.5

18.5

Neben Buro Leitung. Fur vertrauliche Gespréache
mit Kindern, Eltern, Personal

Total Arbeitsraume

95.5+

Total HNF

920.5

Geschossflache GF

Zielwert
Geschossflache

<1534

In einem effizienten Neubau sind als Richtwert
mindestens 60% der Flachen Hauptnutzflachen
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Nebennutzflichen NNF

Nebenraume

St.

m2

Total
m2

Anforderungen

Garderobe Kinder

2-4

n.B.*

n.B.*

Je nahe Horteinheit: Fir total 292 Kinder

a 0.4 m, total 116.8 m'. Garderobe, bestehend
aus Schuhablage, Sitzbank, Aufhéangevorrich-
tung fur Kleider, Ablage Ersatzkleider mit gent-
gend Bewegungsraum beim Umziehen
Ablagefach Ersatzkleider
(BxTxH=40x30x15cm)

Ablagefach Schuhe (B x T x H =40 x 30 x 15 cm)

n.B.*

n.B.*

100 Schultaschenféacher
aBxTxH=30x45x50cm, max. Hbhe 2 m,
dies entspricht ca. 10 m' Thekregale

Zahnputzgelegenheit

n.B.*

n.B.*

n.B.*

Es mussen Vorrichtungen fir die Ablage von
total 292 Zahnblirsten vorgesehen werden

WC Kinder

n.B.*

n.B.*

n.B.*

3WC's und 2 Pissoirs fur Knaben
5WC's fur Méadchen
in Sichtdistanz zur Horteinheit flr Hilfestellung

WC Personal

n.B.*

n.B.*

Geschlechtergetrennte WC-Anlage,
Handewaschen mit Warmwasser
1WC fur Damen (inkl. Kéchin)
1WC fur Herren (inkl. Koch)

WC / Dusche hindernisfrei

Mindestens 1.8 x 2.8 m inkl. Sitzbank, nach
SIA 500, fur Kinder, Personal und Besucher,
geschlechterneutral

o'vuw

Garderobenschranke Personal

n.B.*

n.B.*

30 abschliessbare Garderobenschrénke

B xTxH =30x50x 180 cm, das entspricht

9 m' Garderobenschrénke in Erschliessung oder
Biro integriert

Programm Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau

25



26

Umkleide Personal

ca.

6

Fir das Kichenpersonal, geschlechterneutral,
mir drei Garderobenschranken
B xTxH =30x50x 180 cm und Sitzbank

Putzraum

ca.

40

Wasseranschluss und Ausguss
Abstellflache Reinigungsgerate /-wagen
Bodenablauf und Abstellflache fur
Scheuersaugmaschine

Waschmaschine und Tumbler

3 Garderobenschrénke und Bank
Werkbank

Lagerregale 30 m' mit fachgerechter
Lagerung von Reinigungsmitteln und
Verbrauchtsmaterial (Gebrauchs- und
Jahresmengen auf Paletten)

Néahe Lift, kurze Wege fur effizienten Rei-
nigungsdienst. Kann auf mehrere Rdume
aufgeteilt werden

Lift

Hindernisfrei zuganglich (Kabine 120 x 210 cm)
fir Anlieferung, Essenstransport, Reinigung,
palettentauglich mit Begleitperson

Technikraum

n.B.*

ca.

40

Ungefahrer Raumbedarf: Elektro / EDV 6 m?,
Heizung / Fernwarmeanschluss 8 m?,
Sanitar 6 m?, Luftung Kiiche 20 m2 an gut
zuganglichen Steigzonen

Lager Kiiche

Regale, Kuhl- / Gefrierschranke (oder Kiihlraum),
abschliessbar, kurzer Weg zur Kiiche

Lager Betreuung

Regale, Mdbel, Verbrauchsmaterial, abschliess-
bar, palettentauglich

Total Nebenraume
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Abb. 2
Bestehende Aussenanlage

3.5 Aussenanlagen

Die Aussenflachen im direkten Umfeld der Neubaute sind ein wesentlicher Bestandteil
jeder Betreuung und sollen Platz bieten flir verschiedene Aktivitdten und die Spielbe-
durfnisse von Kindern verschiedenen Alters. Neben einer guten Besonnung hangt ihre
Attraktivitat auch von ausreichenden Beschattungsmaoglichkeiten ab.

Die bestehende Umgebung der Schulanlage hat ein grosses und attraktives Potential
und deckt bereits viele BedUfnisse ab. Entsprechend ist ein haushalterischer Umgang
mit dem Bestand gefordert. Die Angebote, insbesondere die westlich gelegene Spiel-
wiese, der asphaltierte Hartplatz sowie der dstlich gelegene 6ffentliche Spielplatz
kénnen durch die Betreuung mit genutzt werden. Wenn Spielgerate durch den Neubau
tangiert werden, sollen sie andernorts ersetzt werden. Der Spielplatz darf um weitere
Elemente erganzt werden.

Die direkte Verbindung zum Spielraum im Freien ist insbesondere fur jlingere Kinder
wichtig. Idealerweise besteht ein guter Sichtkontakt zwischen dem Innen- und dem

Aussenbereich.

Die Entflechtung der grossen Anzahl betreuter Kinder ist auch im Aussenraum ge-
winscht. Eine Einfriedung der Aussenflachen wird nicht erwartet.
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Aussenanlagen St. m?2 Total Anforderungen
mZ

Aussengerateraum 40 Von aussen zuganglich, fir Spiematerial und
Fahrzeuge aller Art
Nahe der Spielflachen, kann auf mehrere Stand-
orte aufgeteilt werden

Fahrradunterstand k.B.** Die Betreuung kann das bestehende Angebot

Kickboard auf der Schulanlage mitnutzen.

Umschlagplatz k.B.** Die Anlieferung von Waren bzw. Lebensmitteln
kann Uber die bestehenden Parklatze an der
Wolfgangstrasse erfolgen

Gedeckter Eingang, 1 n.B.* n.B.*  Wartebereich fur Lieferanten oder Einzelper

witterungsgeschiitzt sonen ausserhalb der Offnungszeiten, Schutz

vor Regen und Sonne

* nach Bedarf

**kein Bedarf
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Abb. 3
Schulanlage Boppartshof
Sicht von der Spielwiese

3.6 Abgegebene Grundlagen

DenTeilnehmenden sind auf simap.ch folgende Grundlagen zur Verfligung gestellt:
—  Programm Projektwettbewerb (vorliegendes Dokument)

—  Formular «KAnmeldung»

— Formular «Angaben zu den Verfassenden»

Plane

—  Situation mit Hohenkurven, Perimeter, Gebdude- und Strassenabstand und den
bestehenden Badumen als PDF und DXF (inkl. Begleitdokumente Geomatik und
Vermessung als PDF)

— Leitungskataster als PDF

— Basisplane Schulbauten als PDF

Beilagen

—  Schréagluftbild als PDF

— Geotechnische Beurteilung, Kurzbericht vom 16. September 2020

— Liste Baumkataster als PDF

— Tagesablauf einer Tagesbetreuung als PDF

— Inventarblatt der schiitzenswerten Bauten als PDF

— Baudoku als PDF

—  SIA Effizienzpfad Energie als PDF

— Vertragsbedingungen Hochbauamt Stadt St.Gallen
—  Wegleitung HBA Projektmanagement
—  41.02.15 KBOB Planervertrag (Vorlage)
—  41.02.06 Besondere Bedingungen HBA Architektur- und Ingenieurleistungen
—  41.02.07 Empfehlung Honorierung von Architektur und Ingenieurleistungen
— 41.02.08 KBOB Nachhaltiges Bauen Bedingungen flr Planungsleistungen
—  41.02.10 Empfehlung Nebenkosten von Architektur- und Ingenieurleistungen
— 40.00.05 Merkblatt Plandaten

Modellgrundlage 1:500
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Abb. 4
Schulanlage Boppartshof

Link

Auf dem digitalen Stadtplan kénnen weitere Informationen wie Flugaufnahmen, Zonen-
plan, Naturgefahren, Historische Plane eingesehen werden.
http://stadtplan.stadt.sg.ch//frame.php?site=stgallen&lang=de&group=public&resol=3&map=bp_basisplan_f.map

Sollten Unterlagen fehlen, ist dies anlasslich der Fragenstellung anzumerken. Die betref-
fenden Unterlagen bei der Fragenbeantwortung werden allen zuganglich gemacht.

3.7 Einzureichende Unterlagen

Alle abzugebenden Unterlagen sind unter Wahrung der Anonymitat, mit Vermerk
«Neubau Tagesbetreuung Boppartshof» und Kennwort versehen, einzureichen.

Darstellung

Der Situationsplan 1:500 muss nach Norden ausgerichtet werden. Wichtige Hohenkoten
sind anzugeben. Bei den Schnitten und Fassaden sind das bestehende und das geplante
Terrain einzuzeichnen. Alle Rdume sind gemass der im Raumprogramm angegebenen
Bezeichnung und mit der Nettoflache zu beschriften.Rdumliche Darstellungen sind ein-
fach zu halten.

Die Plane sind auf Papier, nicht gefaltet und nicht aufgezogen einzureichen. Als Prasen-
tationsflache steht proTeam eine Tafel des Formats 180 x 120 cm zur Verfligung. Die
verlangten Leistungen sind auf maximal 4 x A1 Querformat darzustellen. Losungsvari-
anten sind ausgeschlossen. Plane auf EDV-Datentragern werden nicht zur Beurteilung
zugelassen.

— Verfasser/Verfasserinnencouvert (nur mit Kennwort versehen)
mit folgendem Inhalt:
—  Ausgefllltes Formular «Angaben zu den Verfassenden»
— zwei Einzahlungsscheine zur Rickerstattung der Schutzgebthr und
ev. Uberweisung des Preis- oder Ankaufgeldes.
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Abb. 5
Provisorium
Holzbaupavillon, Tagesbetreuung

EDV-Datentrager in separatem Couvert: Flr den Schlussbericht sind alle Unterlagen
in digitaler Form im PDF-Format auf einer mit der fir den Print notwendigen Auflo-
sung abzugeben (Gesamtabgabe max. 30 MB). Alle Dateinamen beginnen mit dem
Kennwort.

Plane, max. 4 x A1 Querformat, 1-fach mit folgendem Inhalt:

Situationsplan mit Parzellengrenzen und Umgebungskonzept, Mst. 1:500
Grundriss Erdgeschoss mit detaillierten Angaben zur Umgebung, Mst. 1:200
(Materialisierung, Vegetation, Topographie, Hohenkoten, etc.)

Grundrisse, Schnitte und Fassaden, Mst. 1:200 (gewachsenes Terrain)
Fassadenschnitt mit Materialien und Wandaufbauten, Mst 1:50

Fur das Verstandnis notige Erlauterung / Detaillierung von Konzept und Konst-
ruktion in geeignetem Massstab

Verkleinerungen der Plane, A3 Querformat, 5-fach

Erlauterungstext, A4 Hochformat, 5-fach (lesbar)

Nachweis Nachhaltigkeit, Dokumentation A4 oder A3 auf Papier, 3-fach:

Fassadenschnitt mit Materialien und Wandaufbauten, Mst 1:50
Berechnungen mit nachvollziehbaren Schemas, Mst 1:500:

— Geschossflache GF

Aussengeschossflache AGF

Gebaudevolumen GV

Nutzflache NF nach SIA 416:2003

Energiebezugsflache EBF gemaéss SIA 380/1:2016

Luftungskonzept als Beschrieb oder mittels Schemas

Modell

Modellergénzung 1:500 auf abgegebener Grundlage in weisser, einfacher kubi-
scher Darstellung. Die projektierten Gebaude missen eingefligt und das Ge-
lande und der Baumbestand angepasst werden.
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3.8 Vorprufungs- und Beurteilungskriterien

Die Projekte werden vor der Beurteilung einer allgemeinen Vorprifung nach folgenden
Kriterien unterzogen:

Formelle Kriterien: Fristgerechte Einreichung, Vollstandigkeit der eingereichten
Unterlagen, Lesbarkeit, Anonymitat, Sprache

Materielle Kriterien: Erflllung der Wettbewerbsaufgabe und des Raumprogrammes,
Einhaltung der Rahmenbedingungen

Flr die Jurierung der Projekte gelten gemass der Verordnung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (Art.34, VOB, sGS 841.11) die folgenden Beurteilungskriterien als
Zuschlagskriterien:

Stadtebaulich freirdumliche Qualitat

Architektonische Qualitat

Betriebliche Ablaufe

Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeit, inkl. Flexibilitat fur kiinftige Nutzungsénderungen

Die Reihenfolge entspricht nicht der Gewichtung der Kriterien.
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Abb. 5

Situation mit ;
Wettbewerbsperimeter ;5 /. 'ﬁ\‘
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4 Rahmenbedingungen

4.1 Perimeter und Baurecht

Der Betrachtungsperimeter umfasst die Parzelle W3271 an der Wolfgangstrasse 15. Das
Grundstlck ist im Eigentum der Stadt und liegt in der Zone flr 6ffentliche Bauten (Z6BA).
Flr die Z6BA werden in der Bauordnung keine Grundmasse vorgegeben, sie sind im
Einzelfall festzulegen.

Der Neubau soll gemass den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie am 6stlichen Rand
des Spielfelds situiert werden, siehe Wettbewerbsperimeter.

Der Perimeter liegt in einem Gebiet ohne Schutzraumbaupflicht. Der Neubau Betreuung
soll ohne Schutzraume geplant werden.

Gegenlber der benachbarten Zonen gelten die Abstande der angrenzenden Bauklassen
respektive die Strassenabstande.

Zur Wolfgangstrasse und zum Boppartweg ist ein minimaler Strassenabstand von 3 m
einzuhalten. Der bestehende 6ffentliche Spielplatz mit der Gehodlzgruppe muss in die
betrieblichen und ortsbaulichen Uberlegungen mit einbezogen werden.

Der Betrachtungsperimeter umfasst das ganze Schulareal, der Wettbewerbsperimeter ist
im Situationsplan umgrenzt.

4.2 Stadtebau / Kontext / Denkmalpflege

Die Schulanlage Boppartshof wurde in den 1960-er Jahren auf der griinen Wiese erstellt
und war der Ausgangspunkt fur die bauliche Entwicklung im Gebiet Boppartshof-Hinter-
berg.

Heute liegt die Schulanlage inmitten typologisch unterschiedlich gegliederter und mehr-

heitlich locker bebauter Siedlungsstrukturen mit Einfamilien-, Doppel-, Reihen- sowie
Mehrfamilienhausern, welche vorwiegend in den 1970-er Jahren errichtet wurden.
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Abb. 6
Holzmodell aus dem Jahr 1971

Trakt A; Schulhaus
Trakt B; Schulhaus
Trakt C; Spezialunterricht
Trakt D; Turnhallen
Trakt E; Schulhaus

Die Schulanlage Boppartshof gehdrt zu den wichtigen Schulhausbauten der 1960-er
Jahre der bekannten Basler Architektengemeinschaft Forderer + Otto + Zwimpfer. In
einer ersten Etappe ab 1965/66 wurden zwei Schulhduser Trakt A und B, der Hauswart-
und Spezialtrakt C sowie zwei Einfachturnhallen inTrakt D erstellt, 1972/73 wurde im
Norden ein weiter Schultrakt E erganzt. Die Bauten bilden eine einheitliche Gestaltung
mit Flachdachern, gestaffelten Volumen, einer Tragstruktur in Sichtbeton, Bandfenstern
und grob verputzten Fassadenflachen. «Die derbe Atmosphére soll zum Arbeiten und
Frohlichsein anregen.»

Die bestehenden flinf Schulgebaude sind drei- bis viergeschossig und gliedern sich um
einen Hof als «zentrale Innenzone». Durch die campusartige Anordnung und die Staffe-
lung im Gelande entsteht eine differenzierte raumliche Gliederung, die durch Mauern,
Pflanztroge und Treppenanlagen unterstrichen wird. Die finf Bestandesbauten sind im
Inventar der schitzenswerten Bauten verzeichnet.

An diesen 1998-2004 sanierten und innen und aussen gut unterhaltenen Gebauden sind
keine Massnahmen nétig: Die Fenster wurden durch Holz-Metallfenster ersetzt, die
Fensterbanke erneuert, der Sichtbeton im Spritzverfahren neu aufgebaut. 2003 wurden
Massnahmen getroffen, dass die Gebaude hindernisfrei erreicht werden kénnen, die
Platze wurden neu asphaltiert. Gleichzeitig wurde ein Velounterstand integriert.

Der Holzbaupavillon wurde 2008 als Provisorium bewilligt. Aus stadtebaulicher Sicht
entspricht die architektonische Qualitat der Anlage nicht. Der Modulbau soll nach dem
Umzug der Betreuung in den Neubau, wenn erforderlich, als Schulprovisorium genutzt
werden (bauliche Massnahmen, innere Verdichtung in der Schulanlage). Danach findet er
an einem anderen Standort (andere Schulanlage) Wiederverwendung.

In diesen Kontext soll nun geméass Empfehlung der Machbarkeitsstudie die Tagesbetreu-
ung als neuer Trakt F behutsam integriert werden.
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Abb. 7
Aufnahme aus dem Jahr 1964

4.3 Freiraum

Entlang der Wolfgangstrasse sdumt ein intakter Platanenhain den Perimeter. Wahrend
nordlich der Schulgebaude am Hang eher naturnahe Flachen mit weiteren Einzelbaumen,
Hecken und Naturwiesen voller Nischen Uberwiegen, sind stdlich die Hart- und Sport-
platze vorgelagert. Eine Baumgruppe im Osten schliesst den Winkel zwischen Wolf-
gangstrasse und Boppartweg und fasst den Spielplatz; dieser wurde erst 2010 erneuert.
Sowohl die Spielgeréate als auch die durch Platanen (insbesondere Platanus x hispanica
1469) verschattete Situation werden sehr geschatzt. Diese Qualitat soll nach Moglichkeit
erhalten werden. Im Perimeter sind keine schitzenswerten Baume verzeichnet.

Westlich des Bearbeitungsperimeters grenzt die Spielwiese an, die zugunsten der
Tagesbetreuung auf eine Spielfeldgrosse der Kategorie Junioren D mit den Massen
44.5 x 57 Meter mit umlaufendem Sicherheitsrand von 3 Metern (BASPO Norm) verklei-
nert werden darf.

Diese vielfaltigen Spiel- und Aufenthaltsbereiche werden von den Quartierbewohnenden
und Vereinen rege genutzt, dazu tragt auch die gute Durchwegung der Schulanlag bei.
Auch der Neubau soll gut angeschlossen werden.

Neu angelegte Bodenflachen sollen versickerungsfahig sein und zu weiterer Vielfalt im
Freiraum beitragen. Die Dachflachen sollen nach Mdglichkeit ins Begriinungskonzept

einbezogen werden. Dieses soll artenreich und standortgerecht sein.

Entlang dem Boppartweg kénnte der Grinverbund starker geschlossen und aufgewertet
werden.

Nach dem Rickbau des Pavillons sollen die Flachen wieder begrint werden.
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4.4 Verkehrliche Rahmenbedingungen / Erschliessung

Es wird grundsétzlich davon ausgegangen, dass aufgrund der angedachten Erweiterung
nur marginale Anpassungen an den bestehenden Erschliessungen notwendig sind.

Langsamverkehr

Die kinftige Tagesbetreuung wird hauptsachlich zu Fuss erreicht werden, deshalb ist auf
eine attraktive fusslaufige Erschliessung zu achten.

Stdostlich fihrt der Boppartweg (Gemeindeweg 1. Klasse, befestigter Fussweg) entlang,
gegenlber diesem ist ebenfalls ein Abstand von 3 m einzuhalten.

Erschliessung motorisierter Individualverkehr (MIV)

Nordlich an den Perimeter grenzt die Wolfgangstrasse an (Gemeindestrsase 1. Klasse),
gegentber diesem gilt der ordentliche Strassenabstand von 3 m. Die Wolfgangstrasse
liegt in der Tempo 30 Zone, der Strassenlarm halt sich damit in Grenzen. Fir die Feuer
wehr braucht es eine Zufahrtmaoglichkeit mit Mindestbreite 3.5 m und Hohe 4 m flr
Gebaude unter 11 m Hohe.

Bei der Erschliessung ist darauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit gewéhrleistet ist.

Die Parkplatze auf dem Schulareal entlang der Wolfgangstrasse kdnnen fir die Anliefe-
rung der Tagesbetreuung genutzt werden.
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4.5 Geotechnischer Grundlagenbericht und Entwasserung

Geotechnik

Die Fundation des Neubaus kann in den Bachschutt erfolgen, der ungeféahr2-2.5m
unter OKTerrain liegt. In etwa 3.5 - 4 m unter OK Terrain wurde bei den Bohrungen
Wiasser festgestellt. Siehe Beilage Geotechnische Beurteilung, Kurzbericht vom

16. September 2020.

Entwasserung

Die Werkleitungen verlaufen entlang der Wolfgangstrasse und dem Boppartweg. Das
Gebiet ist an die Kanalisation angeschlossen, der Perimeter ist grundséatzlich im Trenn-
system zu entwassern. Regenwasser soll nach Mdaglichkeit versickert oder zuriickge-
halten werden (begriinte Dacher, durchldssige Belage, Entwasserung tber die Schulter,
Retention usw.), um die Abflussspitzen gering zu halten; dieses \Wasser fliesst direkt der
Sitter zu. Der Abflussbeiwert ist mit 0.15 angegeben. Befestigte Flachen sind minimal zu
halten. Das Schmutzwasser ist in die 6ffentliche Kanalisation einzuleiten.

4.6 Naturgefahren

Geméss Naturgefahrenkarte sind auf dem Grundstlck keine Gefdhrdungen verzeichnet.
Auch im Altlastenkataster ist der Standort als unauffallig eingestuft.

Die Radonkarte zeigt die Wahrscheinlichkeit von unter 1%, den Referenzwert von 300
Bg/m? fur die Radonkonzentration in Gebauden zu Uberschreiten. Damit missen keine
besonderen Massnahmen getroffen werden.
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4.7 Nachhaltigkeit / Energie

Eine nachhaltige Planung bedingt eine ganzheitliche Betrachtung des Bauprozesses
unter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und dkologischer Belange und umfasst den
gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes. Der haushélterische Umgang mit den Land-
ressourcen und die Nutzungsvariabilitdt und Adaptabilitat des Gebaudes sind von zent-
raler Bedeutung, nicht zuletzt damit flr die nachsten Generationen Handlungsoptionen
bleiben. Die sozialen Aspekte sind in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, eben-
so die Haltung zur Mobilitat. Die hindernisfreie Erschliessung der Gebdude und Raume
ist selbstverstandlich (Norm SIA 500).

Fir das Gebaude ist der SNBS richtungsweisend (Standard fir Nachhaltiges Bauen
Schweiz, insbesondere Indikatoren):

— 103.1 Nutzungsdichte

— 104.3 Subjektive Sicherheit

— 106.1 Tageslicht

— 106.2 Schallschutz

— 1071 Raumluftqualitat

— 108.1 Sommerlicher Warmeschutz

— 108.2 Winterlicher Warmeschutz

— 202.1 Bauweise, Bauteile und Bausubstanz

— 301 Energiebedarf Erstellung und Betrieb

— 302 Treibhausgasemissionen Erstellung und Betrieb

Es wird eine energieeffiziente Bauweise vorausgesetzt. Die Bauten sind so zu konzipie-
ren, dass die Konstruktion und Struktur des Gebaudes mit einem maoglichst geringen
Aufwand an bauliche und betriebliche Entwicklungen angepasst werden kénnen. Die
Architektur muss eine flexible Nutzung ermdglichen. Ein geradliniger Lastabtrag wirkt
sich ebenso positiv auf die Energiebilanz aus wie sinnvolle Spannweiten.

In allen Aufenthalts- und standigen Arbeitsraumen wird das Tageslicht optimal zur natr
lichen Belichtung der Raume genutzt, Uberdies ist ein direkter Sichtbezug nach draussen
erwdlinscht.

Die Behaglichkeit muss sowohl im Sommer als auch im Winter gewaéhrleistet sein, dies
wird massgeblich erreicht mit der Ausrichtung des Gebaudes, einem angemessenen

Tagesbetreuung Boppartshof, Neubau Programm



Fensteranteil, dem solaren Warmeeintrag im Winter und dem Warmeschutz im Sommer.
Zur Aufenthaltsqualitat in den Raumen tragen auch der Schallschutz zwischen den Nut-
zungseinheiten und eine gute Raumakustik bei. Angesichts der hohen Personendichte
am Mittag soll ein Liftungskonzept gemass SIA 180:2014 vorgelegt werden. Dieses hat
mit maglichst weitgehendem Einbezug von natdrlicher Be- und Entliftung zu erfolgen.
Ebenfalls ist eine ausreichende, witterungsgeschiitzte Nachtausklhlung aufzuzeigen.
Die Luftungen sollen fur die Nutzenden einfach in der Handhabung sein. Vorteilhaft und
langlebig sind einfache mechanische und manuell zu bedienende Einrichtungen.

Es sind nachhaltige Baustoffe zu verwenden; alle Rdume sollen ein gesundes Aufent-
haltsklima aufweisen. Bei der Wahl der Materialien sind die Empfehlungen des Vereins
eco-bau nach Mdaglichkeit zu befolgen. Gesund und nachhaltig sind in der Regel dieje-
nigen Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kénnen. Bei der
Wahl der Materialien sind ausserdem deren Herkunft und die fir deren Gewinnung und
Transport notige Energie (Grauenergie) zu berlcksichtigen. Bauteile sollen gemass ihrem
Lebenszyklus einfach ausgewechselt werden kénnen. Verbundwerkstoffe, die Elemente
unterschiedlicher Haltbarkeitsdauer unlésbar miteinander verbinden, sind zu vermeiden.

Der Neubau liegt im Fernwarmeversorgungsgebiet und soll an dieses angeschlossen
werden. Die Warmeabgabesysteme sind auf tiefe Vorlauftemperaturen auszulegen.

Das Installationskonzept ist so zu gestalten, dass auf sich verandernde Nutzungsbedurf-
nisse reagiert werden kann. Demzufolge ist auf eine optimale Anordnung und Zugang-
lichkeit der Installationsschachte sowie die Systemtrennung zu achten. Entsprechend
durfen keine Heizungs-, Liftungs- oder Abwasserleitungen in die Decken eingelegt
werden. Die Installationen sollen vertikal und horizontal zuganglich sein.

Begrlinte Dachflachen und der Einsatz von Photovoltaikelementen entsprechen dem
Energie- und Umweltkonzept der Stadt St.Gallen. Ziel ist es, zwischen Begriinung und
Photovoltaik-Nutzung ein optimales Verhéltnis zu finden.

Siehe Link auf Infoblatt der Ernergieagentur St.Gallen «Biodiversitat, PV-Strom und
Regenwasserretention auf Flachdachern»
https://www.energieagentursg.ch/demandit/files/M_BA650995FEF8076B577/dms//File/Flachdach_Infoblatt_on-
line.pdf.

Auch Aussenrdume haben gute klimatische und akustische Bedingungen aufzuweisen.
Die Oberflachen sind weitgehend weich und offenporig zu gestalten.
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4.8 Zivilschutz

FUr den Arbeitsbereich missen, gemass neuem Bevolkerungs- und Zivilschutzgesetz
BZG, weder Schutzraume gebaut noch Ersatzbeitrage geleistet werden.

4.9 Allgemeines

In der Investitionsplanung sind 8.9 Millionen Franken flr die Planung und Ausflihrung des
Neubaus flr die Tagesbetreuung eingesetzt. Dieses Kostendach muss eingehalten und
bei der Planung berlcksichtigt werden.

— Die geltenden Gesetze, Verordnungen, Normen und Empfehlungen — auch bezliglich
hindernisfreiem Bauen sind zu beachten, unter anderen:

—  Brandschutzvorschriften
bsvonline.ch/de/vorschriften

— Nachhaltigkeit

eco-bau.ch
SNBS (Ab Anfang 2021 wird der SNBS 2.1 auch auf Bildungsbauten anwendbar sein.)

https://www.nnbs.ch/standard-snbs-hochbau

— Hindernisfrei Bauen
sia 500, procap.ch (Merkbléatter)

— Unfallverhitung
bfu.ch

—  Planungs- und Baugesetz (PBG) Kanton SG

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/731.1

—  Bauordnung Stadt SG
https://st.gallen.tlex.ch/app/de/texts_of_law/731.1
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Weitere Grundlagen zur Information sind auf nachstehenden Webseiten zu finden:

— GIS Stadt St.Gallen:

https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/geoportal.html

— Energiekonzept 2050:

https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/energie/energiekonzept-2050.html

— Richtlinie Feuerwehr:
http://docs.feukos.ch/RichtlinieFeuerwehrzufahrten/RichtlinieFeuerwehrzufahrtenDE/#/
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5 Genehmigung

Die Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programmm geprtft. Es
ist konform zur Ordnung flr Architektur und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe
2009.

Die Honorarvorgaben im Programm sind nicht Gegenstand der Konformitatsprifung
nach der Ordnung SIA 142.

Markus Buschor B v o el ow
Thomas Fischer %—

Marco Merz —_——
Maria Pappa /ZP’Q

Hansueli Rechsteiner @/) M’;/W

Tanja Rissle /*7 - /53’&

Markus Zbinden /#/"”&‘/‘\

Katrin Eberhard (Ersatz) . Ebofle N

Chantale Gasser (Ersatz)
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Stadt St.Gallen
Hochbauamt
Amtshaus
Neugasse 1
9004 St.Gallen

www.hochbauamt.stadt.sg.ch



