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17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Ziircherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen ALLE Teilobjekte (TO)

Kostengrobschatzung +/- 30%

Code Bauteil TOTAL
eBKP-T Einheit EHP  Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF
M1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 30 45'000
M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 200 4'000
M7.2 Rekultivierung Griinflache: Oberboden/Ansaat m2 50 780 39'000
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 3000 20 60'000
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 10'000 36 360'000
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 200 10'000
012 2.1 Neubau.TreppenanIage: Treppenstufen inkl. Fundament, m2 1'500 5 7'500
Erdarbeiten
Neubau Stiitzmauer Gelandeanpassung (Hohe ab OK. Terrain \
012,21 < 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 260 117°000
012 2.1 Neubau Stitzmauer Béschungssicherung (Hohe ab OK. m2 800 75 60'000

Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten

Anpassung Fahrbahnentwasserung: Aus-/Einbau
Q12,23 Entwasserungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben- m2 50 12'370 618'500
aushub u. Grabenauffiillung

Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss,

R1.1-14 . . m2 250 11'990  2'997'500
Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Neub_au BL_JshaItesteIIe (Betonpla_tte): Au_sbau/Embau Belag, m2 800 380 304'000
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Erneue.rung Gghweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, m2 180 5970 1'074'600
Fundationsschicht
Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, ,

R1.1-14 Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 380 106'400

R1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 90 4'500
Linien-/Flachen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung ,

R21-23 Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 70000
Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Trager, ,

R24 Signaltafel inkl. Fundament (Schatzung) global 110'000
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage

S21 Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= St 8'000 34 272'000
Bestand)

S21 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 21 31'500
LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, ,

S 31 Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schatzung) global 250000

T22 Wartehall_e Bgshaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage St 10'000 20 200'000
Konstruktion inkl. Fundament
Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage \ ,

T25 Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, ...) St 7'500 6 45000

T25 Gestaltungsel_emente: Montage Konstruktion inkl. Fundament global 650'000
u. Nebenarbeiten (Annahme)

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 7'436'500

zuzuglich

L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 223'095

L4.1 Riickbau Stiitzmauer, Treppenanlage m3 200 112 22'400

V Planungskosten (15% BWK+L) 1'152'299

W Nebenkosten (2% BWK) 148730

TOTAL Erstellungskosten (EK) 8'983'024

zuzuglich

Y Reserve (10% EK) 898'302

A Landerwerb, Grundsticksflache m2 0 0 0

Z MwST (7.7% EK+Y+A) 760'862

0
TOTAL Anlagekosten (AK) 10'642'189
TOTAL Anlagekosten gerundet 10'642'000
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17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zurcherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen TO1, Abschnitt Bildfeld (Bildfeld- bis Sirnachersrasse)

Kostengrobschatzung +/- 30%

Code Bauteil TO1
eBKP-T Einheit EHP  Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF
M1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 3 4'500
M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 200 4'000
M7.2 Rekultivierung Griinflache: Oberboden/Ansaat m2 50 200 10'000
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 3000 0
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 10'000 0
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 200 10'000
012 2.1 Neubau.TreppenanIage: Treppenstufen inkl. Fundament, m2 1'500 0
Erdarbeiten
Neubau Stiitzmauer Gelandeanpassung (Hohe ab OK. Terrain ,
012,21 < 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 190 85'500
012 2.1 Neubau Stitzmauer Béschungssicherung (Hohe ab OK. m2 800 75 60'000

Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten

Anpassung Fahrbahnentwasserung: Aus-/Einbau
Q12,23 Entwasserungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben- m2 50 3'070 153'500
aushub u. Grabenauffiillung

Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss,

R1.1-14 . . m2 250 2'950 737'500
Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Neub_au BL_JshaItesteIIe (Betonpla_tte): Au_sbau/Embau Belag, m2 800 120 96'000
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Erneue.rung Gghweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, m2 180 1'500 270'000
Fundationsschicht
Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, ,

R1.1-14 Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 130 361400

R1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 30 1'500
Linien-/Flachen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung ,

R21-23 Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 25'000
Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Trager, ,

R24 Signaltafel inkl. Fundament (Schatzung) global 40'000
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage

S21 Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= St 8'000 8 64'000
Bestand)

S241 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 10 15'000
LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, ,

S 31 Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schatzung) global 250000

T22 Wartehall_e Bgshaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage St 10'000 10 100'000
Konstruktion inkl. Fundament
Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage \ ,

T25 Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, ...) St 7'500 2 15000

T25 Gestaltungsel_emente: Montage Konstruktion inkl. Fundament global 150'000
u. Nebenarbeiten (Annahme)

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 2'127'900

zuzuglich

L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 63'837

L4.1 Riickbau Stiitzmauer, Treppenanlage m3 200 60 12'000

V Planungskosten (15% BWK+L) 330'561

W Nebenkosten (2% BWK) 42'558

TOTAL Erstellungskosten (EK) 2'576'856

zuzuglich

Y Reserve (10% EK) 257'686

A Landerwerb, Grundsticksflache m2 0 0

Z MwST (7.7% EK+Y+A) 218'260

TOTAL Anlagekosten (AK) 3'052'801

TOTAL Anlagekosten gerundet 3'053'000
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17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zurcherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen TO2, Abschnitt Psychiatrie (Sirnacher- bis Winkelriedstrasse)

Kostengrobschatzung +/- 30%

Code Bauteil TO2
eBKP-T Einheit EHP  Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF
M1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 25 37'500
M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 0
M7.2 Rekultivierung Griinflache: Oberboden/Ansaat m2 50 580 29'000
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 3000 14 42'000
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 10'000 36 360'000
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 0
012 2.1 Neubau.TreppenanIage: Treppenstufen inkl. Fundament, m2 1'500 0
Erdarbeiten
Neubau Stiitzmauer Gelandeanpassung (Hohe ab OK. Terrain ,
012,21 < 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 25 11250
012 2.1 Neubau Stutzmauer Boschungssicherung (Hohe ab OK. m2 800 0 0

Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten

Anpassung Fahrbahnentwasserung: Aus-/Einbau
Q12,23 Entwasserungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben- m2 50 6'230 311'500
aushub u. Grabenauffiillung

Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss,

R1.1-14 . . m2 250 6'110  1'527'500
Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Neub_au BL_JshaItesteIIe (Betonpla_tte): Au_sbau/Embau Belag, m2 800 120 96'000
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Erneue.rung Gghweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, m2 180 2920 525'600
Fundationsschicht
Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, ,

R1.1-14 Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 140 39200

R1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 30 1'500
Linien-/Flachen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung ,

R21-23 Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 30000
Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Trager, ,

R24 Signaltafel inkl. Fundament (Schatzung) global 301000
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage

S21 Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= St 8'000 18 144'000
Bestand)

S21 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 6 9'000

S 31 LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, lobal 0

) Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schatzung) 9

T22 Wartehall_e Bgshaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage St 10'000 10 100'000
Konstruktion inkl. Fundament
Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage \ ,

T25 Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, ...) St 7'500 2 15000

T25 Gestaltungsel_emente: Montage Konstruktion inkl. Fundament global 300'000
u. Nebenarbeiten (Annahme)

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 3'609'050

zuzuglich

L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 108272

L4.1 Riickbau Stiitzmauer, Treppenanlage m3 200 9 1'800

V Planungskosten (15% BWK+L) 557'868

W Nebenkosten (2% BWK) 72'181

TOTAL Erstellungskosten (EK) 4'349'171

zuzuglich

Y Reserve (10% EK) 434'917

A Landerwerb, Grundsticksflache m2 0 0

Z MwST (7.7% EK+Y+A) 368'375

TOTAL Anlagekosten (AK) 5'152'463

TOTAL Anlagekosten gerundet 5'152'000
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17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zurcherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen TO3, Abschnitt Griinderzeit (Winkelried- bis Alleestrasse)

Kostengrobschatzung +/- 30%

Code Bauteil TO3
eBKP-T Einheit EHP  Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF
M1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 2 3'000
M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 0
M7.2 Rekultivierung Griinflache: Oberboden/Ansaat m2 50 0
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 3000 6 18'000
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, St 10'000 0
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen
M7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 0
012 2.1 Neubau.TreppenanIage: Treppenstufen inkl. Fundament, m2 1'500 5 7'500
Erdarbeiten
Neubau Stiitzmauer Gelandeanpassung (Hohe ab OK. Terrain ,
012,21 < 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 45 20250
012 2.1 Neubau Stutzmauer Boschungssicherung (Hohe ab OK. m2 800 0 0

Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten

Anpassung Fahrbahnentwasserung: Aus-/Einbau
Q12,23 Entwasserungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben- m2 50 3'070 153'500
aushub u. Grabenauffiillung

Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss,

R1.1-14 . . m2 250 2'930 732'500
Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Neub_au BL_JshaItesteIIe (Betonpla_tte): Au_sbau/Embau Belag, m2 800 140 112'000
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht

R11-14 Erneue.rung Gghweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, m2 180 1'550 279000
Fundationsschicht
Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, ,

R1.1-14 Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 110 30800

R1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 30 1'500
Linien-/Flachen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung ,

R21-23 Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 15000
Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Trager, ,

R24 Signaltafel inkl. Fundament (Schatzung) global 40'000
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage

S21 Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= St 8'000 8 64'000
Bestand)

S241 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 5 7'500

S 31 LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, lobal 0

) Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schatzung) 9

T22 Wartehall_e Bgshaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage St 10'000 0
Konstruktion inkl. Fundament
Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage \ ,

T25 Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, ...) St 7'500 2 15000

T25 Gestaltungsel_emente: Montage Konstruktion inkl. Fundament global 200'000
u. Nebenarbeiten (Annahme)

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 1'699'550

zuzuglich

L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 50'987

L4.1 Riickbau Stiitzmauer, Treppenanlage m3 200 43 8'600

V Planungskosten (15% BWK+L) 263'870

W Nebenkosten (2% BWK) 33'991

TOTAL Erstellungskosten (EK) 2'056'998

zuzuglich

Y Reserve (10% EK) 205'700

A Landerwerb, Grundsticksflache m2 0 0

Z MwST (7.7% EK+Y+A) 174'228

TOTAL Anlagekosten (AK) 2'436'926

TOTAL Anlagekosten gerundet 2'437°'000
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TO3 (Abschnitt Grunderzeit)
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