Betriebskonzept Basslergut

Ubersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG

Bauphase 3

Leistungen

19.05.2020

Ausmass IB 13.05.2020 BP 3 bleibt wie in BP 3 erstellt -Leistung aus neuem Projekt
Nutzungsbereiche Nutzflichen SOLL als Planungsvorgabe PROJEKT
per 13.05.2020
Nutzung Raum irundleistung / Zusatzleistun Raumnr. Nutzungsbezeichnung m2 NF IST Lage Umfang Héhe  Wandflache = BODEN WAND DECKE Eingriffe
Boden Wand Decke
1.0 UG Raume n.e. n.e. n.e. uo3 Korridor 18.5 UG Anstrich Beton roh Beton roh  Leitungsfiihrung, Brandabschottungen
n.e. n.e. n.e. uo6 Leitungstunnel 87.4 UG Anstrich Beton roh Beton roh  Neue Nischen betonieren, Leitungsfiihrung, Brandabschottungen
n.e. n.e. n.e. uos Sanitérzentrale 9.4 UG Anstrich Beton roh Beton roh  Leitungsfiihrung, Brandabschottungen
1.1 Zugang 111 EO5 Besuchereingang (Detektor) 18.0 EG 13.90 2.86 39.75 PVC Anstrich Metall
Erschliessung 1.1.2 E06 Einweisung 29.4 EG 18.05 2.86 51.62 Anstrich Anstrich Anstrich
- EO07 Schleuse 18.7 EG 18.85 2.86 53.91 PVC Anstrich Metall
- E10 Vorplatz 51.6 EG 29.25 2.86 83.66 PVC Anstrich Metall
- E40 Korridor 26.1 EG 30.05 2.86 85.94 PVC Anstrich Metall Leitungsfiihrung in Abhangdecke > wahrend der Erneuerung der abgeh. Decke
- E48 Schleuse 4.7 EG 10.48 2.86 29.97 PVC Anstrich Metall
- E60 Korridor 5.7 EG 9.85 2.86 28.17 PVC Anstrich Metall Leitungsfiihrung in Abhangdecke > wahrend der Erneuerung der abgeh. Decke
- E70 Korridor 25.0 EG 28.91 2.86 82.68 PVC Anstrich Metall Leitungsfiihrung in Abhangdecke > wahrend der Erneuerung der abgeh. Decke, 2 Revisionsoffnur
- 104 Vorplatz 4.7 1. 0G 9.17 2.75 25.22 PVC Anstrich Metall
- (105) Vorplatz 6.5 1.0G 10.39 2.75 28.57 PVC Anstrich Metall
- 110 Vorplatz 45.9 1. 0G 40.18 2.75 110.50 PVC Anstrich Metall
- 111 Korridor 10.9 1.0G 20.45 2.75 56.24 PVC Anstrich Metall
- 124 Korridor 27.0 1. 0G 30.76 2.75 84.59 PVC Anstrich Metall
- 140 Korridor 30.8 1.0G 34.85 2.75 95.84 PVC Anstrich Metall Leitungsfiihrung in Abhangdecke > wahrend der Erneuerung der abgeh. Decke
- 160 Korridor 30.8 1.0G 34.85 2.75 95.84 PVC Anstrich Metall Leitungsfiihrung in Abhangdecke > wahrend der Erneuerung der abgeh. Decke
- 204 Vorplatz 4.7 2.0G 9.17 2.75 25.22 PVC Anstrich Metall
- (205) Vorplatz 6.5 2.0G 10.39 2.75 28.57 PVC Anstrich Metall
- 210 Vorplatz 45.8 2.0G 40.18 2.75 110.50 PVC Anstrich Metall
- 211 Korridor 10.9 2.0G 20.45 2.75 56.24 PVC Anstrich Metall
- 231 Korridor 17.7 2.0G 19.78 2.75 54.40 PVC Anstrich Metall
- 240 Korridor 30.8 2.0G 19.78 2.75 38.84 PVC Anstrich Metall
- 260 Korridor 30.8 2.0G 19.78 2.75 38.84 PVC Anstrich Metall
- n.e. n.e. n.e. EO1 Haupttreppenhaus 14.0 EG 0.00 n.e. n.e. n.e. neue Handlaufe auf Betonwanden, Ausbesserungen Sockelanstrich
- E15 Nebentreppenhaus 18.5 EG 0.00 n.e. n.e. n.e. neue Handlaufe auf Betonwanden, Ausbesserungen Sockelanstrich
2.1 Biros 211 E65 Biro GL 241 EG 21.00 2.86 60.06 PVC Anstrich Metall Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone, neuer Waschtisch
21.2 E64 Biro Sekretariat 18.2 EG 20.30 2.86 58.06 PVC Anstrich Metall
213 E63 Biiro CSD / Stv. GL 234 EG 21.82 2.86 62.41 PVC Anstrich Metall
214 E68 Biro Technik/Archiv 10.7 EG 13.80 2.86 39.47 PVC Anstrich Metall
215 E62 Sitzungszimmer 19.0 EG 20.35 2.86 58.20 PVC Anstrich  tall erneuert BP3
216 E61 Aufenthalt 15.3 EG 19.05 2.86 54.48 PVC Anstrich  tall erneuert BP3
2.2 Sitzungszimmer 2.21 Biiro Grl AG 11.9 2.0G 13.86 2.75 38.12 PVC Anstrich Metall
2.4 Nebenraum 241 Server, Hubs 1.8 EG 5.75 2.86 16.45 PVC Anstrich Anstrich
242 Buro RF 1.7 EG 13.80 2.86 39.47 PVC Anstrich Metall Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone
24.3 Teekiiche 8.1 EG 14.02 2.86 40.10 PVC Anstrich Metall
2.6  WC-Anlage 2.61 WC Herren 1.8 EG 5.78 2.86 16.53 Platten Platten Metall
26.2 E67a WC Frauen 2.2 EG 6.45 2.86 18.45 Platten Anstrich* Metall
2.6.3 E74/E69 Biro Technik/Archiv 20.6 EG 19.33 2.86 55.28 PVC Anstrich Metall
2.7  Putzraum 271 Putzraum 3.3 EG 7.24 2.86 20.71 PVC Anstrich Anstrich
3.3 Trainingsraum 3.31 Trainingsraum 451 1.0G 30.47 2.75 83.79 PVC*** Anstrich Anstrich
3.4  Fumoir 3.4.1 E61a Fumoir 12.4 EG 10.70 2.86 30.60 PVC Anstrich  tall erneuert BP3
41 Wartebereich 411 Wartezone 245 EG 10.11 2.86 28.91 PVC Anstrich Metall
41 Arztlicher Dienst 41.2 Sprechzimmer Arzt und Psychiater 20.5 2.0G 21.66 2.75 59.57 PVC Anstrich Metall
413 Warteraum Arztzimmer 6.0 2.0G 10.00 2.75 27.50 PVC Anstrich Metall
414 Toilette Arzt 1.4 2.0G 4.85 2.75 13.34 Platten Anstrich* Metall
4.2  Besuchswesen 421 Besucherraum 53.0 EG 37.60 2.86 107.54 PVC Anstrich  tall erneuert BP3
422 E11a Erweiterung Besucherraum 4.5 EG 2.86 0.00 PVC Anstrich  tall erneuert BP3
423 Besucherzimmer (Rechtsberatung) 4.9 EG 9.75 2.86 27.89 PVC Anstrich Metall
424 Besucherzimmer (Seelsorge) 53 EG 10.25 2.86 29.32 PVC Anstrich Metall
425 WC Besucher 2.8 EG 6.80 2.86 19.45 Platten Anstrich* Metall
426 E12a WC Besucher IV 3.1 EG 7.05 2.86 20.16 Platten Anstrich* Metall
4.3  Dienstleistungen 431 Vorraum zu Kiosk 11.6 1. 0G 13.71 2.75 37.70 PVC Anstrich Metall
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Betriebskonzept Basslergut

Ubersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG

Ausmass IB 13.05.2020

Bauphase 3

bleibt wie in BP 3 erstellt -Leistung aus neuem Projekt

Leistungen

19.05.2020

Nutzungsbereiche Nutzflichen SOLL als Planungsvorgabe PROJEKT
per 13.05.2020
Nutzung Raum irundleistung / Zusatzleistun Raumnr. Nutzungsbezeichnung m2 NF IST Lage Umfang Héhe  Wandflache = BODEN WAND DECKE Eingriffe
Boden Wand Decke
432 120 Kiosk 27.0 1.0G 22.52 2.75 61.93 PVC Anstrich Anstrich
4.3.3 217 Arztzimmer (ehem. Bibliothek, ehem. Wascherei) 20.0 2.0G 19.66 2.75 54.07 PVC** Anstrich Metall Abbruch Platten + UB, neu UB + PVC-Bodenbelag, neue Vorsatzschale, neuer Waschtisch, Wanc
4.4 Ausbildung / Gestaltung 4.41 123 Atelier 11.9 1.0G 13.95 2.75 38.36 PVC Anstrich Anstrich
4.4.2 125 Atelier 26.3 1. 0G 28.60 2.75 78.65 PVC Anstrich Anstrich
443 126 Fitnessraum (inkl.4.4.4) inkl. Nasszelle 36.8 1.0G 30.99 2.75 85.22 PVC Anstrich Anstrich
4.4.4 Fitnessraum (in 4.4.3 enthalten) 0.0 1.0G 0.00 2.75 0.00 n.e. n.e. n.e.
445 127 Mehrzweckraum inkl. Nasszelle 35.3 1.0G 30.48 2.75 83.82 PVC Anstrich Anstrich
446 119 Lagerrraum 8.4 1. 0G 12.16 2.75 33.44 PVC Anstrich Anstrich
447 121 Dusche 3.8 1.0G 8.69 2.75 23.90 Platten neu Platten neu Metall Abbruch Apparate, Abbruch Wand-und Bodenfliesen, Ausbesserungen, neu Abdichtung, Apparate
448 122 Dusche 3.8 1.0G 8.69 2.75 23.90 Platten neu Platten neu Metall Abbruch Apparate, Abbruch Wand-und Bodenfliesen, Ausbesserungen, neu Abdichtung, Apparate
5.1 Eintritt, Kontrolle, Warten  5.1.1 E44 Kontrollraum 10.0 EG 12.95 2.86 37.04 PVC Anstrich Metall
5.1.2 E43 Vorzelle 3 18.1 EG 18.15 2.86 51.91 PVC Anstrich Anstrich  Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone, 2 Revisionséffnungen
5.1.3 E42 Vorzelle 2 9.8 EG 13.30 2.86 38.04 PVC Anstrich Anstrich
514 E41 Vorzelle 1 10.3 EG 13.55 2.86 38.75 PVC Anstrich Anstrich
515 E49 Effektenraum 31.1 EG 36.00 2.86 102.96 PVC Anstrich Anstrich
6.1  Sicherheits-/Disziplinarzelle| 6.1.1 E50 Disziplinarzelle 1 (Forte) €L EG 12.95 2.86 37.04 n.e. n.e. n.e.
6.1.2 E51 Disziplinarzelle 2 (Forte) 9.8 EG 12.95 2.86 37.04 n.e. n.e. n.e.
6.2  Normalvollzug 6.2.1 141 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 1 35.0 1. 0G 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich  Abbruch Wand, Trager neu, UB Ausbesserungen, Wand/Decke Ausbesserungen, Bodenbelag, W
141a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 1 >Abbruch 0.0 1. 0G 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich  Abbruch, neuer UB, Bodenbelag (mit Aufenth.), Wand/Decke Ausbesserungen, neue Wandbekleit
6.2.2 142 2-er Zelle Station 1 16.5 1. 0G 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Anstrich
142a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.3 143 2-er Zelle Station 1 16.5 1. 0G 20.05 2.75 55.14 PVC Anstrich Anstrich
143a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.4 146 1-er Zelle Station 1 8.4 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
146a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.5 147 1-er Zelle Station 1 8.6 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
147a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.6 148 1-er Zelle Station 1 9.1 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
148a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.7 149 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 1 9.1 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
149a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.8 144 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 1 18.5 1. 0G 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Metall
144a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.9 150 Putzraum Station 1 3.5 1.0G 7.95 2.75 21.86 PVC Anstrich Anstrich
6.2.10 151 Wasche Station 1 3.6 1.0G 7.57 2.75 20.82 PVC Anstrich Anstrich
6.2.11 145 1-er Zelle (ehem. Waschkiiche) Station 1 8.9 1.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
145a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.12 161 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 2 35.0 1. 0G 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich
161a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 2 > Abbruch 0.0 1.0G 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich
6.2.13 162 2-er Zelle Station 2 16.4 1. 0G 20.07 2.75 55.19 PVC Anstrich Anstrich
162a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 2 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.14 163 2-er Zelle (IV) Station 2 17.0 1. 0G 20.20 2.75 55.55 PVC Anstrich Anstrich
163a Nasszelle zu 2-er Zelle (1V) Station 2 29 1.0G 6.84 2.75 18.81 PU PU Anstrich  Boden spitzen und ausbessern!
6.2.15 166 1-er Zelle Station 2 8.4 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
166a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.16 167 1-er Zelle Station 2 8.6 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
167a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.17 168 1-er Zelle Station 2 9.1 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
168a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.18 169 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 2 9.1 1. 0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
169a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 22 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.19 164 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 2 18.5 1. 0G 20.13 2.75 55.36 PVC Anstrich Metall
164a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 2 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.20 170 Putzraum Station 2 35 1.0G 7.95 2.75 21.86 PVC Anstrich Anstrich
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Betriebskonzept Basslergut

Ubersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG

Ausmass IB 13.05.2020

Bauphase 3

Leistungen

bleibt wie in BP 3 erstellt -Leistung aus neuem Projekt

19.05.2020

Nutzungsbereiche Nutzflichen SOLL als Planungsvorgabe PROJEKT
per 13.05.2020
Nutzung Raum irundleistung / Zusatzleistun Raumnr. Nutzungsbezeichnung m2 NF IST Lage Umfang Héhe  Wandflache = BODEN WAND DECKE Eingriffe
Boden Wand Decke
6.2.21 171 Wasche Station 2 3.6 1.0G 7.57 2.75 20.82 PVC Anstrich Anstrich
6.2.22 165 1-er Zelle (ehem. Waschkiiche) Station 2 9.0 1.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
165a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.23 241 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 3 35.0 2.0G 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich
241a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 3 > Abbruch 0.0 2.0G 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich
6.2.24 242 2-er Zelle Station 3 16.5 2.0G 20.10 275 55.28 PVC Anstrich Anstrich
242a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.25 243 2-er Zelle Station 3 16.5 2.0G 20.05 2.75 55.14 PVC Anstrich Anstrich
243a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.26 246 1-er Zelle Station 3 8.4 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
246a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.27 247 1-er Zelle Station 3 8.6 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
247a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.28 248 1-er Zelle Station 3 9.1 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
248a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.29 249 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 3 9.1 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
249a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.30 244 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 3 18.5 2.0G 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Metall
244a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.31 250 Putzraum Station 3 3.5 2.0G 7.85 2.75 21.59 PVC Anstrich Anstrich
6.2.32 251 Wasche Station 3 3.6 2.0G 7.52 2.75 20.68 PVC Anstrich Anstrich
6.2.33 245 1-er Zelle (ehem. Waschkiiche) Station 3 8.9 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
245a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.34 261 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 4 35.0 2.0G 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich
261a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 4 > Abbruch 0.0 2.0G 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich
6.2.35 262 2-er Zelle Station 4 16.4 2.0G 20.07 2.75 55.19 PVC Anstrich Anstrich
262a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.36 263 2-er Zelle Station 4 16.5 2.0G 20.14 2.75 55.39 PVC Anstrich Anstrich
263a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.37 266 1-er Zelle Station 4 8.4 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
266a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.38 267 1-er Zelle Station 4 8.6 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
267a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.39 268 1-er Zelle Station 4 9.1 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
268a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.40 269 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 4 9.1 2.0G 13.85 2.75 38.09 PVC Anstrich Anstrich
269a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.41 264 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 4 18.5 2.0G 20.13 2.75 55.36 PVC Anstrich Metall
264a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4 2.2 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.42 270 Putzraum Station 4 3.5 2.0G 7.85 2.75 21.59 PVC Anstrich Anstrich
6.2.43 271 Wasche Station 4 3.6 2.0G 7.52 2.75 20.68 PVC Anstrich Anstrich
6.2.44 265 1-er Zelle (ehem. Waschkiiche) Station 4 9.0 2.0G 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
265a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 22 2.0G 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.45 113 Aufsicht Station 1 und 2 15.2 1. 0G 16.10 2.75 44.28 PVC Anstrich Metall
113a WC zu Aufsicht Station 1 und 2 3.0 1.0G 7.78 2.75 21.40 Platten Anstrich* Metall
6.2.46 212 Aufsicht Station 3 und 4 15.2 2.0G 16.06 2.75 4417 PVC Anstrich Metall
6.2.46 213 WC zu Aufsicht Station 3 und 4 2.8 2.0G 6.80 2.75 18.70 Platten Anstrich* Metall
6.2.47 152 Lagerraum Station 1 3.3 1. 0G 6.32 2.75 17.38 PVC Anstrich Anstrich
6.2.48 172 Lagerraum, Abfall Station 2 1.6 1. 0G 5.64 2.75 15.51 PVC Anstrich Anstrich
6.2.49 252 Lagerraum Station 3 3.3 2.0G 7.32 2.75 20.13 PVC Anstrich Anstrich
6.2.50 272 Lagerraum, Abfall Station 4 3.3 2.0G 7.32 2.75 20.13 PVC Anstrich Anstrich
6.3  Spazierhof 6.3.1 E80 Spazierhof Station 1 und 3 220.2 Umgebung AWD/Beton
6.3.2 E90 Spazierhof Station 2 und 4 220.2 Umgebung AWD/Beton
6.3.3 118 Ged. Kleiner Spazierhof 36.9 1.0G 2.75 Anstrich ~ AWD/Beton AWD/Beton
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Betriebskonzept Basslergut 19.05.2020

Ubersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG Bauphase 3 Leistungen
Ausmass IB 13.05.2020 bleibt wie in BP 3 erstellt -Leistung aus neuem Projekt
Nutzungsbereiche Nutzflichen SOLL als Planungsvorgabe PROJEKT
per 13.05.2020
Nutzung Raum irundleistung / Zusatzleistun Raumnr. Nutzungsbezeichnung m2 NF IST Lage Umfang Héhe  Wandflache = BODEN WAND DECKE Eingriffe

Boden Wand Decke
8.1.1 G Wascherei 42.8 1.0G 27.49 2.75 75.60 Platten Anstrich* tall erneuert E Wascherei bleibt wie in Bauphase 3 umgebaut: kein neuer Bodenbelag

8.1 Waéscherei

8.2  Technischer Dienst Werkstatt TD 20.6 EG 50.45 2.86 144.29 PVC Anstrich Anstrich
Werkstatt TD 10.0 EG 0.00 2.86 0.00 PVC Anstrich Anstrich
Buro TD 16.8 EG 0.00 2.86 0.00 PVC Anstrich Anstrich
WC TD 3.5 EG 8.28 2.86 23.68 Platten neu Platten neu Metall Neue Steigzone betonieren, neue Vorsatzschale, Wandbekleidung auf Steigzone und Vorsatzsch:
Erweiterte Werkstatt TD 26.6 EG 24.70 1.50 37.05 PVC Anstrich Metall
Toilette zu erweiterte Werkstatt TD 4.7 EG 10.70 2.86 30.60 Platten Anstrich* Metall
Containerraum 53 EG 2.86 0.00 n.e. n.e. n.e.
Gerateraum 9.9 EG 2.86 0.00 n.e. n.e. n.e.
Abstellraum TD 4.7 EG 9.40 2.86 26.88 PVC Anstrich Anstrich
Abstellraum TD 4.7 EG 9.40 2.86 26.88 PVC Anstrich Anstrich
8.3  Warenannahme Warenanlieferung 22.3 EG 0.00 2.86 0.00 PVC Anstrich Anstrich
Uberdeckte Spedition (36.0) Umgebung 0.00
ZM.1 Empfang / Warten Vorplatz, Anmeldung 11.7 2.0G 13.93 2.75 38.31 PVC Anstrich Metall
Warteraum, Einstellraum 5.8 2.0G 9.74 2.75 26.79 PVC Anstrich Metall
ZM.2 Biros Biro Frepo 1 18.4 2.0G 18.24 2.75 50.16 PVC Anstrich Metall
Buro Frepo 2 13.9 2.0G 19.19 2.75 52.77 PVC Anstrich Metall
Biro Frepo 3 16.1 2.0G 19.40 2.75 53.35 PVC Anstrich Metall
Buro Frepo 4 13.9 2.0G 19.40 2.75 53.35 PVC Anstrich Metall
Buro Frepo 5 18.1 2.0G 18.21 2.75 50.08 PVC Anstrich Metall
ZM.3 Sitzungszimmer Gerichtssaal 24.4 2.0G 20.22 2.75 55.61 PVC Anstrich Metall
Vorbereitung 5.8 2.0G 9.93 2.75 27.31 PVC Anstrich Metall
ZM.4 Nebenraum Copy 35 2.0G 5.32 2.75 14.63 PVC Anstrich Metall
- - 2.0G 2.75 0.00 ? ? ?
Putzraum Migrationsamt 1.4 2.0G 4.84 2.75 13.31 PVC Anstrich Anstrich
ZM.5 WC-Anlage WC Herren 5.8 2.0G 12.34 2.75 33.94 Platten neu  Anstrich* Metall neue WC Trennwand
WC Frauen 4.4 2.0G 10.17 2.75 27.97 Platten neu  Anstrich* Metall neue WC Trennwand
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