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Basel, den 15. Mai 2020 WS

Umbau Béasslergut
Statikbeschrieb, Bericht des Ingenieurs

Das vorliegende Umbauprojekt beinhaltet den Umbau der Nasszellen.

Die Massnahmen sind den Architektenplanen vom 13. Mai 2020 zu entnehmen.

Zu diesem Zweck sind diverse Abbriiche notwendig und gewisse Neubauten geplant.
Wir schlagen vor, die neuen Wande zu betonieren um einen gentigenden Schutz vor

Vandalenakten zu erreichen.

Als weitere planerische Grundlagen wurden uns die Original Architektenpléane /
Revisionsplane aus dem Jahre 2000 zur Verfiigung gestellt.

Die Original-Ingenieurplane hingegen konnten uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
beigebracht werden.

Einschatzung Erdbebensicherheit:

Den Revisionsplanen ist zu entnehmen, dass relativ viele Wande in Ortbeton erstellt
worden sind. Auch nehmen wir an, dass in der Originalstatik ein Erdbebennachweis
nach damaliger Norm geflhrt worden ist und wir vermuten, dass eine geniigende
Erdbebensicherheit nach SIA 269/8 gegeben ist. Diese Aussage ist jedoch erst
vorlaufig und muss nach Studium der Original-Bewehrungsplane verifiziert werden.
So vermuten wir auch, dass keine zusatzlichen Erdbebenertiichtigungsmassnahmen
mit Kostenfolgen notwendig werden.

Umbau — Statik — Kosten

Die Abbriiche und Neubaumassnahmen miissen bei laufendem Betrieb im Gebaude
erfolgen. Dies ist mit nétiger Sorgfalt und gentigenden Abstitzungen mittels
provisorischer Spriesse gut durchzufiihren. Die beiliegende Kostenschatzeng ergibt
Rohbaukosten von ca. Fr. 250'000.00.

Beilage: Kostenschatzung
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