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BKP 250 Sanitarplanung

BKP 244 Luftungsplanung
JSD Basslergut, Basel
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UNICO gebaudetechnik ag | Tiirkheimerstrasse 6, 4055 Basel | Tel 061 551 20 15 | office@unicoag.ch |www.unicoag.ch Seite 1 von 12


mailto:office@unicoag.ch

b
,...:’
PAN
‘

NiCcO

gebdudetechnik ag

Inhaltsverzeichnis

1. BKP-Beschrieb zum Umbau Gefangnis Basslergut, Basel inkl. Kosten +/- 15% 3

2. Kosten BKP 244 +/- 15% exkl. MwSt. 10
3. Kosten BKP 250 +/- 15% exkl. MwSt. 11
4. Honorare +/- 15% inkl. 11

UNICO gebaudetechnik ag | Tiirkheimerstrasse 6, 4055 Basel | Tel 061 551 20 15 | office@unicoag.ch |www.unicoag.ch Seite 2 von 12


mailto:office@unicoag.ch

b
,...‘0‘
PAN
.

NiCcO

gebdudetechnik ag

1. BKP-Beschrieb zum Umbau Gefangnis Basslergut, Basel inkl. Kosten +/- 15%

Beschrieb und Kosten Liiftung BKP 244
BKP 244 Liiftungsinstallationen

Die neuen Nasszellen der Gefangnis-zellen werden mit neuen Abluft-
Sicherheitsgittern, sowie der Zellenbereich mit neuen Zuluft-Sicherheitsgittern
ausgestattet. Es wird von jeweils ca. 35 neuen Zu-/Abluftgittern ausgegangen. Es
handelt sich hierbei um Spezial Gitter, welche von der Innenseite der Zelle nicht
demontierbar sind und fur den Einsatz von Gefangnis-zellen zulassig sind.
Sicherheitsgitter aus Stahlblech mit perforierter Frontplatte, Rohr
zusammengeschweisst am Gitter, Befestigung ausserhalb der Zelle. Eine Basis-
Offerte, als Basis flir die Kostensicherheit wurde nicht eingeholt, die Preise wurden
telefonisch angefragt. Bei den Angaben verschiedener angefragter Hersteller
handelt es sich um Schatzungen, da es sich um Spezial Anfertigungen handelt! Die
definitive Apparateauswahl wird durch die Bauherrschaft und durch den
Architekten bestimmt.

Anschluss der Zuluft- und Abluft-Sicherheitsgitter an den Bestand. Bestands
Hauptkanal im Flur mit neuen flexiblen Anschlussleitungen ab bestehenden
Volumenstromregler/Einstellklappe bis an die neuen Sicherheitsgitter.
Nachjustieren der bestehenden Volumenstromregler/Einstellklappen.

Das bestehende Haupt-Liftungskanalnetz bleibt unangetastet.

Es wird davon ausgegangen, dass an dem bestehenden Monobloc keine Anpassungen
vorgesehen werden missen und die Luftmengen gentigen. Ggf. musste
regelungstechnisch die Drehzahl des bestehenden Monoblocs auf die neue
Luftmenge angepasst werden.

Lieferung und Montage der Liftungsinstallationen. Lieferung aller Apparate und
Rohrleitungen sowie Zusatzmaterialien inkl. aller erforderlichen Dichtungs- und
Befestigungsmaterialien.

Fur die Montage ist ein erhohter Aufwand auf Grund Aufrechterhaltung des
Betriebs wahren der etappenweisen Umbauphase einkalkuliert. Die Arbeiten der
Luftungsinstallationen erfolgen parallel zu den Sanitar-Installationen. Ein
Massnahmenplan wurde von Seiten I+B erstellt und ist genauer unter dem
Beschrieb der Kosten Sanitar BKP 250 zu entnehmen.

BKP 1.249 Demontage

Demontage der vorhandenen Zuluft- und Abluftgitter. Erhohter Aufwand fur die
Zuganglichkeit, die starke Befestigung der bestehenden Gitter sowie der unter BKP
244 genannten etappenweise Umbauphase.

BKP 2.249 Reinigung

Reinigung des gesamten Luftungskanalnetztes. Zuganglichkeiten erschwert, inkl.
Kamera, Reinigungsmaschinen mit verschiedenen Birsten-Aufsatzen, geeignet fur
Rohre bis grosse Kanale. (Annahme 10 Mann-Tage a 1'600 CHF/Tag)
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Beschrieb und Kosten Sanitar BKP 250

BKP 251 Aligemeine Sanitarapparate

Lieferung und Montage der Sanitarapparate. Lieferung aller Apparate, Armaturen
und Garnituren, inkl. aller erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.
Der Strafanstalt-Standard wurde bei der Apparatekostenschatzung bestimmt. Eine
Basis-Offerte, als Basis flr die Kostensicherheit wurde nicht eingeholt, die Preise
wurden telefonisch eingefordert. Die definitive Apparateauswahl wird durch die
Bauherrschaft und durch den Architekten bestimmt. Folgende Apparatebeispiele
(Standard) wurden bei der Kostenermittlung berticksichtigt:

Duschtasse IV (Armatron) WC (Armatron) WT (Franke)
BKP 254 Leitungen
Versorgung

Die Sanitar-Zentrale befindet sich im Untergeschoss und ist in einem guten
Zustand. Eingriffe in der Hauptverteilung sind bei diesem Bauvorhaben nicht
vorgesehen. Die Warmwasserverteilung befindet sich mit der zentralen
Mischeinheit ebenso im Untergeschoss. Eine neue Warmwasserverteilung mit einer
neuen Anbindung ab der Hauptzentrale ist Bestandteil dieser Kostenschatzung. Die
Leitungen (WW / Zirkulation und KW) werden neu in die Haustechnikzone vor den
Zellen hochgezogen (Dito Versorgungskonzept Stand heute).

Entsorgung

Die Entwasserung von Regen- und Schmutzabwasser erfolgt getrennt. Der
Leistungsumfang der Kostenschatzung beinhaltet das
Schmutzwasserentwasserungssystem fur das Gebaude, bestehend aus den
Fallleitungen, Sammelleitungen einschliesslich des Anschlusses an die
Grundleitungen. Das Schmutzwasser aus den Sanitarbereichen, sowie den ubrigen
Nutzungen, wird Uber hochliegenden Abwasserleitungen aus dem Gebaude gefuhrt.
Die Fallleitungen werden uber Dach entliiftet. Bodenablaufe sind in den relevanten
Raumlichkeiten vorgesehen (Technikraum und Putzraum in den Untergeschossen).
Das anfallende Abwasser aus den Zellen wird Uber die Fallzonen (Schranksystem im
Gang) abgeleitet. Um zusatzliche Sicherheit zu gewahrleisten sind
Kommunikationsstopper im Abwassersystem vorgesehen.

Das anfallende Schmutzabwasser unter der Kanalisationsebene wird mittels
Abwasserbeforderung uber die Riickstauebene gepumpt und von da aus via Gefalle
in die Kanalisation eingeleitet.

Die Kosten fur die Grundleitungen im Aussenbereich sind in diesem Beschrieb nicht
enthalten, ein Leitungsersatz im Aussenbereich ist nicht vorgesehen. Die
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Grundleitungen sind zu sanieren. Die anfallenden Kosten wurden geschatzt. Es ist
ein Dichtheitsnachweis mit Kamerauntersuchung zu erbringen inkl. einem ein
Sanierungskonzept Tiefbauamt einzureichen. Die Kosten hierfur wurden geschatzt.

Kommunikationsstopper (Abwasser)

Kommunikationssperre fur Anwendung in Gefangnissen, Material Polyethylen
(schweiBbar), zur Verhinderung von Kommunikation zwischen den Zellen uber die
WC-Verrohrung, zum Anschluss an WC-Rohre DN 100, konform zu EN 997, EN 476
und DIN 1389.

@110

2 120mm

BKP 255 Dammungen

Die Dammungen sind in den weiteren Projektphasen mit den ibrigen
Haustechnikinstallationen abzustimmen. Das kantonale Energiegesetz ist auf jeden
Fall einzuhalten. Eine Preisposition stutzend auf die Laufmeterzahl der Leitungen
wurde gemacht Die Brandschutzauflagen (spez. Dammungen in Schachte und
Brandabschnitten) werden bauseits berucksichtigt.

ey

(NN

e e e e

[
Letrgen e || - i
S| veregt [ |
SoaigTone = .
mit Abstellung . <, | Steigrone bestehend,
e Zelke. 1 Abbroch mach beyercoimssang.
T B W |Umbau Ernppenweise.

LI T

S

Jwﬁ'amnur;hdj %, Zelkn ned miE Iy und At erschiiessen.

Stfan @ro Apparet " e T und Ablufigitter, never Arachluss

m schacht Im an estehenden Karal und neue Anschlusstutzen.
GEschoss darunter

UNICO gebaudetechnik ag | Tiirkheimerstrasse 6, 4055 Basel | Tel 061 551 20 15 | office@unicoag.ch |www.unicoag.ch Seite 5 von 12


mailto:office@unicoag.ch

D
&
~,0{,:)
Nico
gebdudetechnik ag

BKP 259 Ubriges

Nebenposition und technische Punkte:

Technische Bearbeitung der Unternehmer

- Preisposition fir die technische Bearbeitung der Unternehmer (Prozentual zur
Bausumme)

Brandschutzmanschetten

- Der Brandschutz erfolgt bauseits

Kanalisationssanierung (Auflagen TBA Basel)

- Kostenschatzung +/- 25%-(Muss in der nachsten Phase eruiert werden)

Provisorien

- Aufrechterhaltung des Betriebs wahren der etappenweiser Umbauphase
(Entfallt teilweise bei Total Umbau ohne Etappen) Ist jedoch mit dem Bauplan
abzustimmen. Provisorien sind je nach Bauintervention unumganglich.

Erschwerte Arbeitsbedingungen

- Arbeiten am Wochenende und Nachtarbeiten, Miteinberechnung der
Bauprozesse im JSD Basslergut (Mitarbeiterkontrolle)

(Annahme 10 Einsatze a 8h / 120 CHF/h) x 2 Pers.

- Pauschale Baubeginn Verzogerung aufgrund Sicherheitsrelevanter Aspekte
Demontagearbeiten (Siehe Phasenplan mit Beschrieb)

- Rickbau der Bestandleitungen inkl. Entsorgung
(Annahme 15 Einsatze a 8h / 120 CHF/h) x 2 Pers.
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Demontagearbeiten Beschrieb

- Ein Massnahmenplan wurde von Seiten |+B erstellt, folgende Uberlegungen sind
bei den Kosten eingeflossen, die Luftungsarbeiten werden parallel zu den
Sanitaren Installationen gemacht:

Situation Nasszonenschacht:

Platzierungsmoglichkeit

Abwasserstopfen
(Hauptfallstrang pro
Strang

Absperrmoglichkeiten
Versorgung (Zelle)

Station 3 in Betfjieb

Station 1 in Betfieb Phase 1: lokale Eingriffe UG + EG Vorzells

EG neue Steigzqine Rohbau

UG neue Steigzpne Rohbau

Aufrechterhaltung der Versorgung in den Zellen durch Bedienung und Steuerung
an den Medienabsperrorgane in den vertikalen Schachten. Das Abhangen der
Medien beinhaltet einen Unterbruch der Versorgung fur ca. 1 Std.

Das anfallende Abwasser wird in der Zwischenzeit via Kunststoffbehalter
aufgefangen und im Aussenbereich in die Kanalisation eingeleitet. Um
Kanalgase im Trakt zu vermeiden ist ein pneumatischer Abwasserstopfen (siehe
Bild) fur die Abwasserleitung angedacht.
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Station 3 in Betnleb

Station 1 Umba Phase 2: Umbau 1.0G Station 1, UG

Leitungsinstallationen

E neue Steigzghe fertig

UG '_-e".ur.gsiﬂstﬂllat'm en

Aufrechterhaltung der Versorgung in den Zellen durch Bedienung und Steuerung
an den Medienabsperrorgane in den horizontalen Leitungsfuhrungen in den
Untergeschossen. Das Abhangen der Medien beinhaltet 2-3 Unterbriiche der
Versorgung fir ca. 2 Std.

Das anfallende Abwasser wird in der Zwischenzeit via Kunststoffbehalter
aufgefangen und im Aussenbereich in die Kanalisation eingeleitet. Um
Kanalgase im Untergeschoss zu vermeiden ist ein pneumatischer
Abwasserstopfen fir die Abwasserleitung angedacht.

Station 3 Umbau Phase 3: Umbau 2.0G Station 3

Station 1 in Betrigh -

EG neye Steigzone al . ; . .
! zon gleichzeitig Phase 4: lokale Eimgriffe UG +

I UG nefie Steigzone BBRbal EG Biiros

Aufrechterhaltung der Versorgung in den Zellen durch Bedienung und Steuerung
an den Medienabsperrorgane in den horizontalen und vertikalen
Leitungsfuhrungen in den Untergeschossen sowie in den Obergeschossen. Das
Abhangen der Medien beinhaltet 5-6 Unterbriiche der Versorgung fir ca. 2 Std.

Das anfallende Abwasser wird in der Zwischenzeit via Kunststoffbehalter
aufgefangen und im Aussenbereich in die Kanalisation eingeleitet. Um
Kanalgase im Untergeschoss und in den Trakt Bereichen zu vermeiden ist ein
pneumatischer Abwasserstopfen fur die Abwasserleitung angedacht.

Station 3 in Betrigp Station 4 in Betrieb

Phase 5: Umbau 1.0G Station 2, UG
Station 1 in Betrigp Leitungsinstallationen, Umbau Duschen
. Station 1+

EG neuf Steigzone fertig

" UG LeitpfESIN=T L 1

Aufrechterhaltung der Versorgung in den Zellen durch Bedienung und Steuerung
an den Medienabsperrorgane in den horizontalen und vertikalen
Leitungsfuhrungen in den Untergeschossen sowie in den Obergeschossen. Das
Abhangen der Medien beinhaltet 5-6 Unterbriche der Versorgung fur ca. 2 Std.

Das anfallende Abwasser wird in der Zwischenzeit via Kunststoffbehalter
aufgefangen und im Aussenbereich in die Kanalisation eingeleitet. Um
Kanalgase im Untergeschoss und in den Trakt Bereichen zu vermeiden ist ein
pneumatischer Abwasserstopfen (siehe Bild) flir die Abwasserleitung angedacht.
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Phase 6: Umbau 2.0G Station 4

Station 3 in Betrigp

Station 1 in Betrigp

Station 2 in Betrieb

Aufrechterhaltung der Versorgung in den Zellen durch Bedienung und Steuerung
an den Medienabsperrorgane in den horizontalen und vertikalen
Leitungsfuhrungen in den Untergeschossen sowie in den Obergeschossen. Das
Abhangen der Medien beinhaltet 5-6 Unterbriche der Versorgung fur ca. 2 Std.

Das anfallende Abwasser wird in der Zwischenzeit via Kunststoffbehalter
aufgefangen und im Aussenbereich in die Kanalisation eingeleitet. Um
Kanalgase im Untergeschoss und in den Trakt Bereichen zu vermeiden ist ein
pneumatischer Abwasserstopfen (siehe Bild) fur die Abwasserleitung angedacht.

Bild erwahnter Stopfen fur Abwasserleitungen:
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2. Kosten BKP 244 +/- 15% exkl. MwsSt.
Abluft der Nasszellen
Zentralen, Ventilatoren CHF 0.00
Kanale, Rohrleitungen CHF 3°500.00
Apparate CHF 24°500.00
Regel- und Sicherheitsorgane CHF 0.00
Transport und Montage CHF 8’400.00
Isolation CHF 0.00
Total CHF 36°400.00
Ubriges
Demontagearbeiten CHF 4°800.00
Reinigung CHF 16°000.00
Total CHF 20’°800.00
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Gesamttotal Netto

CHF 57°200.00

MwsSt. 7.7%

CHF 4°404.40

Gesamttotal

CHF 61°604.40
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251.1 Lieferung Allgemeine Sanitarapparate CHF 168°000.00
251.2 Montage Allgemeine Sanitarapparate CHF 42°000.00
Total CHF 210°000.00
254.1 Kaltwasser CHF 45°000.00
254.2 Warmwasser CHF 35’400.00
254.3 Zirkulation CHF 19°200.00
254.6 Schmutzwasser Hauslich CHF 29°400.00
254.8 Regenwasser CHF 1°800.00
Total CHF 130°800.00
255.1 ISOL Kaltwasser CHF 20°625.00
255.2 ISOL Warmwasser CHF 16°225.00
255.3 ISOL Zirkulation CHF 8°800.00
255.6 ISOL Schmutzwasser Hauslich CHF 18’375.00
255.8 ISOL Regenwasser CHF 975.00
Total CHF 65°000.00
259.1 Demontagearbeiten CHF 28°800.00
259.2 Provisorien CHF 18’500.00
259.3 Erschwerte Arbeitsbedingungen CHF 25°000.00
259.4 Technische Bearbeitung durch Unternehmer CHF 3°500.00
259.8 Inline-Sanierung Grundleitungen CHF 35’000.00
259.11 Technische Bearbeitung durch Unternehmer CHF 7°500.00

Total

CHF 118’300.00

Gesamttotal Netto

CHF 524°100.00

MwsSt. 7.7%

CHF 40’355.70

Gesamttotal

CHF 564’455.70

4., Honorare +/- 15% exkl. MwSt.

BKP 294 HLK-Ingenieur / BKP 295 Sanitaringenieur

294

Honorare HLK-Ing.

CHF 25'000.00

295

Honorare Sanitaringenieur.

CHF 125000.00

Total

CHF 150'000.00

MwsSt. 7.7%

CHF 11°550.00

Gesamttotal Brutto

CHF 161°550.00
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294/295

n Schwierigkeitsgrad 1.00

r Anpassungsfaktor 0.9

i Teamfaktor 1.00

h Stundensatz 115 CHF/h

Oscar Martire
Geschaftsfuhrer

Basel, 15.05.2020 / OM
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