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Umbau Bässlergut 
Statikbeschrieb, Bericht des Ingenieurs       
 
 
Das vorliegende Umbauprojekt beinhaltet den Umbau der Nasszellen. 
 
Die Massnahmen sind den Architektenplänen vom 13. Mai 2020 zu entnehmen. 
 
Zu diesem Zweck sind diverse Abbrüche notwendig und gewisse Neubauten geplant. 
Wir schlagen vor, die neuen Wände zu betonieren um einen genügenden Schutz vor 
Vandalenakten zu erreichen. 
 
Als weitere planerische Grundlagen wurden uns die Original Architektenpläne / 
Revisionspläne aus dem Jahre 2000 zur Verfügung gestellt. 
 
Die Original-Ingenieurpläne hingegen konnten uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
beigebracht werden. 
 
Einschätzung Erdbebensicherheit: 
 
Den Revisionsplänen ist zu entnehmen, dass relativ viele Wände in Ortbeton erstellt 
worden sind. Auch nehmen wir an, dass in der Originalstatik ein Erdbebennachweis 
nach damaliger Norm geführt worden ist und wir vermuten, dass eine genügende 
Erdbebensicherheit nach SIA 269/8 gegeben ist. Diese Aussage ist jedoch erst 
vorläufig und muss nach Studium der Original-Bewehrungspläne verifiziert werden. 
So vermuten wir auch, dass keine zusätzlichen Erdbebenertüchtigungsmassnahmen 
mit Kostenfolgen notwendig werden. 
 
Umbau – Statik – Kosten 
 
Die Abbrüche und Neubaumassnahmen müssen bei laufendem Betrieb im Gebäude 
erfolgen. Dies ist mit nötiger Sorgfalt und genügenden Abstützungen mittels 
provisorischer Spriesse gut durchzuführen. Die beiliegende Kostenschätzeng ergibt 
Rohbaukosten von ca. Fr. 250‘000.00. 
 
 
Beilage: Kostenschätzung 
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