
Betriebskonzept Bässlergut 19.05.2020

Übersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG Bauphase 3 Leistungen

Ausmass IB 13.05.2020 BP 3 bleibt wie in BP 3 erstellt L Leistung aus neuem Projekt

Nutzungsbereiche Nutzflächen SOLL als Planungsvorgabe PROJEKT
per 13.05.2020

Nutzung Raum Raumnr. Nutzungsbezeichnung m2 NF IST Lage Umfang Höhe Wandfläche BODEN WAND DECKE Eingriffe
Boden Wand Decke

1.0 UG Räume n.e. n.e. n.e. U03 Korridor 18.5 UG Anstrich Beton roh Beton roh Leitungsführung, Brandabschottungen
n.e. n.e. n.e. U06 Leitungstunnel 87.4 UG Anstrich Beton roh Beton roh Neue Nischen betonieren, Leitungsführung, Brandabschottungen
n.e. n.e. n.e. U08 Sanitärzentrale 9.4 UG Anstrich Beton roh Beton roh Leitungsführung, Brandabschottungen

1.1 Zugang 1.1.1 L L L E05 Besuchereingang (Detektor) 18.0 EG 13.90 2.86 39.75 PVC Anstrich Metall
Erschliessung 1.1.2 L L L E06 Einweisung 29.4 EG 18.05 2.86 51.62 Anstrich Anstrich Anstrich

- L L L E07 Schleuse 18.7 EG 18.85 2.86 53.91 PVC Anstrich Metall
- L L L E10 Vorplatz 51.6 EG 29.25 2.86 83.66 PVC Anstrich Metall
- L L L E40 Korridor 26.1 EG 30.05 2.86 85.94 PVC Anstrich Metall Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
- L L L E48 Schleuse 4.7 EG 10.48 2.86 29.97 PVC Anstrich Metall
- L L L E60 Korridor 5.7 EG 9.85 2.86 28.17 PVC Anstrich Metall Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
- L L L E70 Korridor 25.0 EG 28.91 2.86 82.68 PVC Anstrich Metall Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke, 2 Revisionsöffnun
- L L L 104 Vorplatz 4.7 1. OG 9.17 2.75 25.22 PVC Anstrich Metall
- L L L (105) Vorplatz 6.5 1. OG 10.39 2.75 28.57 PVC Anstrich Metall
- L L L 110 Vorplatz 45.9 1. OG 40.18 2.75 110.50 PVC Anstrich Metall
- L L L 111 Korridor 10.9 1. OG 20.45 2.75 56.24 PVC Anstrich Metall
- L L L 124 Korridor 27.0 1. OG 30.76 2.75 84.59 PVC Anstrich Metall
- L L L 140 Korridor 30.8 1. OG 34.85 2.75 95.84 PVC Anstrich Metall Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
- L L L 160 Korridor 30.8 1. OG 34.85 2.75 95.84 PVC Anstrich Metall Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
- L L L 204 Vorplatz 4.7 2. OG 9.17 2.75 25.22 PVC Anstrich Metall
- L L L (205) Vorplatz 6.5 2. OG 10.39 2.75 28.57 PVC Anstrich Metall
- L L L 210 Vorplatz 45.8 2. OG 40.18 2.75 110.50 PVC Anstrich Metall
- L L L 211 Korridor 10.9 2. OG 20.45 2.75 56.24 PVC Anstrich Metall
- L L L 231 Korridor 17.7 2. OG 19.78 2.75 54.40 PVC Anstrich Metall
- L L L 240 Korridor 30.8 2. OG 19.78 2.75 38.84 PVC Anstrich Metall
- L L L 260 Korridor 30.8 2. OG 19.78 2.75 38.84 PVC Anstrich Metall
- n.e. n.e. n.e. E01 Haupttreppenhaus 14.0 EG 0.00 n.e. n.e. n.e. neue Handläufe auf Betonwänden, Ausbesserungen Sockelanstrich
- n.e. n.e. n.e. E15 Nebentreppenhaus 18.5 EG 0.00 n.e. n.e. n.e. neue Handläufe auf Betonwänden, Ausbesserungen Sockelanstrich

2.1 Büros 2.1.1 L L L E65 Büro GL 24.1 EG 21.00 2.86 60.06 PVC Anstrich Metall Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone, neuer Waschtisch
2.1.2 L L L E64 Büro Sekretariat 18.2 EG 20.30 2.86 58.06 PVC Anstrich Metall
2.1.3 L L L E63 Büro CSD / Stv. GL 23.4 EG 21.82 2.86 62.41 PVC Anstrich Metall
2.1.4 L L L E68 Büro Technik/Archiv 10.7 EG 13.80 2.86 39.47 PVC Anstrich Metall
2.1.5 L L G E62 Sitzungszimmer 19.0 EG 20.35 2.86 58.20 PVC Anstrich etall erneuert BP3
2.1.6 L L G E61 Aufenthalt 15.3 EG 19.05 2.86 54.48 PVC Anstrich etall erneuert BP3

2.2 Sitzungszimmer 2.2.1 L L L 220 Büro Grl AG 11.9 2. OG 13.86 2.75 38.12 PVC Anstrich Metall
2.4 Nebenraum 2.4.1 L L L E18 Server, Hubs 1.8 EG 5.75 2.86 16.45 PVC Anstrich Anstrich

2.4.2 L L L E66 Büro RF 11.7 EG 13.80 2.86 39.47 PVC Anstrich Metall Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone
2.4.3 L L L E67 Teeküche 8.1 EG 14.02 2.86 40.10 PVC Anstrich Metall

2.6 WC-Anlage 2.6.1 L L L E71 WC Herren 1.8 EG 5.78 2.86 16.53 Platten Platten Metall
2.6.2 L L L E67a WC Frauen 2.2 EG 6.45 2.86 18.45 Platten Anstrich* Metall
2.6.3 L L L E74/E69 Büro Technik/Archiv 20.6 EG 19.33 2.86 55.28 PVC Anstrich Metall

2.7 Putzraum 2.7.1 L L L E19 Putzraum 3.3 EG 7.24 2.86 20.71 PVC Anstrich Anstrich
3.3 Trainingsraum 3.3.1 L L L 114 Trainingsraum 45.1 1. OG 30.47 2.75 83.79 PVC*** Anstrich Anstrich
3.4 Fumoir 3.4.1 L L G E61a Fumoir 12.4 EG 10.70 2.86 30.60 PVC Anstrich etall erneuert BP3
4.1 Wartebereich 4.1.1 L L L E04 Wartezone 24.5 EG 10.11 2.86 28.91 PVC Anstrich Metall
4.1 Ärztlicher Dienst 4.1.2 L L L 216 Sprechzimmer Arzt und Psychiater 20.5 2. OG 21.66 2.75 59.57 PVC Anstrich Metall

4.1.3 L L L 214 Warteraum Arztzimmer 6.0 2. OG 10.00 2.75 27.50 PVC Anstrich Metall
4.1.4 L L L 218 Toilette Arzt 1.4 2. OG 4.85 2.75 13.34 Platten Anstrich* Metall

4.2 Besuchswesen 4.2.1 L L G E11 Besucherraum 53.0 EG 37.60 2.86 107.54 PVC Anstrich etall erneuert BP3
4.2.2 L L G E11a Erweiterung Besucherraum 4.5 EG 2.86 0.00 PVC Anstrich etall erneuert BP3
4.2.3 L L L E13 Besucherzimmer (Rechtsberatung) 4.9 EG 9.75 2.86 27.89 PVC Anstrich Metall
4.2.4 L L L E14 Besucherzimmer (Seelsorge) 5.3 EG 10.25 2.86 29.32 PVC Anstrich Metall
4.2.5 L L L E12 WC Besucher 2.8 EG 6.80 2.86 19.45 Platten Anstrich* Metall
4.2.6 L L L E12a WC Besucher IV 3.1 EG 7.05 2.86 20.16 Platten Anstrich* Metall

4.3 Dienstleistungen 4.3.1 L L L 103 Vorraum zu Kiosk 11.6 1. OG 13.71 2.75 37.70 PVC Anstrich Metall

Grundleistung / Zusatzleistun
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4.3.2 L L L 120 Kiosk 27.0 1. OG 22.52 2.75 61.93 PVC Anstrich Anstrich
4.3.3 L L L 217 Arztzimmer (ehem. Bibliothek, ehem. Wäscherei) 20.0 2. OG 19.66 2.75 54.07 PVC** Anstrich Metall Abbruch Platten + UB, neu UB + PVC-Bodenbelag, neue Vorsatzschale, neuer Waschtisch, Wand

4.4 Ausbildung / Gestaltung 4.4.1 L L L 123 Atelier 11.9 1. OG 13.95 2.75 38.36 PVC Anstrich Anstrich
4.4.2 L L L 125 Atelier 26.3 1. OG 28.60 2.75 78.65 PVC Anstrich Anstrich
4.4.3 L L L 126 Fitnessraum (inkl.4.4.4) inkl. Nasszelle 36.8 1. OG 30.99 2.75 85.22 PVC Anstrich Anstrich
4.4.4 Fitnessraum (in 4.4.3 enthalten) 0.0 1. OG 0.00 2.75 0.00 n.e. n.e. n.e.
4.4.5 L L L 127 Mehrzweckraum inkl. Nasszelle 35.3 1. OG 30.48 2.75 83.82 PVC Anstrich Anstrich
4.4.6 L L L 119 Lagerrraum 8.4 1. OG 12.16 2.75 33.44 PVC Anstrich Anstrich
4.4.7 L L L 121 Dusche 3.8 1. OG 8.69 2.75 23.90 Platten neu Platten neu Metall Abbruch Apparate, Abbruch Wand-und Bodenfliesen, Ausbesserungen, neu Abdichtung, Apparate
4.4.8 L L L 122 Dusche 3.8 1. OG 8.69 2.75 23.90 Platten neu Platten neu Metall Abbruch Apparate, Abbruch Wand-und Bodenfliesen, Ausbesserungen, neu Abdichtung, Apparate

5.1 Eintritt, Kontrolle, Warten 5.1.1 L L L E44 Kontrollraum 10.0 EG 12.95 2.86 37.04 PVC Anstrich Metall
5.1.2 L L L E43 Vorzelle 3 18.1 EG 18.15 2.86 51.91 PVC Anstrich Anstrich Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone, 2 Revisionsöffnungen
5.1.3 L L L E42 Vorzelle 2 9.8 EG 13.30 2.86 38.04 PVC Anstrich Anstrich
5.1.4 L L L E41 Vorzelle 1 10.3 EG 13.55 2.86 38.75 PVC Anstrich Anstrich
5.1.5 L L L E49 Effektenraum 31.1 EG 36.00 2.86 102.96 PVC Anstrich Anstrich

6.1 Sicherheits-/Disziplinarzellen6.1.1 L L L E50 Disziplinarzelle 1 (Forte) 9.9 EG 12.95 2.86 37.04 n.e. n.e. n.e.
6.1.2 L L L E51 Disziplinarzelle 2 (Forte) 9.8 EG 12.95 2.86 37.04 n.e. n.e. n.e.

6.2 Normalvollzug 6.2.1 L L L 141 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 1 35.0 1. OG 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich Abbruch Wand, Träger neu, UB Ausbesserungen, Wand/Decke Ausbesserungen, Bodenbelag, W
L L L 141a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 1 >Abbruch 0.0 1. OG 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich Abbruch, neuer UB, Bodenbelag (mit Aufenth.), Wand/Decke Ausbesserungen, neue Wandbekleid

6.2.2 L L L 142 2-er Zelle Station 1 16.5 1. OG 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Anstrich
L L L 142a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.3 L L L 143 2-er Zelle Station 1 16.5 1. OG 20.05 2.75 55.14 PVC Anstrich Anstrich
L L L 143a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.4 L L L 146 1-er Zelle Station 1 8.4 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
L L L 146a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.5 L L L 147 1-er Zelle Station 1 8.6 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
L L L 147a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.6 L L L 148 1-er Zelle Station 1 9.1 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
L L L 148a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.7 L L L 149 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 1 9.1 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich
L L L 149a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.8 L L L 144 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 1 18.5 1. OG 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Metall
L L L 144a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich

6.2.9 L L L 150 Putzraum Station 1 3.5 1. OG 7.95 2.75 21.86 PVC Anstrich Anstrich
6.2.10 L L L 151 Wäsche Station 1 3.6 1. OG 7.57 2.75 20.82 PVC Anstrich Anstrich
6.2.11 L L L 145 1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 1 8.9 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 145a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.12 L L L 161 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 2 35.0 1. OG 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich

L L L 161a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 2 > Abbruch 0.0 1. OG 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich
6.2.13 L L L 162 2-er Zelle Station 2 16.4 1. OG 20.07 2.75 55.19 PVC Anstrich Anstrich

L L L 162a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.14 L L L 163 2-er Zelle (IV) Station 2 17.0 1. OG 20.20 2.75 55.55 PVC Anstrich Anstrich

L L L 163a Nasszelle zu 2-er Zelle (IV) Station 2 2.9 1. OG 6.84 2.75 18.81 PU PU Anstrich Boden spitzen und ausbessern!
6.2.15 L L L 166 1-er Zelle Station 2 8.4 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 166a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.16 L L L 167 1-er Zelle Station 2 8.6 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 167a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.17 L L L 168 1-er Zelle Station 2 9.1 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 168a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.18 L L L 169 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 2 9.1 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 169a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.19 L L L 164 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 2 18.5 1. OG 20.13 2.75 55.36 PVC Anstrich Metall

L L L 164a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.20 L L L 170 Putzraum Station 2 3.5 1. OG 7.95 2.75 21.86 PVC Anstrich Anstrich
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6.2.21 L L L 171 Wäsche Station 2 3.6 1. OG 7.57 2.75 20.82 PVC Anstrich Anstrich
6.2.22 L L L 165 1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 2 9.0 1. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 165a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2 2.2 1. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.23 L L L 241 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 3 35.0 2. OG 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich

L L L 241a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 3 > Abbruch 0.0 2. OG 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich
6.2.24 L L L 242 2-er Zelle Station 3 16.5 2. OG 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Anstrich

L L L 242a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.25 L L L 243 2-er Zelle Station 3 16.5 2. OG 20.05 2.75 55.14 PVC Anstrich Anstrich

L L L 243a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.26 L L L 246 1-er Zelle Station 3 8.4 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 246a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.27 L L L 247 1-er Zelle Station 3 8.6 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 247a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.28 L L L 248 1-er Zelle Station 3 9.1 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 248a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.29 L L L 249 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 3 9.1 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 249a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.30 L L L 244 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 3 18.5 2. OG 20.10 2.75 55.28 PVC Anstrich Metall

L L L 244a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.31 L L L 250 Putzraum Station 3 3.5 2. OG 7.85 2.75 21.59 PVC Anstrich Anstrich
6.2.32 L L L 251 Wäsche Station 3 3.6 2. OG 7.52 2.75 20.68 PVC Anstrich Anstrich
6.2.33 L L L 245 1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 3 8.9 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 245a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.34 L L L 261 Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 4 35.0 2. OG 26.30 2.75 72.33 PVC Anstrich Anstrich

L L L 261a Nasszelle zu 4-er Zelle Station 4 > Abbruch 0.0 2. OG 0.00 0.00 0.00 PU PU Anstrich
6.2.35 L L L 262 2-er Zelle Station 4 16.4 2. OG 20.07 2.75 55.19 PVC Anstrich Anstrich

L L L 262a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.36 L L L 263 2-er Zelle Station 4 16.5 2. OG 20.14 2.75 55.39 PVC Anstrich Anstrich

L L L 263a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.37 L L L 266 1-er Zelle Station 4 8.4 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 266a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.38 L L L 267 1-er Zelle Station 4 8.6 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 267a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.39 L L L 268 1-er Zelle Station 4 9.1 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 268a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.40 L L L 269 1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 4 9.1 2. OG 13.85 2.75 38.09 PVC Anstrich Anstrich

L L L 269a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.41 L L L 264 2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 4 18.5 2. OG 20.13 2.75 55.36 PVC Anstrich Metall

L L L 264a Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.42 L L L 270 Putzraum Station 4 3.5 2. OG 7.85 2.75 21.59 PVC Anstrich Anstrich
6.2.43 L L L 271 Wäsche Station 4 3.6 2. OG 7.52 2.75 20.68 PVC Anstrich Anstrich
6.2.44 L L L 265 1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 4 9.0 2. OG 13.90 2.75 38.23 PVC Anstrich Anstrich

L L L 265a Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4 2.2 2. OG 4.76 2.75 13.09 PU PU Anstrich
6.2.45 L L L 113 Aufsicht Station 1 und 2 15.2 1. OG 16.10 2.75 44.28 PVC Anstrich Metall

L L L 113a WC zu Aufsicht Station 1 und 2 3.0 1. OG 7.78 2.75 21.40 Platten Anstrich* Metall
6.2.46 L L L 212 Aufsicht Station 3 und 4 15.2 2. OG 16.06 2.75 44.17 PVC Anstrich Metall
6.2.46 L L L 213 WC zu Aufsicht Station 3 und 4 2.8 2. OG 6.80 2.75 18.70 Platten Anstrich* Metall
6.2.47 L L L 152 Lagerraum Station 1 3.3 1. OG 6.32 2.75 17.38 PVC Anstrich Anstrich
6.2.48 L L L 172 Lagerraum, Abfall Station 2 1.6 1. OG 5.64 2.75 15.51 PVC Anstrich Anstrich
6.2.49 L L L 252 Lagerraum Station 3 3.3 2. OG 7.32 2.75 20.13 PVC Anstrich Anstrich
6.2.50 L L L 272 Lagerraum, Abfall Station 4 3.3 2. OG 7.32 2.75 20.13 PVC Anstrich Anstrich

6.3 Spazierhof 6.3.1 n.e. L n.e. E80 Spazierhof Station 1 und 3 220.2 Umgebung AWD/Beton
6.3.2 n.e. L n.e. E90 Spazierhof Station 2 und 4 220.2 Umgebung AWD/Beton
6.3.3 L L L 118 Ged. Kleiner Spazierhof 36.9 1. OG 2.75 Anstrich AWD/Beton AWD/Beton
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Nutzungsbereiche Nutzflächen SOLL als Planungsvorgabe PROJEKT
per 13.05.2020

Nutzung Raum Raumnr. Nutzungsbezeichnung m2 NF IST Lage Umfang Höhe Wandfläche BODEN WAND DECKE Eingriffe
Boden Wand Decke

Grundleistung / Zusatzleistun

8.1 Wäscherei 8.1.1 G L G 116 Wäscherei 42.8 1. OG 27.49 2.75 75.60 Platten Anstrich* etall erneuert BWäscherei bleibt wie in Bauphase 3 umgebaut: kein neuer Bodenbelag
8.2 Technischer Dienst 8.2.1 L L L E47 Werkstatt TD 20.6 EG 50.45 2.86 144.29 PVC Anstrich Anstrich

8.2.2 L L L E09 Werkstatt TD 10.0 EG 0.00 2.86 0.00 PVC Anstrich Anstrich
8.2.3 L L L E46 Büro TD 16.8 EG 0.00 2.86 0.00 PVC Anstrich Anstrich
8.2.4 L L L E45 WC TD 3.5 EG 8.28 2.86 23.68 Platten neu Platten neu Metall Neue Steigzone betonieren, neue Vorsatzschale, Wandbekleidung auf Steigzone und Vorsatzscha
8.2.5 L L L E03 Erweiterte Werkstatt TD 26.6 EG 24.70 1.50 37.05 PVC Anstrich Metall
8.2.6 L L L E08 Toilette zu erweiterte Werkstatt TD 4.7 EG 10.70 2.86 30.60 Platten Anstrich* Metall
8.2.7 n.e. n.e. n.e. E81 Containerraum 5.3 EG 2.86 0.00 n.e. n.e. n.e.
8.2.8 n.e. n.e. n.e. E82 Geräteraum 9.9 EG 2.86 0.00 n.e. n.e. n.e.
8.2.9 L L L E16 Abstellraum TD 4.7 EG 9.40 2.86 26.88 PVC Anstrich Anstrich
8.2.10 L L L E17 Abstellraum TD 4.7 EG 9.40 2.86 26.88 PVC Anstrich Anstrich

8.3 Warenannahme 8.3.1 L L L E09 Warenanlieferung 22.3 EG 0.00 2.86 0.00 PVC Anstrich Anstrich
8.3.2 L L L -- Überdeckte Spedition (36.0) Umgebung 0.00

ZM.1 Empfang / Warten ZM 1.1 L L L 220a Vorplatz, Anmeldung 11.7 2. OG 13.93 2.75 38.31 PVC Anstrich Metall
ZM 1.2 L L L 230 Warteraum, Einstellraum 5.8 2. OG 9.74 2.75 26.79 PVC Anstrich Metall

ZM.2 Büros ZM.2.1 L L L 225 Büro Frepo 1 18.4 2. OG 18.24 2.75 50.16 PVC Anstrich Metall
ZM.2.2 L L L 226 Büro Frepo 2 13.9 2. OG 19.19 2.75 52.77 PVC Anstrich Metall
ZM.2.3 L L L 227 Büro Frepo 3 16.1 2. OG 19.40 2.75 53.35 PVC Anstrich Metall
ZM.2.4 L L L 228 Büro Frepo 4 13.9 2. OG 19.40 2.75 53.35 PVC Anstrich Metall
ZM.2.5 L L L 229 Büro Frepo 5 18.1 2. OG 18.21 2.75 50.08 PVC Anstrich Metall

ZM.3 Sitzungszimmer ZM.3.1 L L L 223 Gerichtssaal 24.4 2. OG 20.22 2.75 55.61 PVC Anstrich Metall
ZM.2.1 L L L 224 Vorbereitung 5.8 2. OG 9.93 2.75 27.31 PVC Anstrich Metall

ZM.4 Nebenraum ZM.4.1 L L L 231a Copy 3.5 2. OG 5.32 2.75 14.63 PVC Anstrich Metall
ZM.4.2 n.e. n.e. n.e. 220 - - 2. OG 2.75 0.00 ? ? ?

L L L 232 Putzraum Migrationsamt 1.4 2. OG 4.84 2.75 13.31 PVC Anstrich Anstrich
ZM.5 WC-Anlage ZM.5.1 L L L 221 WC Herren 5.8 2. OG 12.34 2.75 33.94 Platten neu Anstrich* Metall neue WC Trennwand

ZM.5.2 L L L 222 WC Frauen 4.4 2. OG 10.17 2.75 27.97 Platten neu Anstrich* Metall neue WC Trennwand
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