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1. EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage und Ziel

Der im Gebiet Schiers/Grisch gelegene Wildtierkorridor GR 06 Fanas von uberregionaler Bedeutung
stellt eine wichtige Verbindung zwischen den Wildtierpopulationen der nérdlichen und stdlichen Tal-
seite des vorderen Prattigaus dar. Dieser Wildtierkorridor wird durch das immer starker werdende
Verkehrsaufkommen insbesondere auf der N28 sowie auf der Kantonstrasse und der parallel dazu
verlaufenden RhB-Linie beeintrachtigt.

Im Auftrag der ASTRA-Filiale Bellinzona wurden Anfang 2015 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
zwei Varianten zur Sanierung des Wildtierkorridors GR 06 ausgearbeitet.

Der Kanton Graubinden (Amt fur Jagd und Fischerei) und das BAFU haben hierzu schriftlich Stel-
lung genommen (siehe Kap.1.3, Grundlagen). Demnach sprechen die 6rtlichen Gegebenheiten ein-
deutig fir eine Priorisierung der Variante 1B Tersierbach inkl. Revitalisierung des Tersierbaches im
Abschnitt zwischen A28 und der Landquart.

Pdyry Schweiz wurde im Januar 2016 von der ASTRA-Filiale Bellinzona beauftragt, das Pflichtenheft
fur den UVB 3. Stufe (Ausfihrungsprojekt) fur die Variante 1B Tersierbach inkl. Revitalisierung
Tersierbach zu erarbeiten.

Darauf aufbauend beabsichtigt das ASTRA ein Ausfiihrungsprojekt mit UVB 3. Stufe auszuarbeiten,
in enger Koordination und Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubinden und der Rhatischen Bahn.

Da diese Sanierungsmassnahmen auch die faunistische (Trenn)-Wirkung der Kantonstrasse und der
RhB-Linie reduziert, darf eine Kostenbeteiligung seitens TBA Kanton Graubinden und Rhéatische
Bahn erwarten werden. Diese ist im Rahmen der Ausfihrungsprojektphase zu definieren.

1.2 Rahmenbedingungen

Da der Wildtierkorridor Fanas von den drei oben genannten Verkehrstrdgern durchschnitten wird, ist
die (Investition in eine) Wildtieriberfihrung nur dann sinnvoll und zweckmassig, wenn sie die Kan-
tonsstrasse und die N28 und die RhB-Doppelspurlinie als gemeinsames Bauwerk tberspannt (vgl.
Abbildung 1.2-1 und 1.2-2).

Zur Projektierung und Realisierung der Wildtieriberfiihrung, inkl. der Revitalisierung des Ter-
sierbaches, ist demnach eine aktive, zielgerichtete, finanzielle Beteiligung und technische
Begleitung durch die Infrastruktureigentimer TBA GR (Kantonsstrasse) und RhB unerl&ss-
lich.

Um von Beginn weg eine faunistisch optimale Konstruktion und Gestaltung der Wildtieriberfiihrung
und Leitstrukturen zu projektieren, ist die friihzeitige Koordination mit den zusténdigen kantonalen
und Bundes-Amtern (insbesondere Amt fur Jagd und Fischerei, Amt fir Wald und Naturgefahren,
Amt fir Natur und Umwelt, Amt fiir Raumentwicklung, BAFU) erforderlich.

Die Projekt- und Ablauforganisation zum AP Wildtiertiberfihrung Fanas hat diesen komplexen Um-
standen hinreichend Rechnung zu tragen (zahlreichen Beteiligte / Nahtstellen/Abh&ngigkeiten, Zeit-
bedarf).

Die Eigentumsverhéltnisse im Bereich der geplanten Wildtieriberfilhrung sind nachfolgend schema-
tisch dargestellt.
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1.3 Grundlagen

Fur die Erstellung dieses Berichtes standen die nachfolgenden Projektunterlagen zur Verfiigung:

[1.3-1] Bericht “Corridoio faunistico d’importanza sovra regionale GR 06 Fanas, Valutazione della
funzionalita faunistica e delle misure di risanamento”, ASTRA, 04.05.2015

[1.3-2] Stellungnahme des Amts fiir Jagd und Fischerei GR vom 16.09.15 zum Bericht ASTRA
04.05.2015

[1.3-3] Stellungnahme der BAFU vom 19.10.2015 zum Bericht ASTRA 04.05.2015

[1.3-4] UVP-Handbuch (BAFU, 2009) und die weiteren, zugehérigen gesetzlichen Vorschriften,
Verordnungen und Bestimmungen
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2.1

2.2

VERFAHREN

Massgebliches Verfahren

Referenzen

[2.1-1] Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung, vom 19.10.1988, Stand 01.06.2015
(UVPV, SR 814.011).

Bei einem Bauvorhaben hat der Bauherr die Umweltvertraglichkeit, das heisst die Einhaltung aller
umweltrelevanten Gesetzesbestimmungen, immer abzukldren/nachzuweisen. Die projektbedingte
Gesetzeskonformitét ist auch dann zu ermitteln, wenn fur das Verfahren keine UVP erforderlich ist
(Art. 4 UVPV) ([2.1-1]). Die Form und das Verfahren dieser Prifung hdngen von der Art des Bauvor-
habens ab.

Das ASTRA hat entschieden, dass es die Prifung der Umweltvertraglichkeit fir die neue Wildtier-
Uberfihrung in Form eines Berichtes (UVB 3. Stufe) durchfihrt.

In diesem Sinne werden im vorliegenden Pflichtenheft fir den UVB 3. Stufe die Auswirkungen des
Bauvorhabens auf alle Umweltbereiche grob untersucht und triagiert (relevanter / nicht relevanter
Umweltaspekt).

Das Bundesamt fur Umwelt (BAFU) ist die zustandige Umweltschutzfachstelle. Die Plangenehmi-
gung wird durch das Departement (Eidgendéssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK) erteilt (Art. 26 Abs. 1 NSG). Mit der Plangenehmigung erteilt es samtliche
nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen.

Erforderliche Spezialbewilligungen

Die erforderlichen Spezialbewilligungen werden im Rahmen der UVB 3. Stufe ermittelt.
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3.1

STANDORT UND UMGEBUNG

Ubersicht Projektgebiet

Der Projektstandort befindet sich in der Gemeinde Schiers, im vorderen Préttigau, Kanton Graubin-
den. Der dort verlaufende Wildtierkorridor ,GR 06“ von Uberregionaler Bedeutung (Zielart Rothirsch,
Reh) als Verbindung zwischen Vorarlberg (Osterreich) und dem Kanton GR wird durch die parallel
verlaufenden Verkehrstrager Kantonsstrasse, Nationalstrasse N28 sowie RhB-Eisenbahnlinie beein-
trachtigt und hat viel Fallwild zur Folge.

Projektgebiet

4 T

Abbildung 3.1-1: Projektgebiet, aktuelle Situation von links (Norden) nach rechts (Suden): Tersierbach mit Rickhaltebe-
cken, Kantonsstrasse, Nationalstrasse N28, RhB-Eisenbahnlinie, kanalisierter Tersierbach und Landquart
(Quelle [1.3-1]).

Der Talgrund im Gebiet Grusch-Schiers ist weitgehend landwirtschaftlich intensiv genutzt und weist
kaum grossere naturnahe Flachen auf. Eine Ausnahme bildet der ausgedehnte Bachschuttfacher
des Tersierbachs, wo das Projekt realisiert werden soll und der Bach die Verkehrstréager quert. Nord-
lich davon befindet sich das naturnah gestaltete Riickhaltebecken Tersierbach mit unterschiedlichen,
wertvollen aquatischen und terrestrischen Lebensrdumen. Das mit Straucher und Pionierbdume dicht
bewachsene Becken bietet den Wildtieren attraktive Deckungsmdglichkeiten. Sidlich der RhB und
bis zur Landquart fliesst der (nicht permanent wasserfiihrende) Tersierbach in der Talebene in einem
kanalartigen Gerinne. Dort befindet sich das Projekt (Wildtieriberfiihrung und Revitalisierung Ter-
sierbach) in als landwirtschaftlich genutzte Flachen (Fruchtfolgeflachen) ausgewiesenen Bereichen.
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3.2

Geologie und Naturgefahren

Anhénge
Anhang 3.2-1: ASTRA, Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Nati-
onalstrassen, Los 11 Prattigau, 31.07.2012 / 28.02.2013 (Auszug)

Der Untergrund des Projektperimeters wurde bereits beim Bau der National- und Kantonsstrasse
sowie der RhB-Eisenbahnlinie anthropogen beeinflusst. Gemass dem kantonalen GIS
(http://map.geo.gr.ch/) zur Geologie befindet sich das Projektgebiet zumindest zum Teil in einer
kinstlichen Aufschiittung.

Die geologischen Verhéltnisse sind im Rahmen des AP im Detail zu untersuchen.

2012/2013 hat das ASTRA hat eine Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefah-
ren auf der Nationalstrasse N28 durchgefiihrt (siehe Anhang 3.2-1). Die Resultate zeigen, dass ab
100-jahrlichen Ereignissen durch den Tersierbach neben der Fahrbahn Uberschwemmungsprozesse
(fur das Hauptprozess Hochwasser / Murgang) schwacher Intensitat moglich sind. Ab 300-j&hrlichen
Ereignissen ist auch die Fahrbahn der N28 davon betroffen. Gemass der Risikobewertung sind fiir
diesen Prozess keine Massnahmen fir individuelle Personenrisiken zu realisieren (kein prioritérer
Prozess).

Gemaéss dem kantonalen und Bundes-GIS befindet sich der Projektperimeter nérdlich der Verkehrs-
achse in einem hinsichtlich Murgangen und Ubersarung gefahrdeten Gebiet.
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4.1

4.2

VORHABEN

Beschreibung des Vorhabens Wildtiertuberfihrung

Referenzen

[4.1-1] Schriftenreihe Umwelt SRU 326, Korridore fur Wildtiere in der Schweiz (BAFU 2001)
[4.1-2] Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen (Richtlinie UVEK 2001)
[4.1-3] ASTRA 18008 Querungshilfe fur Wildtiere (Richtlinie ASTRA 2014)

[4.1-4] SN 640 693a Fauna und Verkehr, Wildzaune (VSS, 1994)

[4.1-5] SN 640 694 Fauna und Verkehr, Schutzmassnahmen (VSS, 2004)

Anhénge

Anhang 4.1-1: Wildtieriberfihrung GR 06 Fanas, Situation, Massstab 1:500
Anhang 4.1-2: Wildtiertiberfilhrung GR 06 Fanas, Ansicht, Massstab 1:200
Anhang 4.1-3: Wildtiertiberfilhrung GR 06 Fanas, Normalprofil, Massstab 1:200

Um den stark beeintrachtigten Wildtierkorridor ,GR 06" verbessern resp. aufwerten zu kdnnen, ist im
Bereich des Tersierbaches eine Wildtieriiberfihrung tber die Kantonsstrasse, die zweispurige Natio-
nalstrasse N 28 sowie die zwei Trassen der RhB-Linie Landquart — Davos geplant (vgl. Visualisie-
rung in Abbildung 4.2-1). Sie wird an den nordlich gelegenen Schutzdamm angeschlossen. Nachfol-
gend sind die wichtigsten Angaben zur Wildtieriberfiihrung aufgefiihrt, soweit bereits im Entwurf de-
finiert (siehe auch Anhang 4.1-1, Anhang 4.1-2 und Anhang 4.1-3):

- Bemassung des Briickenbauwerks: ca. 60 m Lange x ca. 47 m Breite (technische Breite inkl. Un-
terhaltsweg); die fur Wildtiere nutzbare Breite betragt ca. 42 m,

- Fundation auf 4 Reihen a 12 Pfahle mit Pfahldurchmesser von 0.8 m und Fundationstiefe ab
OKT von 6 bis 16 m,

- natirliche Bodenbedeckung (gemass Richtlinie UVEK): Rohbodenbedeckung 30 cm, zuséatzliche
lokale Humusbedeckung von maximal 20 cm fir bepflanzte Flachen.

Hinweise zum Ausfihrungsprojekt

Aus Sicht AJF sind bei der Ausarbeitung eines konkreten Ausfiihrungsprojektes u.a. folgende Aspek-
te zu bericksichtigen:

- Grossziugige Abgrenzung der N28 und der RhB-Linie durch einen Wildzaun von mindestens 2 m
Hohe. Bestimmung des Zaunperimeters durch Konsultation des 6rtlichen Wildhtiters (geméss
Stellungnahme des Kantons, AJF GR soll der Zaun zwischen der N28 und der Kantonsstrasse
respektive zwischen der Eisenbahnlinie und der Landwirtschaftsstrasse zu stehen kommen).

- Abschirmung der Wildbriicke auf ihrer gesamten Lange wie auch im Bereich ihrer Gelandean-
schlusse durch einen kombinierten Blend-/Schallschutz. Bei der Projektierung ist eine Tunnelwir-
kung zu vermeiden.

Revitalisierung Tersierbach

Wie in Kap. 1.1 erwahnt, soll im Zusammenhang mit dem Bau der Wildtieriiberfihrung auch der ka-
nalisierte Tersierbachabschnitt revitalisiert (aufgeweitet) werden. Er soll ein attraktives Leitelement
zur Wildtieriberfuhrung darstellen. Am Durchlass selbst sind zum heutigen Zeitpunkt keine Mass-
nahmen vorgesehen.

Die Details der Bachrevitalisierung, insbesondere die Beteiligung des Kantons (Strasse) und der
RhB, werden im Rahmen der Ausfihrungsplanung konkretisiert.
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Abbildung 4.2-1: Projektgebiet, Visualisierung der geplanten Wildtieruberfiihrung mit revitalisiertem Tersierbach
(Quelle [1.3-1]).

4.3 Ubereinstimmung mit der Raumplanung

Referenzen
[4.3-1] Natur- und Heimatsschutzverordnung, vom 16.01.1991, Stand 01.03.2015 (NHV, SR
451.1)

[4.3-2] Kantonaler Richtplan Graublnden

[4.3-3] Regionaler Richtplan Region Préttigau, Stand Genehmigung 06.03.2012

[4.3-4] Geoportal des Bundes (map.geo.admin.ch)

[4.3-5] Geoportal des Kantons Graubiinden (maps.geo.gr.ch)

[4.3-6] BAFU: Wildtierpassagen
(http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14508/index.html?lang=de)

Im kantonalen [4.3-2] und regionalen Richtplan [4.3-3] (KRP und RRIP) sind hinsichtlich des Wildtier-
korridors GR 06 keine Eintrége verzeichnet. Nach Beurteilung des BAFU [4.3-6] ist der Wildtierkorri-
dor GR 06 als beeintrachtigt klassiert, und im Objektdatenblatt (unter [4.3-6] zu finden) wurden die
folgenden Massnahmen festgehalten:

- Prifen von wildtierspezifischen Bauwerken an Strasse und Bahn (im Rahmen Sanierungspro-
gramm ASTRA/BAFU)

- Prufung der Pflanzung von Leitstrukturen zwischen Bahn und Fliessgewasser

Im Rahmen des Ausfiihrungsprojektes ist durch Konsultation des KRP [4.3-2] und RRiP [4.3-3] auf-
zuzeigen, ob die raumplanerischen Vorgaben berlicksichtigt wurden bzw. inwiefern planerische An-
passungen erforderlich werden.

Wildtierkorridor von uberregionaler Bedeutung GR 06 Fanas, PH UVB 3. Stufe, 01.06.2016 12
ASTRA, Filiale Bellinzona
© Pdyry Schweiz AG



4.4 Verkehrsgrundlagen

Das Vorhaben der Wildtieriiberfihrung wird im Betrieb keinen Einfluss auf das Verkehrsaufkommen
fur die einzelnen Verkehrstrager (Kantonsstrasse, Nationalstrasse, RhB-Eisenbahnlinie) haben.

Wahrend dem Bau ist allerdings mit Baustellenverkehr und ggf. mit einem tempordren Unterbruch
bestehender Rad- und/oder Wanderwege zu rechnen.

Um die voraussichtlichen Umweltauswirkungen (insbesondere bzgl. Luft, Larm, Langsamverkehr)
besser beurteilen zu kdnnen, sind im Rahmen des UVB 3. Stufe entsprechende Grundlagen zum
Verkehrsaufkommen auf den Strassen- und Bahntrassen zu bericksichtigen sowie die Beeintrachti-
gungen von allféllig tangierten Rad- und/oder Wanderwegen aufzuzeigen.

45 Beschreibung der Bauphase (Baustelle)

Hauptbauphasen

- Baustelleneinrichtung

- Erstellen Bohrpfahle

- Aushubarbeiten

- Erstellen Pfahlbankette und Fundationen der Fliigelmauern

- Betonieren der Wande und der Fliigelmauern

- Erstellen Leergeruste Uber die einzelnen Fahrbahnen

- Schalen und Betonieren der Bauwerksdecke etappenweise

- Erstellen der schragen Blend- / Schallschutz-Briistung

- Abdichtung der Decke

- Entfernen der Leergeriste

- Schiittarbeiten beidseits des Bauwerks, Einschittung der Bauwerksdecke
- Erganzen Strassenfundationen, Beldge, Markierungen und Leitschranken
- Revitalisierung Tersierbach und Umgebungsgestaltung

Installationspléatze und Baustellenerschliessung

- Installationsflachen innerhalb des Baustellenbereiches

- Die Erschliessung erfolgt grundsatzlich tber die Kantonstrasse und zum Teil Uber die Natio-
nalstrasse

Arbeitszeiten

- Arbeitszeiten von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Zweischichtbetrieb
- Grundsétzlich von Montag bis Samstag an sechs Tagen pro Woche
- Vereinzelte Nachtarbeiten mit zum Teil Nachtsperrungen einzelner Fahrstreifen

Wildtierkorridor von uberregionaler Bedeutung GR 06 Fanas, PH UVB 3. Stufe, 01.06.2016 13
ASTRA, Filiale Bellinzona
© Pdyry Schweiz AG



451 Materialbewirtschaftung
Grobabschatzung Hauptkubaturen (exkl. Revitalisierung Tersierbach):
- Aushubarbeiten 8:000 m*
- Pfahle 460 m
- Schittarbeiten 20°000 m®
- Ortsbetonbau 2400 m*
4.5.2 Baustellenentwéasserung
Die Baustellenentwasserung wird sich nach der massgebenden Norm SIA-431 zu richten haben.
4.6 Systemgrenzen
Die Systemgrenzen sind gegenwartig teilweise noch nicht definierbar. Sie sind im Rahmen des
UVB 3. Stufe aufgrund der dannzumal vorliegenden Projektgrundlagen zu verifizieren bzw. zu kon-
kretisieren.
Untersuchungsperimeter
Je nach Umweltaspekt ist es notwendig, verschieden grosse Perimeter zu untersuchen. Als Untersu-
chungsperimeter werden folgende zwei Bereiche betrachtet:
Enger Untersuchungsperimeter: geplante Wildtieruberfiihrung inkl. Revitalisierung Tersierbach mit
vorgesehene Installations- und Materiallagerflachen.
Weiter Untersuchungsperimeter: angrenzende Wohnzone in Schiers, gesamte Wildtierkorridor Gr 06
Fanas und Transportwege der Materialmengen auf dem 6ffentlichen Strassennetz (bzgl. insbesonde-
re Larm, Luft).
?er Untersuch-'L;hg:speﬂmeter LA
__..f_, o
brei:
Aad~
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B o
Wildtiertberfiihrung
Revitalisierung Tersierbach
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'detiggkorr
ffé‘r___;v_; ;L. ql!‘i‘ fia I,n f‘ qur’t‘ il fﬂ.. -ﬁnnera{a‘a ;
Abblldung 4.6-1: Lage der Wildtieriberfihrung Fanas mit engerem und weiterem Untersuchungsperimeter.
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Bezugszeitpunkte

Ist-/Ausgangszustand: 2016
Bauphase: 2019 - 2020
Betriebszustand: 2020 (Inbetriebnahme)
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5.  KOSTENSCHATZUNG (+/- 30 %)

NPK-Nr. | Arbeitsgattung Menge | Einheit |Preis/Einh. (Pcrﬁllf)
111 Regiearbeiten 1 gl 250'000 250'000
112 Prifungen 1 gl 25'000 25'000
113 Baustelleneinrichtung 1 gl 650'000 650'000
116 Holzen und Roden 1 gl 25'000 25'000
117 Abbriiche und Demontagen 1 gl 25'000 25'000
161 Wasserhaltung 1 gl 10'000 10'000
171 Pfahle 460 m 950 437'000
172 Abdichtungen fir Briicken

Arbeitsfugen abdichten 500 m 60 30'000
Bitumendichtungsbahnen inkl. Schutzmértel 1'800 m? 130 234'000
oL | ey (. Latelrmerte 5| go00] 2] o000
211 Baugruben und Erdbau
Humusabtrag inkl. Baustellendeponie 3000 m? 10 30'000
Aushub Pfahlbankette inkl. Abtransport 1'000 m? 60 60'000
Aushub fir Fund. Fligelmauern inkl. Baustellendeponie 2000 m? 10 20'000
Liefern Schittmaterial fur Auffillungen, Damme 9‘000 m® 70 630'000
Schiittungen und Auffillungen erstellen 11'000 m? 20 220'000
Humus liefern 2:000 m? 30 60'000
Humus einbauen, anlegen 5‘'000 m? 10 50'000
221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen 200 m? 80 16'000
222 Pflasterungen und Abschlisse 1 gl 15'000 15'000
223 | Belagsarbeiten 200 m? 80 16'000
241 Ortbetonbau
Bankette und Fundamente 190 m?® 800 152'000
Wande und Fligelmauern senkrecht 725 m? 1'000 725'000
Geneigte Larmschutzwéande 90 m? 1'500 135'000
Briickenplatte 1'320 m? 1'000|  1'320'000
247 Leer-, Schutz- und Montagegeriste 1'500 m? 1'000 1'500'000
286 Markierung auf Verkehrsflachen 1 gl 20000 20000
- Revitalisierung Tersierbach 160 m 500 80000

Summe 6'795'000

Landerwerb (ca. 5000 m? & 10 CHF/m?) 50000

Unvorhergesehenes (10%) 679'500

Planung und Bauleitung (20%) 1'359'000

Total exkl. MWST 8'883'500

MWST (8%) 710'680

Total inkl. MWST (gerundet) 9'600'000
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6. RELEVANZMATRIX

Die nachfolgend vorgenommene Triage basiert auf einer fachlichen Beurteilung aufgrund von Erfah-
rungen aus ahnlichen Projekten. Die (Starke der) Auswirkungen des Vorhabens ,Wildtierkorridor von
Uberregionaler Bedeutung GR 06 Fanas “ auf die Umwelt ist im Rahmen des UVB 3. Stufe zu Uber-
prufen und soweit nétig mit Massnahmen zu begrenzen.

=
(] (]
j— c
- 5 S
2 2 8| c
— [%2] = (]
] o N =
= 3 E E| =S
S O © = |0
v (] Y— O [&] (]
< “— [ n —
) O S (<} c - 5
= 2 o 0 £ E — a
= = — n X =
s | g S S|e|g|8 e | £ |8
P | 2 g S & o | 2 S | o |8
) < @© S ju %] T = B
o © oy & = (@) © = S =
o S (] e 1] 0 ) o
© n 0 ) @ ) ™~ c = 5
- 0 D D =] O =
= ) @ Q ol | = a | O s
() ) e = 7] = <] ] [3] - o
o (] —_ o _ — —_ _
— [ —_ [ o (] ; < o I > =
D 2|12 12193 S|IE|8 |2 S e | =
) ) 0 L) @ = =~ S ) o =] © c
2 = c ) 3] c o S © < )
= 5 o 7] = G Q 4 = = (NS [3) °
[3] = = :© o = < o e [) © - %] ’5
2 | E|lc|=E|2|S | |S|s|=® | 2| |3 |8 |2 |2
= 5 | ® L 1L = - | 2 o | = | o £ it S | © S | =
-} J |3 | |Z | |0 |0O|laoa|l<|< |D|®H || |3
Bauphase
¢ |¢ |6 |6 |¢ |[¢ |¢ |¢ |6 |[¢ |¢ O ¢ |[¢ ¢ |6
Betriebszustand
6 |6 |6 |6 |¢ |¢ |¢ |6 |6 |6 |6 |06 | |¢ |¢ |0
Legende:
o Irrelevant bzw. voraussichtlich keine Auswirkungen. Der Nachweis fur die Irrelevanz wird im
UVB 3. Stufe erbracht.
(3 Auswirkungen relevant. Die allfalligen Auswirkungen sind mit Massnahmen zu begrenzen.
Der Umweltbereich wird im UVB 3. Stufe im Detail behandelt.
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7. PFLICHTENHEFT ZUR UNTERSUCHUNG DER AUSWIRKUNGEN
DES VORHABENS AUF DIE UMWELT IN DER BAUPHASE UND IM
BETRIEBSZUSTAND

Die nachfolgenden Kapitel Uber die Umwelt- und Nutzungsaspekte verfiigen tber eine einheitliche

Gliederung:

Spezifisch verwendete, fachliche Grundlagen werden in allen Kapiteln separat aufgefihrt.

Kap. 7.*.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik
Kap. 7.*.2 Ist-/ Ausgangszustand

Kap. 7.*.3 Auswirkungen in der Bauphase
Kap. 7.*.4 Auswirkungen im Betriebszustand
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7.1 Pflichtenheft — Luft

Referenzen / Grundlagen

[7.1-1] Luftreinhalte-Verordnung, vom 16.12.1985, Stand 01.01.2016 (LRV, SR 814.318.142.1)

[7.1-2] BAFU (Hrsg.) 2016: Luftreinhaltung auf Baustellen. Richtlinie Giber betriebliche und techni-
sche Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen (Bau-
richtlinie Luft). Erganzte Ausgabe, Erstausgabe 2009.

[7.1-3] BUWAL, Vollzug Umwelt: Luftreinhaltung bei Bautransporten, 2001

[7.1-4] Aktuelle Messdaten zur Luftbelastung, Amt fiir Natur und Umwelt, Kanton GR.
(http://mww. luft.gr.ch/)

[7.1-5] BAFU, Nationales Beobachtungsnetz fir Luftfremdstoffe, Nabel
(http://ww.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung)

7.1.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.1.2 Ist-/ Ausgangszustand

- Kurze Beschreibung und Beurteilung der Luftschadstoffbelastung (Ist- und Ausgangszustand)
anhand Konsultation vorhandener Daten (Messwerte, Prognosen) zur Luftbelastung von Kanton
[7.1-4] und Bund [7.1-5].

7.1.3 Auswirkungen in der Bauphase

Baumaschinen und Gerate
- Aufzeigen der bzgl. Lufthygiene relevanten vorgesehenen Bauverfahren und —-maschinen /-
gerate,

- Beurteilung des Bauvorhabens unter Beriicksichtigung der Baurichtlinie-Luft [7.1-2] inkl. Zuord-
nung der entsprechenden Massnahmenstufe,

- Festlegung der erforderlichen Massnahmen zur Reduktion der Luftschadstoffemissionen und zur
Emissionsbegrenzung auf Baustellen mit Hilfe der Baurichtlinie-Luft [7.1-2].

Bautransporte

- Sofern relevante Bautransporte gemass [7.1-3]: Abschatzung und Beurteilung der voraussichtli-
chen spezifischen Emissionen der baustellenexternen Bautransporte anhand [7.1-3] und den
Angaben betreffend Materialtransportmengen und —routen sowie der Transportfahrzeuge (LKW),

- Gdf. Aufzeigen der erforderlichen Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Bautransporten.

7.1.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand hat das Projekt keinen Einfluss auf die Kapazitat der Verkehrstrager. Das Vorha-
ben verursacht auch keine zuséatzlich belastete Abluft.
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7.2  Pflichtenheft — Larm
Referenzen / Grundlagen
[7.2-1] Larmschutz-Verordnung, vom 15.12.1986, Stand 01.01.2016 (LSV, SR 814.41)
[7.2-2] BAFU, Baularm-Richtlinie vom 24.03.2006 (Stand 2011)
[7.2-3] Zonenplan der Gemeinde Schiers (http://map.donatsch.ch/)
[7.2-4] Larmbelastungskataster Kanton Graubiinden
(http://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Laermbelastungskataster%20Strassen)
7.2.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik
- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.
7.2.2 Ist-/ Ausgangszustand
- Kurze Beschreibung und Beurteilung der aktuellen Larmbelastung (Ist-Zustand) durch den Bahn-
und Strassenverkehr anhand vorhandener Daten (u.a. ASTRA, Kanton, RhB) und Zonenplan der
Gemeinde Schiers [7.2-3]),
- Beschreibung und Beurteilung des Ausgangszustandes, sofern abweichend vom Ist-Zustand.
7.2.3 Auswirkungen in der Bauphase
Baumaschinen und Gerate
- Beurteilung des Bauldrms auf der Baustelle anhand der Baularm-Richtlinie [7.2-2],
- Zuordnung der Massnahmenstufe (A, B, C),
- Aufzeigen der notwendigen Massnahmen zur Reduktion des Bauldrms.
Bautransporte
- Untersuchung der geplanten Strassentransporte (Anzahl, Transportweg, Tageszeit) und Beurtei-
lung anhand der Baularm-Richtlinie [7.2-2],
- Zuordnung der Massnahmenstufe (A oder B),
- Aufzeigen von Massnahmen zur Larmreduktion anhand des Massnahmenkataloges [7.2-2].
7.2.4 Auswirkungen im Betriebszustand
Die sehr kurze Uberdeckung fiihrt voraussichtlich nicht zu einem relevanten ,Tunneleffekt*. Dies ist
im UVB 3. Stufe zu tberprifen und ggf. mit technischen Massnahmen am Bauwerk zu vermindern.
Dariuiber hinaus sind im Betriebszustand keine projektinduzierten Larmbelastungen zu erwarten.
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7.3  Pflichtenheft — Erschitterungen / abgestrahlter Kérperschall

Referenzen / Grundlagen

[7.3-1] Bundesgesetz Giber den Umweltschutz, vom 07.10.1983, Stand 01.04.2015 (USG, SR
814.01)

7.3.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.3.2 Ist-/ Ausgangszustand

- Darstellung der aktuellen Situation bzgl. Erschitterungen.

7.3.3 Auswirkungen in der Bauphase
- Aufzeigen von potentiell gefahrdeten, erschitterungsempfindlichen Objekte / Bauwerke,

- Qualitative Beschreibung und Bewertung allfalliger zu erwartender Erschitterungs-/ Kérperschal-
limmissionen wahrend den Bauarbeiten aufgrund der Emissionscharakteristika (Baumethode,
Dauer, Zeitfenster, etc.),

- Soweit gemass den obigen Abklarungen relevant: Erarbeitung von Massnahmenvorschléagen,
insbesondere vorsorglicher und informativer Art.

7.3.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand sind keine projektinduzierten Auswirkungen zu erwarten.
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7.4  Pflichtenheft — Nichtionisierende Strahlung
Referenzen / Grundlagen
[7.4-1] Bundesgesetz Giber den Umweltschutz, vom 07.10.1983, Stand 01.04.2015 (USG, SR
814.01)
[7.4-2] Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, vom 23.12.1999, Stand
01.07.2012 (NISV, SR 814.710)
7.4.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik
- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.
7.4.2 Ist-/ Ausgangszustand
- Kurze Beschreibung der aktuellen NIS-Situation (insb. bzgl. RhB-Fahrleitungen, Hochspan-
nungsleitungen, Standorte von TV- und Radiosendern).
7.4.3 Auswirkungen in der Bauphase
Da die Baustromversorgung keine ortsfeste Anlage darstellt und somit nicht unter die NISV fallt, kann
der Aspekt der nichtionisierenden Strahlung fur die Bauphase als nicht relevant beurteilt und abge-
schlossen werden.
7.4.4 Auswirkungen im Betriebszustand
Sofern projektbedingt keine wesentlichen Anderungen an Hochspannungsleitungen notwendig wer-
den, ist der Betriebszustand nicht relevant.
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7.5 Pflichtenheft — Grundwasser

Referenzen / Grundlagen

[7.5-1] Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser, vom 24.01.1991, Stand 01.01.2016
(GSchG, SR 814.20)

[7.5-2] Gewasserschutzverordnung, vom 28.10.1998, Stand 02.02.2016 (GSchV, SR 814.201)

[7.5-3] Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL 2004

[7.5-4] Gewasserschutzkarte
(http://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Gewaesserschutzkarte)

[7.5-5] Grundwasserkarte (http://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Grundwasser)

7.5.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.5.2 Ist-/ Ausgangszustand

Eine erste kurze Abklarung durch Konsultation der Gewasserschutzkarte ergab, dass das Bauvorha-
ben (basierend auf dem heutigen ungeféahren Projektstandort) im Gewasserschutzbereich Au und
teils evtl. Ao (iiberlagert) zu stehen kommt. Ostlich, in unmittelbarer Nahe, ist eine Grundwasserfas-
sung (Vertikalbrunnen) inkl. Grundwasserschutzzonen rechtskraftig ausgeschieden. Dies ist basie-
rend auf dem dannzumal vorhandenen Ausfiihrungsprojekt wie folgt vertieft zu untersuchen:

- Auswertung der vorhandenen hydrogeologischen Grundlagen, insbesondere beziglich Gewas-
serschutzbereiche (Au), Grundwasserschutzzone/n, Grundwasserméchtigkeiten, Grundwasser-
spiegelschwankungen und —fliessverhéltnisse sowie der Machtigkeit oberflachlicher Sedimente
und Bodenschichten (Deckschichten).

7.5.3 Auswirkungen in der Bauphase

Die Auswirkungen, die sich ggf. aus einer Versickerung des vorbehandelten Baustellenabwassers
auf das Grundwasser ergeben kdnnten, werden in Kap. 7.7.3 untersucht und beurteilt. Dartber hin-
aus:

- Beschreibung und Bewertung der baulich bedingten, quantitativen und qualitativen Auswirkun-
gen auf das Grundwasser, u.a. infolge voraussichtlich vorgesehener Einbauten ins Grundwasser
(Pfahlfundation fur das Briickenbauwerk) und dabei evtl. notwendiger temporérer Wasserhaltun-
gen,

- Soweit notwendig: Aufzeigen von Massnahmen (z.B. Einsatz von zugelassenen Bauhilfsstoffen),
um die Auswirkungen auf ein rechtskonformes Mass zu begrenzen.

7.5.4 Auswirkungen im Betriebszustand

- Sofern notwendig bzw. in Abhangigkeit vom technischen Projekt und den Abklarungen zum Ge-
wasserschutzbereich Au: Nachweis, dass die Durchflusskapazitéat des Grundwassers im Bereich
Au gegeniiber dem unbeeinflussten Zustand um héchstens 10 Prozent vermindert wird (GSchV
Anhang 4, Ziffer 211), ggf. mittels Massnahmen.
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7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

Pflichtenheft — Oberflachengewasser, aquatische Okosysteme

Referenzen / Grundlagen

[7.6-1] Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser, vom 24.01.1991, Stand 01.01.2016
(GSchG, SR 814.20)

[7.6-2] Gewasserschutzverordnung, vom 28.10.1998, Stand 02.02.2016 (GSchV, SR 814.201)

[7.6-3] Bundesgesetz Uber die Fischerei, vom 21.06.1991, Stand 01.01.2014 (BGF, SR 923.0)

[7.6-4] Geoportal des Bundes (map.geo.admin.ch)

[7.6-5] Geoportal des Kantons Graubiinden (map.geo.gr.ch)

Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

Ist- / Ausgangszustand

Der Tersierbach ist nur temporér wasserfihrend (kein Fischgewésser). Eine erste Abklarung durch
Konsultation des kantonalen GIS ergab, dass keine Daten zum 6kologischen Zustand (Okomorpho-
logie) des Tersierbaches vorliegen. Fiur den UVB 3. Stufe (Ausfuihrungsprojekt) werden folgende Un-
tersuchungen vorgeschlagen:

- Beschreibung des Ist-/Ausgangszustandes des Tersierbaches und der Landquart (u.a. Okomor-
phologie, gewésserbiologische Qualitét), u.a. mittels Konsultation der Amt fur Natur und Umwelt
des Kantons Graubtinden.

- Abklarung, inwiefern die Gewasserraumausscheidung fiir Tersierbach bereits erfolgt ist (gemass
GSchV [7.6-2], ansonsten gelten die Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 4. Mai 2011
Abs. 2a GSchV, d.h. 8 m plus die Breite der bestehenden Gerinnesohle).

Bauphase

Die Auswirkungen, die sich ggf. aus einer Einleitung des vorbehandelten Baustellenabwassers auf
die oberirdischen Gewasser ergeben kdnnten, werden in Kap. 7.7.3 untersucht und beurteilt.

Darliber hinaus:

- Beschreibung allfalliger Bauarbeiten im Gewasserraum des Tersierbaches im Rahmen der Er-
stellung der Wildtieriberfiihrung, ggf. Beurteilung der Auswirkungen,

- Beschreibung der temporéren baulichen Aktivitaten im Tersierbach im Rahmen der Bachrevitali-
sierung und Beurteilung der Auswirkungen auf den Tersierbach, inkl. allfélliger temporéarer Bach-
verlegung,

- Aufzeigen von Massnahmen zur Vorsorge bzw. Minimierung der Auswirkungen.

Betriebszustand

Die Auswirkungen, die sich ggf. aus einer Ableitung des Niederschlagswassers bzw. der Entwéasse-
rung des technischen Bauwerks der Wildtieriberfiihrung auf die oberirdischen Gewasser (Tersier-
bach, Landquart) ergeben kénnten, werden in Kap. 7.7.4 untersucht und beurteilt.

Dariber hinaus:
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- Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der vorgesehenen Bachrevitalisierung des Ter-
sierbaches,

- Abklarungen (mit Kanton) zur Gewasserraumausscheidung des revitalisierten Tersierbaches.

7.7 Pflichtenheft — Entwasserung

Referenzen / Grundlagen

[7.7-1] Bundesgesetz uber den Schutz der Gewasser, vom 24.01.1991, Stand 01.01.2016
(GSchG, SR 814.20)

[7.7-2] Gewasserschutzverordnung, vom 28.10.1998, Stand 02.02.2016 (GSchV, SR 814.201)

[7.7-3] Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL, 2004

[7.7-4] SIA 431 ,Entwasserung von Baustellen®, 01.12.1997

7.7.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.7.2 Ist-/ Ausgangszustand

- Soweit relevant, Abklarungen bzgl. bereits vorhandener Abwasser-Einleitstellen in den Tersier-
bach und die Landquart im naheren Projektgebiet (wo, welche Art von Abwasser). Die Beschrei-
bung der Gewésserqualitat der beiden oberirdischen Gewasser erfolgt in Kap. 7.6, Pflichtenheft
Oberflachengewasser.

7.7.3 Auswirkungen in der Bauphase

Basierend auf der SIA-Empfehlung 431 [7.7-4]:

- Beschreibung der verschiedenen, wahrend dem Bau zu erwartenden Baustellenabwéasser (wo
bzw. bei welcher Bautétigkeit anfallend),

- Beschreibung der vorgesehenen Baustellenentwésserung (Anlagen, Behandlung, Einleitung) der
vorgesehenen Installationsflachen und -zufahrten, ggf. Umschlagstellen / Zwischenlager etc.,

- Beurteilung der bauphasenbedingten, quantitativen und qualitativen Auswirkungen auf das
Grundwasser und / oder den Tersierbach sowie ggf. die Landquart durch das (behandelte)
Baustellenabwasser,

- Aufzeigen von Massnahmen zur Vorsorge bzw. Minimierung der Auswirkungen.

7.7.4 Auswirkungen im Betriebszustand

- Beschreibung und Beurteilung der im Betrieb anfallenden Abwasser (primér Niederschlags- und
Sickerwasser) und deren vorgesehene Beseitigung (Versickerung) / Ableitung,

- Gdf. Aufzeigen von Massnahmen zur Vorsorge bzw. Minimierung der Auswirkungen.
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7.8 Pflichtenheft — Boden

Referenzen / Grundlagen

[7.8-1] Verordnung ber Belastungen des Bodens, vom 01.07.1998, Stand 01.01.2016 (VBBo, SR
814.12)

[7.8-2] Leitfaden Bodenschutz beim Bauen, BUWAL, 2001

[7.8-3] Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Bodenaushub), BUWAL, 2001

[7.8-4] Probenahme und Probenvorbereitung fir Schadstoffuntersuchungen in Béden, Handbuch,
BUWAL, 2003

[7.8-5] Fruchtfolgeflachen im Kanton Graubiinden (Stand Ende 2015), Kurzbericht, Amt far
Raumentwicklung des Kantons Graubiinden

[7.8-6] Bauzonen und Fruchtfolgeflachen
(http://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Bauzonen%20Graubuenden)

[7.8-7] http://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Geologie

7.8.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.8.2 Ist-/ Ausgangszustand

Eine erste Abklarung durch Konsultation des kantonale GIS [7.8-6] bzgl. Fruchtfolgeflachen ergab,
dass sich das Projekt (Wildtiertiberfihrung und Revitalisierung Tersierbach) stdlich der RhB in Be-
reichen befindet, die als landwirtschaftlich genutzte Flachen (Fruchtfolgeflachen FFF) ausgewiesen
sind. In [7.8-5] wurde der Umfang der FFF fir den Kanton Graubiinden, die als Mindestflache (Kon-
tingent) erhalten bleiben missen, auf 6‘300 Hektaren festgelegt. Die Aktualisierung der FFF fir das
Jahr 2015 zeigt, dass 7'053 Hektaren in Landwirtschaftszonen gesichert sind.

Fur den UVB 3. Stufe (Ausfihrungsprojekt) werden folgende Untersuchungen vorgeschlagen:

Beschreibung der aktuellen Situation im Projektperimeter zum Bodenaufbau, zu bestehenden anth-
ropogenen Bodeneingriffen und —belastungen (u.a. im Bereich der kiinstlichen Aufschiittung / Depo-
nie / Ablagerung, die nicht im KbS verzeichnet ist sowie im Bereich der Strassen-/ Bahnbdschungen)
anhand:

Konsultation/Aktualisierung vorhandener Grundlagen / Daten (u.a. GIS Kt. GR [7.8-6] bzgl.
Fruchtfolgeflachen und [7.8-7]),

- Erfassung (Bilanzierung) der voraussichtlich durch das Projekt tangierten Bodenflachen (Lokali-
sation, Flachenangabe) und Erhebung der Bodeneigenschaften (Bodenart, -machtigkeit, Ver-
dichtungsempfindlichkeit),

- Bodenbeprobung geméass BUWAL-Handbuch [7.8-4] auf allen beanspruchten Flachen mit Bohr-
stock / kleinen Bohrprofilen: Linienproben entlang der Bahnlinie und Strasse (z.B. in einem Ab-
stand von 3 m, 5 m und 8 m),

- Analyse der Schadstoffbelastung. Leitparameter: PAK, Pb, Cd, Zn, Cu.
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7.8.3 Auswirkungen in der Bauphase

- Nahere Beschreibung der quantitativen Bodenbeanspruchung durch Installationsflachen, Trans-
portpisten, Baustellenbereiche etc. und sonstiger bodenrelevanter Aktivitaten,

- Definition von Bodenschutzmassnahmen / Handlungsanweisungen (in Abhangigkeit eines allfal-
lig notwendigen Bodenabtrags) und zum allgemeinen Umgang mit Boden,

- Sofern relevant: Vorgehensbeschreibung zur Zwischenlagerung (inkl. Pflege der Zwischenlager)
und zur fachgerechten Wiederherstellung bzw. Rekultivierung der temporar beanspruchten Fla-
chen,

- Erstellung Pflichtenheft fiir die bodenkundliche Baubegleitung,

- Festlegung / Organisation allfélliger Folgebewirtschaftungsmassnahmen.

7.8.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Die Projekt-Elemente beanspruchen FFF in allerdings kleinem Umfang. Die Abklarung des weiteren
Vorgehens (u.a. Kompensation der beanspruchten FFF) erfolgt in der nachsten Planungsstufe (UVB
3. Stufe).

Fur den UVB 3. Stufe (Ausfihrungsprojekt) werden ausserdem folgende Untersuchungen vorge-
schlagen:

- Soweit relevant: Beschreibung / Bewertung der definitiven Flachenvolumenverluste basierend
auf den genaueren Projektdetails (Bodenflachen-/-volumen-Bilanz),

- Ggf. Angaben zur Verwertung Uberschissiger Bodenmengen.
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7.9 Pflichtenheft — Altlasten, belastete Standorte

Referenzen / Grundlagen

[7.9-1] Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten, vom 26.08.1998, Stand
01.01.2016 (AltlV, SR 814.680)

[7.9-2] Verordnung tber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen, vom 04.12.2015,
Stand 01.01.2016 (VVEA, SR 814.600)

[7.9-3] Richtlinie fur die Verwertung Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Aus-
bruchmaterial (AHR, Aushubrichtlinie), BUWAL, 1999

[7.9-4] GIS Kanton GR, Kataster der belasteten Standorte
(http://map.geo.gr.ch/belastetestandorte/)

7.9.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.9.2 Ist-/ Ausgangszustand

- Untersuchung des Projektperimeters auf vorhandene belastete Standorte / Altlasten durch Kon-
sultation des kantonalen Katasters der belasteten Standorte (KbS, [7.9-4]) sowie allfalliger zu-
satzlichen Informationen seitens RhB und ASTRA.

7.9.3 Auswirkungen in der Bauphase

In Abhé&ngigkeit von den Abklarungen zum Ist-Zustand sind ggf. folgende Arbeiten durchzufihren:

- Beschreibung allfallig tangierter belasteter Standorte / Altlasten (Art des Standortes, Belastungs-
grad, Klassierung, Ergebnisse aus bereits erfolgten Untersuchungen etc.),

- Beschreibung, inwiefern der/die Standort/e durch das Bauvorhaben tangiert wird/werden,

- Erarbeitung eines ersten Entsorgungskonzeptes fir den richtigen Umgang mit belasteten Materi-
alchargen inkl. méglicher Entsorgungswege,

- Erstellung des Pflichtenheftes fur die Umweltbaubegleitung im Bereich Altlasten.

7.9.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand sind bzgl. Altlasten / belastete Standorte keine Auswirkungen zu erwarten.
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7.10 Pflichtenheft — Abfélle, umweltgefdhrdende Stoffe

Referenzen / Grundlagen

[7.10-1] Verordnung lber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen, vom 04.12.2015,
Stand 01.01.2016 (VVEA, SR 814.600)

[7.10-2] Richtlinie fur die Verwertung Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Aus-
bruchmaterial (AHR, Aushubrichtlinie), BUWAL, 1999

[7.10-3] Wegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-
pflichtigen Projekten, BUWAL, 2003

[7.10-4] Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen, vom 22.06.2005, Stand 01.01.2016 (VeVA, SR
814.610)

[7.10-5] BAFU-Richtlinie fir die Verwertung mineralischer Bauabfélle, 2006

[7.10-6] Mehrmuldenkonzept SIA 430/ SBV

7.10.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.10.2 Ist- / Ausgangszustand

Zur Untersuchung auf allféllige belastete Standorte / Altlasten im Projektperimeter vgl. Kap. 7.9.2.
Auf dartiber hinaus notwendige Abklarungen zur aktuellen Belastungssituation des Bodens wird in
Kap. 7.8.2 eingegangen.

7.10.3 Auswirkungen in der Bauphase

Auf der Grundlage der Wegleitung zur Abfall- und Materialbewirtschaftung [7.10-3] ist ein stufenge-
rechtes Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept zur Wiederverwertung und / oder (End-) Abla-
gerung der gesamten Bauabfalle zu erstellen. Hierfur sind folgende Abklarungen durch- bzw. Anga-
ben aufzufiihren:

- Mengen, getrennt nach Abfallarten (Aushub-/Abraum-/ Ausbruchmaterial, mineralische Bauabfal-
le, andere Bauabfélle, Sonderabfélle etc.). Zu diesem Zweck sind Bodenbeprobungen durchzu-
fuhren (vgl. Kap. 7.8.2),

- Prifung von Verwertungsoptionen (und je nach Menge ebenfalls die Verwertungskapazitaten),

- Qualitative Evaluation und Bezeichnung der vorgesehenen Entsorgungswege und Entsorgungs-
anlagen pro Abfallart. Angaben zu den verfligbaren Entsorgungskapazitaten,

- Vorgesehene Kontrollmassnahmen fir die umweltgerechte Entsorgung (u.a. Einsatz einer Fach-
begleitung fur die Durchfiihrung / Einhaltung der erforderlichen Massnahmen bei der Abfallbe-
wirtschaftung).

Im Weiteren ist Folgendes durchzufiihren:

- Beschreibung von Massnahmen bei Havariefallen (z.B. geplatzte Hydraulikschlauche an Bauma-
schinen, Schmiermittel) oder beim Fall des Antreffens von noch nicht bekannten kontaminierten
Materialien / Ablagerungsflachen,

- Erstellung des Pflichtenheftes fir die Umweltbaubegleitung im Bereich Abfalle.

7.10.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand sind bzgl. Abfélle keine Auswirkungen zu erwarten.
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7.11 Pflichtenheft — Umweltgefahrdende Organismen

Referenzen / Grundlagen

[7.11-1] Verordnung Giber den Umgang mit Organismen in der Umwelt, vom 10.09.2008, Stand
01.01.2016 (FrSV, SR 814.911)

[7.11-2] Info Flora, nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora
(www.infoflora.ch)

7.11.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.11.2 Ist- / Ausgangszustand

- Erhebung von Neophytenvorkommen im Untersuchungsperimeter im Rahmen der Feldaufnah-
men fur den Aspekt Flora/Fauna/Lebensrdume (Kap. 7.14) geméss [7.11-1] und [7.11-2].

7.11.3 Auswirkungen in der Bauphase

- Sofern Neophytenbestéande im Bauperimeter gefunden werden: Ausarbeitung von Bekamp-
fungsmassnahmen und weiteren Aufgaben im Zusammenhang mit der vom Projekt ausgeldsten
Neophytenproblematik, dies auf Basis der vorgefundenen invasiven Neophyten und in Abspra-
che mit den kantonalen Fachstellen.

7.11.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Sofern Neophyten im Bauperimeter angetroffen und entsprechende Bekdmpfungsmassnahmen wéh-
rend der Bauphase erfolgreich durchgefuihrt wurden, sind bzgl. umweltgeféhrdender Organismen
(Neophyten) keine Auswirkungen zu erwarten.

Nichtsdestotrotz wird ggf. ein Massnahmenvorschlag fir die kurz-/mittelfristige Beobachtung / Be-
handlung von Neophytenbestdnden nétig, deren endgultige Elimination in der Bauphase nicht ge-
wabhrleistet werden kann.

7.12 Pflichtenheft — Storfallvorsorge / Katastrophenschutz

Referenzen / Grundlagen

[7.12-1] Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen, vom 27.02.1991, Stand 01.06.2015 (StFV, SR
814.012)

Das Projekt unterliegt nicht der Storfallverordnung [7.12-1]. Eine Untersuchung erlbrigt sich somit.
Inwiefern das Projekt nach StFV relevante Auswirkungen auf die Verkehrstrager (Kantonsstrasse,
Nationalstrasse und RhB-Eisenbahnlinie) haben kénnte, muss seitens Kanton, ASTRA und RhB ab-
geklart werden.
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7.13 Pflichtenheft — Wald

Referenzen / Grundlagen

[7.13-1] Bundesgesetz Uber den Wald, vom 04.10.1991, Stand 01.07.2013 (WaG, SR 921.0)

[7.13-2] Verordnung tber den Wald, vom 30.11.1992, Stand 01.01.2016 (WaV, SR 921.01)

[7.13-3] Geoportal des Kantons Graubiinden, Amt fir Wald und Naturgefahren
(http://map.geo.gr.ch/waldstandorte/)

[7.13-4] Zonenplan der Gemeinde Schiers (http://map.donatsch.ch/)

7.13.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.13.2 Ist- / Ausgangszustand

Im kantonalen GIS [7.13-3] sind ndrdlich der Verkehrsachse Waldbestande eingezeichnet. Eine Kon-
sultation des kommunalen GIS [7.13-4] ergab, dass im Projektperimeter bislang keine Waldgrenzen
festgelegt wurden. Der Bereich entlang des Tersierbaches ist im Zonenplan [7.13-4] allerdings als
Forstwirtschaftszone ausgeschieden.

- Detaillierte Abklarungen zur waldwirtschaftlichen Bedeutung der betroffenen Flachen (Waldge-
sellschaften, Waldareale), basierend auf der dannzumal definitiven Lage und Bemassung des
Bauwerkes und den Unterlagen von Kanton und Gemeinde,

- Ermittlung der rechtsgultigen Waldflache beim kantonalen Amt fiir Wald und Naturgefahren, ggf.
mittels Durchfiihrung einer Waldfeststellung (fur ein allfalliges Rodungsgesuch).

7.13.3 Auswirkungen in der Bauphase

Sofern relevant:

- Beschreibung der temporér beanspruchten Waldflachen und des Funktionsverlustes durch die
Installations-/Baustellenbereiche und Bauaktivitéaten,

- Erstellung des Rodungsgesuchs fir die temporare Rodung,

- Aufzeigen von Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen.

7.13.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Sofern relevant:

- Beschreibung der definitiv beanspruchten Waldflachen und deren Funktion durch das Bauwerk
im Betrieb,

- Erstellung des Rodungsgesuches fir die definitive Rodung,

- Evaluation und Darstellung des Rodungsersatzes (mit Vorteil im Zusammenhang mit der Pla-
nung der Leitstrukturen im Rahmen der Revitalisierung des Tersierbaches). Integration in das
Rodungsgesuch.

Wildtierkorridor von uberregionaler Bedeutung GR 06 Fanas, PH UVB 3. Stufe, 01.06.2016 31
ASTRA, Filiale Bellinzona
© Pdyry Schweiz AG



7.14 Pflichtenheft — Flora, Fauna, Lebensraume

Referenzen / Grundlagen

[7.14-1] Bundesgesetz Gber den Natur- und Heimatschutz, vom 01.07.1966, Stand 12.10.2014
(NHG, SR 451)

[7.14-2] Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz, vom 16.01.1991, Stand 01.03.2015 (NHV,
SR 451.1)

[7.14-3] Bundesgesetz Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel, vom
20.06.1986, Stand 01.01.2014 (JSG, SR 922.0)

[7.14-4] Verordnung Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel, vom
29.02.1988, Stand 15.07.2015 (JSV, SR 922.01)

[7.14-5] Gesetz Uber den Natur- und Heimatschutz im Kanton Graubiinden, vom 19.10.2010, Stand
01.01.2013 (KNHG, 496.000)

[7.14-6] Gesetz Uber den Schutz von Pflanzen und Pilzen, vom 08.06.1975, (498.100)

[7.14-7] Kantonales Jagdgesetz, vom 04.06.1989, (740.000)

[7.14-8] Rote Listen des BAFU (Art. 14. Abs 3 NHV)

[7.14-9] Geoportal des Bundes (map.bafu.admin.ch)

[7.14-10] Geoportal des Kantons Graubiinden (map.geo.gr.ch)

[7.14-11] Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz, Die Eingriffsregelung nach
schweizerischen Recht, Leitfaden Umwelt, BUWAL 2002.

[7.14-12] Delarze R., Gonseth Y., 2008: Lebensraume der Schweiz, Okologie — Gefahrdung — Kenn-
arten. Ott Verlag

[7.14-13] InfoFlora, Datenbankabfrage Blitenpflanzen (www.infoflora.ch)

[7.14-14] CSCF-karch, Verbreitungskarten Tierarten (lepus.unine.ch)

[7.14-15] Kanton Graubinden, Amt fur Natur- und Umwelt, 2013: Lebensraumbewertung und Bewer-
tung von Eingriffen in schutzwirdige Lebensrdume nach Art. 14 Abs. 3 NHV, 5.7.2013

[7.14-16] Kanton Graubiinden, Amt fiir Wald, Okologische Bewertung seltener Waldgesellschaften

[7.14-17] Kanton Graubinden, ANU et al. 2010: Bewertung von Gewasserlebensraumen, Methode
(Entwurf)

7.14.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.14.2 Ist- / Ausgangszustand

Gemass [1.3-2] nutzen besonders Rothirsche und Rehe diese Verbindungsachse um zwischen
Sommer- und Wintereinstandsgebieten zu wechseln. Die bestehende faunistische Untersuchung
([1.3-1]) zeigt ausserdem die Anwesenheit von verschieden geféhrdeten oder verwundbaren andere
Saugtieren, Amphibien und Reptilien.

Fur den UVB 3. Stufe (Ausfihrungsprojekt) werden folgende Untersuchungen vorgeschlagen:

- Beschreibung der im Untersuchungsperimeter vorkommenden Lebensrdume sowie ihrer Flora
und Fauna (u.a. Vogel, Wildtiere, Reptilien, Amphibien), u.a. durch Abklarungen und Nutzung
vorhandener Inventare, und wo relevant Beschreibungen, zu vorhandenen tberkommunalen und
kommunalen Schutzgebieten,

- Floristische und faunistische Aufnahme(n) der vorhandenen Arten (insbesondere Rote-Liste-
Arten der Blitenpflanzen, Neophytenvorkommen, Reptilien, Amphibien) im Bereich der bean-
spruchten Flachen der Baustelle und der unmittelbar angrenzenden Lebensrdume,
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Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen geméass Art. 18 NHG, Kartierungseinheiten
gemass Delarze [7.14-12] und der vorgefundenen Pflanzenarten,

Plandarstellung des Ist-/Ausgangszustandes.

7.14.3 Auswirkungen in der Bauphase

Lebensrdume: Beschreibung der durch die temporaren Projektelemente (u.a. Installationsfla-
chen, Baugruben, Zwischenlager etc.) beanspruchten Flachen (Vegetation, Fauna); inkl. Plan-
darstellung,

Quantifizierung und Bewertung der temporéaren Verluste nach den Methoden des Kantons Grau-
binden ([7.14-15], [7.14-16], [7.14-17]) aufgrund des Wertes der Flora / Fauna / Lebensraume
und der Schwere des Eingriffs,

Qualitative Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Fauna infolge der baulichen
Immissionsbelastung (Lichtimmissionen, Larm, Bautransporte etc.),

Erarbeiten von Massnahmen zur Verminderung des temporaren Verlustes sowie von Vorschla-
gen / Massnahmen zur Rekultivierung / Renaturierung der temporar genutzten Flachen (z.B. Ty-
pen der neu zu schaffenden Lebensraume).

7.14.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Lebensrdume: Beschreibung der durch die bleibenden Projektelemente definitiv verloren gehen-
den Flachen (Vegetation, Fauna), insbesondere der wertvollen Lebensrdume gemass NHG
Art. 18; inkl. Plandarstellung,

Quantifizierung und Bewertung der bleibenden Verluste nach den Methoden des Kantons Grau-
binden ([7.14-15], [7.14-16], [7.14-17]) aufgrund des Wertes der Flora / Fauna / Lebensraume
und der Schwere des Eingriffs,

Beschreibung und Quantifizierung allféllig notwendiger dkologischer Ersatzmassnahmen (Ver-
lust-/Ersatzmassnahmenbilanz),

Falls notwendig, Evaluation und Erarbeitung der erforderlichen 6kologischen Ersatzmassnahmen
gemass Art. 18 NHG und [7.14-11], mit Vorteil im Zusammenhang mit der Planung der Leitstruk-
turen und der Revitalisierung des Tersierbaches (Erstellung eines Landschaftspflegerischen Be-
gleitplanes LBP),

Ausarbeitung eines Grobkonzeptes zur Umsetzung von Wildtier-Erfolgskontrollen nach Inbe-
triebnahme der Wildtiertberfiihrung, inkl. Massnahmenplanung im Fall notwendiger Nachbesse-
rungen.
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7.15 Pflichtenheft — Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen)

Referenzen / Grundlagen

[7.15-1] Bundesgesetz Gber den Natur- und Heimatschutz, vom 01.07.1966, Stand 12.10.2014
(NHG, SR 451)

[7.15-2] Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz, vom 16.01.1991, Stand 01.03.2015 (NHV,
SR 451.1)

[7.15-3] Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung BLN,
BAFU 2015, (map.geo.admin.ch)

[7.15-4] Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS), BAK, 2015, Liste der Ortsbilder von nationaler Bedeutung, <map.geo.admin.ch>

[7.15-5] Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen, BAFU 2005

7.15.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

7.15.2 Ist- / Ausgangszustand

Eine erste kurze Abklarung durch Konsultation des ISOS [7.15-4] ergab, dass durch das Vorhaben
(basierend auf dem heutigen ungefahren Projektstandort) keine schiitzenswerten Ortsbilder tangiert
werden.

- Beschreibung und Bewertung der betroffenen Landschafts-Kammer(n) mittels Sichtung und
Auswertung der massgeblichen Inventare und Objektbeschreibungen von Gemeinde, Kanton
und Bund sowie bei Bedarf zusatzlicher Informationsbeschaffung von zustandigen Amtsstellen,

- Beschreibung asthetischer Qualitaten, Verbindungen fir Fussganger und Velofahrer.

7.15.3 Auswirkungen in der Bauphase

- Beschreibung der temporaren Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Fuss- und Veloverbindun-
gen mittels vorab unter Kap. 7.15.1 zu beschreibender Methode,

- Evaluation und Beschreibung von Vorsorge- und Schutzmassnahmen, insbesondere zum Wan-
der- und Velowegnetz wahrend der Bauphase,

- Beschreibung der temporaren Auswirkungen hinsichtlich Lichtimmissionen (Installationsflachen,
Baustellen) und ggf. Aufzeigen von Massnahmen zur Verringerung der Auswirkungen.

7.15.4 Auswirkungen im Betriebszustand

- Beschreibung der bleibenden, projektbedingten Auswirkungen mittels vorab unter Kap. 7.15.1 zu
definierender Methode und der vorgesehenen projektintegrierten Massnahmen zum Schutz, zur
Wiederherstellung oder Verbesserung der Situation,

- Beurteilung allfélliger verbleibender Auswirkungen nach Umsetzung der projektintegrierten
Massnahmen.
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7.16 Pflichtenheft — Kulturdenkmaler, archaologische Statten

Referenzen / Grundlagen

[7.16-1] Bundesinventar historische Verkehrswege IVS, Bundesamt fur Strassen (ASTRA), 2015,
(map.geo.admin.ch, http://ivs-gis.admin.ch)
[7.16-2] Kulturgiiter von nationaler und regionaler Bedeutung (www.kgs-gis.admin.ch)

Die Fachstelle Archaologie/Paldontologie des ASTRA verfasst in Zusammenarbeit mit der Kan-
tonsarchéologie bzw. unter Beizug der betroffenen kantonalen Dienststellen das UVB-Kapitel Archéa-
ologie/Paldontologie. Der Textbaustein wird in den Bericht integriert und die notwendigen Anpassun-
gen im UVB vorgenommen.

7.16.1 Einleitung / Vorgehen / Methodik

Kulturdenkmaler
- Beschreibung des Vorgehens / der Methodik zur Untersuchung der Auswirkungen.

Arché&ologie
- Ubernahme des Textbausteins von der Fachstelle Archdologie/Paldontologie des ASTRA.

7.16.2 Ist- / Ausgangszustand

Kulturdenkmaler

Eine erste kurze Abklarung durch Konsultation des IVS [7.16-1] ergab, dass durch das Vorhaben
(basierend auf dem heutigen ungefahren Projektstandort) keine historischen Verkehrswege tangiert
werden.

- Verifizierung / Vertiefte Abklarung bei Kanton und Gemeinde beziiglich méglicher relevanter Kul-
turdenkmaler im Projektperimeter.

Arché&ologie
- Ubernahme des Textbausteins von der Fachstelle Archdologie/Paldontologie des ASTRA

7.16.3 Auswirkungen in der Bauphase

Kulturdenkmaéler

- In Abhéangigkeit vom Befund zum Ist-/Ausgangszustand: Beschreibung der Auswirkungen und
Massnahmen in der Bauphase auf ggf. kulturhistorisch relevante Objekte im Untersuchungspe-
rimeter.

Archaologie
- Ubernahme des Textbausteins von der Fachstelle Archdologie/Paldontologie des ASTRA
7.16.4 Auswirkungen im Betriebszustand

Kulturdenkmaéler
Im Betriebszustand sind voraussichtlich keine Auswirkungen zu erwarten.

Arché&ologie
- Ubernahme des Textbausteins von der Fachstelle Archdologie/Paldontologie des ASTRA
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8. GLOSSAR

Abkiirzung Erklarung

AJF
ANU
AP
BUWAL
BAFU
FFF
KbS
LRV
LSV
MBW
NHG
NHV
OKT
StFV
VVEA
UBB
UsG
UVvP
UVPV
VBBo
WaG
WaV

Amt fir Jagd und Fischerei

Amt fir Natur und Umwelt Kt. GR
Ausfuihrungsprojekt

Bundesamt fur Umwelt, Wald und Landschaft
Bundesamt fur Umwelt

Fruchtfolgeflachen

Kataster der belasteten Standorte
Luftreinhalteverordnung

Larmschutzverordnung

Materialbewirtschaftung

Bundesgesetz tiber den Natur- und Heimatschutz
Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz
Oberkante Terrain

Storfallverordnung

Verordnung tber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen
Umweltbaubegleitung

Umweltschutzgesetz
Umweltvertraglichkeitsprufung

Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung
Verordnung tber Belastungen des Bodens
Waldgesetz

Waldverordnung
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9. ANHANG
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Anhang 3.2-1

ASTRA Los 11 Anhang W2 Faktenbléatter Seitenbéche
Tersierbach (PQNR 55) Gefahrenquelle Nr.: 55
Situation

0 625 125

Charakteristik EZG: 4.14 km® Effektive Gerinneldnge: 9’100 m
Relevante Gerinnelange: 8000 m

Das Einzugsgebiet des Tersierbaches setzt sich aus drei grésseren Seitenarmen
(Vorder und Hinter Fatanstobel, Spondatobel) zusammen.

Der Tersierbach verfligt Uber eine weit zurlickreichende Verbauungsgeschichte:
Erstmals verbaut wurde er im Jahr 1898. Nach dem Hochwasser 1910 wurden die
beiden Fatansertobel mit Holzkdsten und Steinsperren sowie verschiedenen
Entwasserungsmassnahmen verbaut. Heute befinden sich in den beiden Oberldufen
101 Sperren. Die Bauwerke weisen zwar leichte Schaden auf, welche bei Ereignissen
verstérkt werden kdnnen. Sie werden jedoch als gut wirksam beurteilt. Erst bei 300-
jahrlichen Ereignissen wird mit dem Teilversagen von einzelnen Sperren gerechnet.

Die grossen Geschiebemengen summieren sich aus zahlreichen méglichen flach- bis
tiefgriindigen Rutschungen sowie hohen Eintrdgen aus dem Gerinnebereich. Neben der
Abschatzung im Gelande waren fiir die Festlegung der Kubaturen folgende
Uberlegungen zu méglichen Ereignisabldufen entscheidend:

¢ Im Gegensatz zu den flachgriindigen Rutschungen wird es bei den mittel- bis
tiefgriindigen Rutschungen als unwahrscheinlich angesehen, dass sie alle bei einem
Ereignis aktiv sind (resp. ein solches Ereignis wird als Extremereignis mit einer
Wiederkehrperiode von mehr als 300 Jahren angesehen). Von der gesamthaft
abgeschatzten Kubatur durch mittel- bis tiefgriindige Rutschungen wurde somit nur
ein Teil berlcksichtigt.

e In den Umlagerungsstrecken wurde eine hohe Bandbreite von mdglichen
Ablagerungs- und Erosionsprozessen berlcksichtigt (von Erosion dominierend bis
Nullbilanz).

Beziiglich Transportprozess ist in den grésseren Oberlaufen die Ausldésung von
Murgangen durch verschiedene Prozessablaufe mdglich. Im Unterlauf sind jedoch
ausgepragte Umlagerungsstrecken vorhanden, in denen die Abbremsung von allfalligen
Murschiiben erwartet wird. Somit ist im Kegelbereich noch murgangartiger Geschiebe-
transport mdglich. Bei vielen Ereignistypen dlrfte der normale Geschiebetransport

dominieren.
- 1910 Hochwasser
E k
reigniskataster 1927 Hochwasser
1931 Rufe im Vorder Fatanstobel
22.08.2005 Hochwasserereignis mit starken Ablagerungs- und
Erosionsprozessen im Unterlauf.
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ASTRA Los 11 Anhang W2 Faktenbléatter Seitenbéche

Ereignisspuren Im Kegelbereich sind in den bewaldeten unveranderten Bereichen Spuren von
Ablagerungen und Fliesswegen sichtbar.

Schutzmassnahmen Schutzmassnahmen (SM) SM- Wirkung
Nr.

10 | 30 | 100 | 300

Sperrentreppe Vorder Fatanstobel (Kote 1530- 21 ++ ++ + +
1660) und

Sperrentreppe Hinter Fatanstobel (Kote 1500-
1100 ) inkl. Entwasserungsmassnahmen Cania

3 Steinsperren im Unterlauf (Kote 730-770) 22 ++ ++ + +
Geschiebesammler (Rickhaltevolumen max. 23 ++ ++ + +
60'000 m®)

++ = hoch , + = eingeschrankt, o = gering, - = negativ

Abfluss HQ10 HQ30 HQ100 HQ300 EHQ

(HAKESCH) 6 m*/s 9m’s 15.5 m%/s 20.5 m%s 255 m%s
(Kote 700)

Geschiebe G10 G30 G100 G300

Fracht (Kote 700) | 1’000 - 1'500 m® |  4'000 - 5000 m® 15000 -17°000 m® 25000 - 30°000 m®

Schwemmbholz In den meisten Teilgerinnen des Tersierbachs liegt viel Totholz im Gerinne. Auch in den
Gerinne-Einhangen verbleibt trotz der guten Bewirtschaftung (z.B. dem Herausfliegen von
Holz aus einer der momentan aktivsten Rutschungen) ein hohes Schwemmholzpotential.
Angesichts der auf Verklausung sehr anfalligen Schwachstellen im Kegelbereich hat das
Schwemmbholz eine grosse Bedeutung fiir die Gefahrenbeurteilung.

Schwachstellen Relevante Schwachstellen.
1: Strassenbriicke Kote 695, 45.3 m?
2: Fahrstrassenbriicke Kote 668, 23.5 m?

Nr. 0-10;j. 10j. — 30j. 30j. — 100;j. 100j. — 300j.
1: |:| |:| D
2: |:| |:|

Relevante Prozesse  Uberschwemmung /Ubersarung
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Ereignisszenarien 10 . — Kleinere Ereignisse verlaufen vollstandig im Gerinne und stellen kein Problem
30 . far die N28 dar.

Bei einem 100-jahrlichen Ereignis werden neben starkerer Erosion im
Gerinnebereich hohe Geschiebemengen aus Rutschungen erwartet. Die
geschétzten Ereigniskubaturen liegen somit wesentlich héher.

100 j. Dies filhrt auch dazu, dass an der Briicke auf Kote 668 Ausbriiche erwartet
werden. Ein Teil des mitgefiihrten Geschiebes dirfte bereits im Gerinne
abgelagert werden. Der Rest wird aufgrund der flachigen Verteilung rasch zur
Ablagerung kommen.

Bei einem 300-j. Ereignis wird auch bei der Strassenbriicke auf Kote 695 ein
Teilausbruch erwartet. Das mitgefihrte Geschiebe dirfte auf den grossen
Flachen oberhalb der N28 vollstdndig zur Ablagerung kommen. Das
. abfliessende Wasser kann die meist etwas tiefergelegenen Landwirtschafts-
300 . flachen auffillen und auf die N28 treten. Hinzu kommt, dass im Sammler —
bei einem ungiinstigen Ereignisablauf — Wasser auch entlang eines nicht
geschlossenen Zufahrtsweges auf die Nebenstrasse und dann auf die N28
abfliessen kann.

Intensitaten im hoch --
Bereich der N28
mittel --
Ab 100-jahrlichen Ereignissen sind neben der Fahrbahn Uberschwemmungs-
prozesse schwacher Intensitdt maéglich. Ab 300-jahrlichen Ereignissen ist
schwach| 5,ch die Fahrbahn der N28 davon betroffen (grossere Wassermengen,
andere Fliesswege).
Massnahmen Massnahme Technische Verhaltnis-
Machbarkeit | massigkeit
Ablenkdamm entlang N28 + +
Erhéhung Abflusskapazitat Briicken Kegelbereich + o
Schliessen Zufahrtsweg Sammler + +

+ = positiv bewertet, o = neutral bewertet, - = negativ bewertet
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Fotodokumentation

Foto [2009_10_06_EF _034]: Sperrentreppe in aktiver ~ Foto [2009_10_07_EF _002]: Kote 950, im orografisch
Sackung. rechten Hang: Offene aktive Rutschfldche, flachgriindig.

- 3

. I3 :P‘
*azr il

Foto [2009_10_07_EF _033]: Forztobel Kote 760, Foto [2009 10 _07_EF _043]: Unterste von drei analog
Gerinne ob mittlerer Sperre mit médchtigen Ablagerungen. gebauten Riickhaltesperren

~

Foto [2010_09 14 _KN_7457]: Standort innherhalb des
Geschiebesammlers. sammler direkt ob Nebenstrasse und N28.
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Massnahme schiitzt vor:

W (Hauptprozess)

Schutzbauten- Nummer:

SMWO021 (PQ Name Tersierbach)

PQ_Name: Tersierbach
PQNR: PRAT/WO055
Abschnitt: Kublis - Klus
Typ (gemass Type_nr): Sperren

Wirkungslange [m]:

500 (Vorder Fatanstobel) und 650 (Hinter Fatanstobel)

Zustand: einzelne Sperren mittel, gesamte Verbauung gut
Wirkung gemass PLANAT: 10]j. 30j. 100 j. 300 j.
relevant relevant relevant relevant
Bemerkungen: Bei sehr grossen Ereignissen kdnnen einzelne Sperren versagen und
Geschiebe freisetzen. Die gesamte Verbauung hat jedoch eine
relevante Wirkung.
Fotos: b

Foto [09_09_30_EF_10]: Sperrentreppe im Vorder Fatanstobel.
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Massnahme schiitzt vor W (Hauptprozess)
Schutzbauten- Nummer: SMWO022 (PQ Name Tersierbach)
PQ_Name: Tersierbach
PQNR: PRAT/WO055
Abschnitt: Kublis - Klus
Typ (gemass Type_nr): Sperren
Dimensionierung: -
Zustand: massig
Wirkung gemass PLANAT: 10]. 30]j. 100 j. 300 j.
relevant relevant relevant relevant
Bemerkungen: Drei grosse Steinsperren im Unterlauf (Tersierbach Kote 730-770).

Ein Teilversagen dieser Bauwerke kann sehr hohe Geschiebe-
mengen freisetzen und das Gerinnegefalle erhdéhen, was zu
verstarkter Erosion fuhren kann.

Fotos:
Foto [09_10 _07_EF_042]: Kote 730: Unterste von drei analog gebauten
Ruckhaltesperren.
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Schutzbauteninventar

Massnahme schiitzt vor:

W (Hauptprozess)

Schutzbauten- Nummer:

SMWO023 (PQ Name Tersierbach)

PQ_Name: Tersierbach
PQNR: PRAT/W55
Abschnitt: Kublis - Klus
Typ (gemass Type_nr): Sammler

Dimensionierung:

Riickhalteraum max. 50'000 m*

Zustand: gut
Wirkung gemass PLANAT: 10]j. 30j. 100 j. 300 j.
relevant relevant relevant relevant
Bemerkungen: Abhéngig von Bewirtschaftung; die temporare Massnahmen zur
Schliessung des Zufahrtsweges in den Sammler ist beschadigt.
Ausbriiche oberhalb des Sammlers sind moglich.
Fotos: ‘

Foto [2011_09_14 KN_7457]: Blick in den Geschiebesammler von der
Strasse (im Sammler) aus.
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flr Wildtiere

Bemerkungen

1. Bezughdhen sowie die Gelandedaten sind aus GIS Informationen
entnommen worden. In der nachsten Planungsphase sind diese
Angaben genau zu verifizieren.

2. Solange der Gewasserraum des Tersierbachs noch nicht festgelegt ist,
gelten die Vorschriften der Ubergangsbestimmungen: 8 m plus die
Breite der bestehenden Gerinnesohle. Bei dieser Planung wurde eine
Gerinnesohle von 2 m angenommen.

3. Alle Massangaben in Meter.

Wildtierlberfiihrung GR 06 Fanas
Ansicht A-A°
SDT, 01.06.2016

Massstab 1:200 @ (630 mm x 297 mm)
0 5 10 20m

i —— —




Gewasserraum

gemass Ubergangsbestimmung

Neigung des Brickenrandes als

Larm- und Blendschu

tz

Anhang 4.1-3

Unterhalts-
weg

ca. 42

Unterhalts-
weg

Wildtierzaun mit
mit Kleintierschutzzaun
(Maschenweite max. 40 x 40 mm)

Krautsaum 20 cm Oberboden
30 cm Unterboden

50 cm Unterboden
(Magerwiese)

Straucher

S8 045 it aivigroigter (11T T 7T

Kieslinse Steinhaufen Asthaufen

Wildtierzaun mit
mit Kleintierschutzzaun
(Maschenweite max. 40 x 40 mm)

Krautsaum

Neigung des Brickenrandes als
L&rm- und Blendschutz

Straucher

o
N

--— Richtung Landquart Richtung Davos —#

_ Wildtierzaun (zwischen Kantonsstrasse und Nationalstrasse)

bestehendes Terrain
= (Nationalstrasse)

)

(=}

108 O [

"
||| |||

12.0

Gewasserdurchlass Tersierbach
Istim Zusammenhang der Revitalisierung auf
Kleintierdurchlassigkeit zu tGberprifen.

bestehendes Terrain
(RhB)

0.8

Bemerkungen

entnommen worden. In der ndchsten Planungsphase sind diese
Angaben genau zu verifizieren.

2. Solange der Gewasserraum des Tersierbachs noch nicht festgelegt ist,
gelten die Vorschriften der Ubergangsbestimmungen: 8 m plus die
Breite der bestehenden Gerinnesohle. Bei dieser Planung wurde eine
Gerinnesohle von 2 m angenommen.

3. Alle Massangaben in Meter.
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SDT, 01.06.2016

I
I
I
I
I
I
I
I
I
: 1. Bezughoéhen sowie die Gelandedaten sind aus GIS Informationen
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Massstab 1:200 @ A3 (630 mm x 297 mm)
0 5 10 20m

i —— —






