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Beschreibung des Projektes

Ausgangslage

In der Stadt Langenthal stehen zahlreiche Infrastrukturprojekte im Kontext der Agglomerationsprogramme
der 3. Generation und Buslinien an, welche in den ndchsten ca. 10 Jahren geplant und umgesetzt werden
sollen. Dazu will die Stadt eine strategische Partnerschaft 2—4 Planer*innen eingehen, welche die
entsprechenden Planerleistungen SIA Phase 21-53 erbringen kénnen und sich vertieft in den Kontext der
Stadt Langenthal einarbeiten. Ausgeschrieben wird entsprechend das Rahmenmandat bzw. mehrere
Rahmenmandate.

Exkurs Agglomerationsprogramme

Die Agglomerationsprogramme "Siedlung und Verkehr" des Bundes sind ein Instrument der nationalen
Raumplanung. Mit den Agglomerationsprogrammen unterstiitzt der Bund die Kantone und die Gemeinden
bei der Gestaltung einer zukunftsorientierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung finanziell. Das Ziel ist
eine koordinierte Planung der Siedlungen, der Landschaft und des Verkehrs in urbanen Raumen.
Besonderes Gewicht hat die Abstimmung zwischen dem 6ffentlichen Verkehr, dem Auto- sowie dem Fuss-
und Veloverkehr. Die Agglomerationen kénnen sich beim Bund um die Mitfinanzierung von
Verkehrsinfrastrukturprojekten bewerben. Die Stadt Langenthal reichte im Rahmen der 1., 2., 3. und der 4.
Generation Programme ein — teilweise zusammen mit dem Kanton Bern. Die Neugestaltung des
Bahnhofareals in Langenthal ist das Ergebnis der Eingabe des Agglomerationsprogramms der 2.
Generation. Ein erstes Projekt ist in Planung und teilweise bereits in der baulichen Umsetzung.

Ubergeordnete Ziele, Qualititsschwerpunkte

Gesucht werden interdisziplindre Teams, welche sich vertieft einarbeiten und die Umsetzung der Projekte
im Sinne der Stadt Langenthal betreuen. Die politischen und strategischen Schwerpunkte des
Agglomerationsprogramms sollen sorgfdltig in eine qualitativ hochstehende Planung in einem sehr engen
Terminplan (vgl. Ziff. 1.6) ibersetzt werden. Die Schwerpunkte der Stadt hierzu sind:

Das Agglomerationsprogramm der 3. Generation der Agglomeration Langenthal will durch gezielte
Verkehrslenkung im Strassennetz den Verkehrsfluss verbessern und die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmenden erhéhen. Die Strassenrdaume sollen aufgewertet werden, mit dem Ziel, dass alle
Verkehrstrager*innen (Auto-, Velo-, Fussverkehr, 6ffentlicher Verkehr) Platz finden, beziehungsweise eine
Harmonisierung unter den Verkehrstrager*innen moglich wird. Die Wege in den Quartieren und im Zentrum
sollen zu Fuss oder mit dem Velo sicher zuriickgelegt werden kénnen. Dazu muss der querende
motorisierter Individualverkehr (MIV) kiinftig teilweise um das Stadtzentrum herumgefiihrt werden. Eine
gezielte Verkehrslenkung somit den Verkehrsfluss verbessern und die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmenden erhdhen. Mit der Umsetzung des Agglomerationsprogramms der 3. Generation
bietet sich fiir Langenthal die Chance, einen grossen Schritt in Richtung einer zukunftsfahigen, stadtischen
Verkehrsinfrastruktur zu machen. Mit geeigneten Planerteams soll die einwandfreie Umsetzung gelingen.

Nebst der Planungsqualitdt legt die Bauherrschaft auch einen Fokus auf partizipative Planungsprozesse.
Gesucht werden entsprechend auch Biiros, welche entsprechende Planungsprozesse gewohnt sind.
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Projektorganisation Auftraggeberin

Die folgende Organisation ist fiir die Projektabwicklung der Phase 21-31 vorgesehen. Die
(bauherrenseitige) Gesamtprojektleitung wird durch das Stadtbauamt wahrgenommen. Die GPL leitet die
Projekte operativ, ist fiir die bauherrenseitigen Themen (wie z. B. Finanzierung, Vertragswesen, usw.)
zustandig und Uberwacht die Aufgaben der extern beauftragten Planerteams.

Des Weiteren stellt die GPL die Schnittstellen und Koordination zu den angrenzenden Dritt-Projekten und -
Planungen sicher und ist fiir den Einbezug aller zustdandigen Fachstellen, Begleitgruppen, Experten*innen
und Eigentlimerschaften im Rahmen der Planung verantwortlich. Die GPL Stadt wird durch das
Stadtbauamt gestellt, welches fiir diese Aufgabe durch eine externe Bauherrenunterstiitzung verstarkt wird
(noch nicht besetzt).

Die Planungsteams sind fiir die Organisation samtlicher Planungsarbeiten zustandig inkl. dem zugehdorigen
Sitzungswesen. Als «Kopf» je Rahmenvertragspartner wird eine starke Figur als Gesamtleiter*in gewiinscht,
welche zusammen mit der stadtischen GPL das Gesamtprojektteam bilden. Dieses ist gewissermassen die
«Kerngruppe» der operativen Arbeiten und zur Begleitung der technischen und organisatorischen Prozesse
auf operativer Ebene und zur Koordination der Arbeiten und der Schnittstellen zwischen Planungsebene
und politischer Ebene.

Die Projektbearbeitung soll in partizipativen Prozessen erfolgen. Die Partizipationsgefdsse sollen aus
einem stehenden Gremium an Stadtratsmitgliedern und je nach Partizipationsbhediirfnissen
(projektspezifisch) aus Mitgliedern der Anwohnerschaften, Verbdnden, Vereinen, Unternehmungen, des
Elternrats und Arbeitsgruppe Mobilitdt / Schulwegsicherheit und weiteren bei Bedarf bestehen. Dabei soll
eine gemeinsame Erarbeitung, insbesondere bei den Projekten beziehungsweise Hotspots «Mittelstrasse»,
«Zentrum Stidumfahrung Kernstadt», «Biitzbergstrasse/St. Urbanstrasse» sowie «Jurastrasse»
sichergestellt werden. Die Planerteams liefern dabei samtliche Grundlagen und Unterlagen fiir die
Offentlichkeitsarbeit und unterstiitzen die stadtische GPL bei der Festlegung, wann im Planungsablauf
geeignete Fenster / Themen fiir die Partizipation bestehen entsprechend der jeweiligen Projektphase.

Auf strategischer Ebene soll eine Steuergruppe eingefiihrt werden, welche das Projekt im Sinne des
politischen Auftrages fiihrt und gegeniiber der Politik fiir die Zielerreichung verantwortlich ist.

Stadtrat
|

Gemeinderat

""""""""""""""""""""""""""""""""""" [T T Operative Ebene:
Partizipations-
Steuergruppe — N Steuerung &
| gefasse Projektiibergreifende
5 n Koordination
Gesamtprojektleitung (GPL):
Kommunikation (Stadtbaluamt) BHU
Gesamtprojektteam:
GL1, GL2, GL3, GL4, GPL
""""""""""""""""""""" [ mgsebene:

Planerteam 1 Planerteam 2 Planerteam 3 Planerteam 4 Pfanung Prajekte
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Planungssitzungen | Gesamtprojektteam Steuerungsgruppe | Partizipation
je Leistungsabruf
separat
Sitzungsleitung Gesamtleiter*in GPL GPL GPL
Sitzungsteilnehmende | Gesamtleiter*in GPL GPL GPL
GPL Gesamtleiter*innen Steuerungsgruppe | Gesamtleiter*innen
Fachplaner*innen (alle) BHU (nach Bedarf)
BHU
Sitzungsrhythmus wdchentlich 2-wdchentlich monatlich Ca. halbjahrlich
Inhalt Fokus Inhalte des Projektiibergreifende Termine Bediirfnisse
Leistungsabrufes Koordination Qualitat Stakeholder
Technische und (Technisch, Termine Kosten
gestalterische und Abliufe) Kommunikation
Abstimmung Erarbeiten von tiber- Leistungsvergaben
innerhalb Los greifenden Grundlagen
/ Planungsvorgaben
Koordination Lose /
Schnittstellen
Teilprojekte
Planungstermine
Risikomanagement
PQM
Antrage z.Hd.
Steuergruppe
Aufgaben Teilnahme inkl. Teilnahme inkl. Unterstiitzung Teilnahme inkl.
Gesamtleiter*in Vorbereitung und Vorbereitung Vorbereitung Vorbereitung
Protokollfithrung

Die Gesamtleiter*innen nehmen nur an den Gesamtprojektteamsitzungen teil, wenn eine Beauftragung von
einem Leistungsabruf vereinbart durch einen Einzelvertrag abgeschlossen wurde.

Projektgliederung

Der Gegenstand der Planungen umfasst insbesondere die Massnahmen in den 14 Strassenabschnitten
und Infrastrukturprojekten aus dem Agglomerationsprogramm der 3. Generation (Teilbereich Verkehr),
welche in der planerischen Zustandigkeit der Stadt liegen; ebenfalls Teil der Planung sind die
Massnahmen des Buslinienkonzeptes, soweit sie Gemeindestrassen betreffen. Darin integriert sind die
durch diese Planungen involvierten Massnahmen aus dem geltenden stadtischen Verkehrsrichtplan und
Vorhaben aus iiberwiesenen politischen Vorstéssen. Daraus ergibt sich die folgende geografische

Ubersicht:
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Fiir die in einem ersten Schritt zu bearbeitenden Phasen 21-31 wurde eine Loszuteilung vorgenommen:

Die Planerleistungen werden aus den entsprechenden Rahmenvertrdgen vorliegender Ausschreibung
bezogen und nachgelagert mittels Leistungsabrufen (Minitender) nach Vorgehen gem. Dokument Teil A
zugewiesen.

Es sind folgende Losaufteilung fiir die ersten 4 Leistungsabrufe vorgesehen:

m Los 1: Projekte Chasseral- und Klussstrasse (Nr. 1), Baregg (Nr. 3), Karbidweg (Nr. 4), Eisenbahnstrasse,
Dennliweg (Nr. 11)

m Los 2: Hasenmattstrasse (Nr. 2), Coop (Nr. 8), Stidumfahrung Kernstadt (Nr. 9), Mittelstrasse (Nr. 12),
Lotzwilstrasse (Nr. 14)

m Los 3: Bahnhofstrasse, Eisenbahnstrasse (Nr. 5), Biitzbergstrasse, St. Urbanstrasse (Nr. 6), Jurastrasse,
Zieglerstrasse (Nr. 7)

m Los 4: Schoren (Nr. 10), 6V-Haltestellen (Nr. 13)

1.5. Projektbeschreibung

Die folgenden Kurzbeschriebe geben einen groben Uberblick zu den Projektinhalten.
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Nr. |Ort Geplante Massnahmen
h
1 Chasseralstrasse Verbesserung der Fuss- und Velofiihrung
Klusstrasse
2 Hasenmattstrasse Neugestaltung des Strassenraums
3 |Bdregg Neue Fuss- und Veloverbindung
4 |Karbidweg Neue Fuss- und Veloverbindung
Bahnhofstrasse .
5 Fisenbahnstrasse Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes
Biitzbergstrasse Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes in der
6
St. Urbanstrasse Kernstadt
7 Jurastrasse Neugestaltung des Strassenraums
Zieglerstrasse Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes
8 |Coop Uberpriifung des Fuss- und Veloverkehrs
Stdumfahrung Neugestaltung des ?tr.z‘:\ssenraums"
9 Kemstadt Neugestaltung des "Ddsterplatzes
Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes
Neue Buslinienfiihrung
10 |Seneren Neue Haltestellen (behindertengerecht)
11 Elsent?ahnstrasse Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes
Dennliweg
Neugestaltung des Strassenraums
12 | Mittelstrasse Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes
Neue Haltestellen (behindertengerecht)
13 | OV Haltestellen Neue Haltestellen (behindertengerecht)
14 |Lotzwilstrasse Markierung und Signalisation
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Es ist dabei folgender Terminplan fiir die erste Planungsphase (SIA 21-31) vorgesehen:

2021 2022 2023

Projektstart / Grundlagenerarbeitung

Nr.1: Chasseral-und Klusstrasse BGK VP

Nr.2: Hasenmattstrasse BGK VP

Nr.3: Béregg BGK \J

Nr.4: Karbidweg BGK VP

Nr.5: Bahnhofstrasse, Eisenbahnstrasse BGK WP

Nr. 6: Butzbergstrasse, St. Urbanstrasse BGK VP

Nr.7: Jurastrasse, Zieglerstrasse BGK VP

Nr.8: Coop Priifung

Nr.9: Sudumfahrung Kernstadt BGK VP

Nr. 10 Schoren BGK VP

Nr. 11 Eisenbahnstrasse, Dennliweg BGK WP

Nr. 12 Mittelstrasse BGK VP
Los 1

Nr. 13 OV Haltestellen BGK P Los 2
Los 3

Nr. 14 Lotzwilstrasse Prifung Los 4

Rahmenbedingungen / Infos zu ersten Projekten im Rahmenvertrag

Agglomerationsprogramme

Die Agglomerationsprogramme "Siedlung und Verkehr" sind ein Instrument der nationalen Raumplanung.
Das Ziel ist die koordinierte Planung von Siedlungen, der Landschaft und des Verkehrs in urbanen
Raumen. Besonderes Gewicht hat dabei die Abstimmung zwischen dem &ffentlichen Verkehr (6V), dem
motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie dem Fuss- und Veloverkehr. Uber den Nachweis einer
koordinierten Planung kdnnen sich die Agglomerationen fiir Bundesfinanzierungen bewerben. Mit dem
Finanzierungsinstrument der Agglomerationsprogramme wird ein Anreiz geschaffen, um die
Zusammenarbeit des Kantons, der Region und den Gemeinden auf Agglomerationsebene zu fordern und
auf eine inhaltlich abgestimmte Planung hinzuwirken.

Ziel der Massnahmen im Bereich Verkehr ist es einerseits die Strassenrdume so aufzuwerten, dass alle
Verkehrstrdager (Autoverkehr, Veloverkehr, Fussverkehr) gleichermassen Platz finden beziehungsweise eine
Harmonisierung der Verkehrstrager stattfindet. Damit kénnen der Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit
fur alle Verkehrstrager verbessert werden. Anderseits soll gentigend Platz fiir Fuss- und Veloverkehr
geschaffen werden, damit die Wege im Quartier und im Zentrum fiir alle sicher zuriickgelegt werden
kdnnen. Dies bedingt teilweise auch, den Autoverkehr tendenziell um das Zentrum herumzufiihren. Die
Konzeption einer Verbesserung der Sicherheit und der Qualitdt durch eine gezielte Verkehrslenkung im
Strassennetz und den qualitativen Ausbau bildet den Schwerpunkt des 3. Agglomerationsprogramms.
Durch die damit entstehende verbesserte Aufenthaltsqualitat wird die Verdichtung nach innen unterstiitzt.
Gemdss den aktuell giiltigen Weisungen des Bundes muss mit der Ausfithrung der Massnahmen des AP3
bis 6 Jahre und 3 Monate nach Bundesbeschluss (vom 25. September 2019) begonnen werden. Diese Frist
bedingt einen raschen Projektstart fiir die Umsetzung der einzelnen Massnahmen.
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Buslinienkonzept

Im Rahmen des langfristigen Konzeptes zum 6ffentlichen Verkehr (6V-Konzept) im Kanton Bern wurden
auch die wesentlichen Eckpunkte des kiinftigen Busliniennetzes festgelegt. Die Regionale
Verkehrskonferenz Oberaargau (RVK2) hat in der Folge das darauf abstiitzende neue Angebotskonzept
2022-2025 erarbeitet, welches im Frithjahr 2021 durch den Grossen Rat beschlossen wird. Die Stadt hat
basierend darauf zusammen mit der Region, dem Kanton und dem/der Busbetreiber*in ein konkretes
Konzept zur Buslinienfiihrung und Festlegung der Bushaltestellenpositionen in Langenthal ausgearbeitet.
Die Projektierung und Umsetzung des Buslinienkonzeptes in Langenthal erfolgt gemeinsam mit den
Planungen, Projektierungen und Umsetzungen fiir das Agglomerationsprogramm der 3. Generation und
sind Bestandteil der beschriebenen Teilprojekte.

Entwicklungskonzept Kernstadt

Im Zusammenhang mit laufenden Planungen, Bauvorhaben und Prozessen wie die Uberarbeitung des
Verkehrsrichtplans oder die Umsetzung der Agglomerationsprogramme, stellen sich regelmassig
unterschiedlichste Entwicklungsaufgaben zur Kernstadt von Langenthal. Der Gemeinderat hat am 12.
August 2020 dazu die Erarbeitung eines entsprechenden Entwicklungskonzepts fiir die Kernstadt
genehmigt. Die resultierenden Massnahmen aus der Konzepterarbeitung im Bereich Erschliessung der
Kernstadt und Tragféhigkeit des Gesamtverkehrssystems bilden eine weitere Grundlage fiir die Umsetzung
des Agglomerationsprogramms 3. Generation und sind daher im Rahmen der Planung zur Umsetzung zu
koordinieren.

Verkehrsrichtplan

Die Stadt verfiigt tiber einen im April 2012 genehmigten Verkehrsrichtplan, welcher Teil der kommunalen
Richtplanung ist und sich zudem auf die libergeordnete kantonale und regionale Planung ausrichtet. Der
aktuell gultige Verkehrsrichtplan ist durch die dynamisch fortschreitende Entwicklung und die
zwischenzeitlich erfolgten Planungen nicht mehr aktuell und wird deshalb zurzeit liberarbeitet. Er umfasst
die bisherigen und aktuellen Planungen und ergdnzt sie zum konsistenten, zukunftsgerichteten
Gesamtbild Mobilitdt und Verkehr fiir die Stadt, ausgelegt auf den Planungshorizont 2035. Ein zentrales
Thema stellt die Konkretisierung des Lenkungskonzeptes fiir den motorisierten Individualverkehr dar.
Dieses Konzept ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms 3. Generation und ist auch im regionalen
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) 2021 beziehungsweise im Agglomerationsprogramm der
4. Generation verankert. Die Umsetzung des Agglomerationsprogramms der 3. Generation ist daher eng mit
der aktuell laufenden Uberarbeitung des Verkehrsrichtplans abzustimmen.

Partizipation

Die Projekte insb. zur Umsetzung des Agglomerationsprogramms und des Buslinienkonzepts sollen in
partizipativen Prozessen erarbeitet werden. Dafiir sind entsprechende Partizipationsgefdsse vorgesehen.
Projekte bzw. Perimeter wie Mittelstrasse», «Stidumfahrung Kernstadt», «Blitzbergstrasse/St.
Urbanstrasse» sowie «Jurastrasse» weisen hohe Raum- und Nutzungsanspriiche auf. Ein breiter Einbezug
betroffener Stakeholder*innen ist zielfiihrend fiir den Projekterfolg. Anforderung an die Planerteams sind
deshalb in diesem Kontext das Aufarbeiten von Planen und Unterlagen in einer fiir die Offentlichkeit
geeignete Darstellung und Form. Des Weiteren sind auch weitere Unterstiitzung / Mithilfe sowie Teilnahme
bei Informationsveranstaltungen oder anderweitigen partizipativen Massnahmen gefordert.

Beschreibung der Aufgabe

Phasenunabhédngige Aufgaben

Mandatsleitung

Die Mandatsleitung umfasst alle gemdss Art. 3.4 Ordnung SIA 103/2020 resp. Norm SIA 112/2014

«Modell Bauplanung»aufgefiihrten phasenunabhéangigen Leistungen.

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Anbietenden wahrzunehmen:

m Ingenieur*in als Gesamtleiter*in

m Fihrung / Organisation in interdisziplindrer Planerteams. Die Gesamtleiter*in ist in allen Phasen
zustandig fiir die Gesamt- und Fachkoordination.
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m Begleitung von partizipativen Prozessen

m Leistungsabgrenzung gemdss Beilage 1

Die Aufwendungen fallen nurim Zusammenhang mit den beauftragten Losen, welchen in separaten
Leistungsabrufen vergeben werden.

Phasenabhidngige Aufgaben

Ubersicht

Die Grundleistungen entsprechen den SIA Normen 102 (2020) Ordnung fiir Leistungen und Honorare der
Architektinnen und Architekten, SIA Norm 103 (2020) Ordnung fiir Leistungen und Honorare der
Bauingenieurinnen und Bauingenieure, SIA Norm 105 (2020) Leistungen und Honorare der
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, SIA Norm 106 (2020) Leistungen und Honorare
der Geologinnen und Geologen, SIA Norm 108 (2020) Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und
Ingenieure der Bereiche Gebdudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik, SIA Norm 110 (2003)
Leistungen und Honorare der Raumplanerinnen und Raumplaner sowie SIA Norm 112 (2014) Modell
Bauplanung. Die spezifischen Aufgaben werden im Rahmen des Leistungsabrufes definiert und in
Einzelvertrdgen festgehalten.

Phasen Teilphasen

2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie / Betriebs- und
Gestaltungskonzepte

3 Projektierung 31 Vorprojekt
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Ablaufplanung und Termine des Projektes

In folgender Abbildung sind ist der Grobterminplan ersichtlich: Eine Realisierung der Projekte ist
voraussichtlich ab Ende 2023 vorgesehen.

o

Projektierung (32)

Bewilligungs-
verfahren (33)

Realisierung (41-53)
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Fachgebiet / Aufgaben

Von Bauherrschaft /
Dritten erbrachte
Leistung

Von Planer zu erbringende
Leistung

Bemerkungen zu Beschaffung
Drittleistungen:

(Honorarschitzungen offen)

Gesamtleitung

Gesamtkoordination und
Gesamtprojektleitung

Teilnahme an
Projektsitzungen, Information,
Reporting samtlicher
Grundlagendaten,
insbesondere Kosten und
Termine an GPL/BHU.

Unterstiitzung der GPL im
Hinblick auf Sitzungen und
politische Prozesse.

Technische Gesamtleitung

Strassenbau /
Tiefbau
Entwadsserung /
Verkehrsplanung

Vorgaben
Strasseneigentiimer
(Normalien)

Sdamtliche Leistungen
Planung, Projektierung und
Bauleitung

Landschaftsarchitek-
tur / Gestaltung

Vorgaben Stddtebau und
Gestaltung

Samtliche Leistungen Planung
und Projektierung

Betriebliche
Rahmenbedingungen
oV

Formulieren der
betrieblichen
Anforderungen wie z. B.

- Intervall
- Umsteigestellen
- Ersatzbetrieb

- Wendeschlaufen

Umsetzen im Projekt auf
fachlich hohem und
zukunftsorientiertem Niveau.

LSA, 6V-Priorisierung

und Projektierung zu
prazisieren.

- Storungsfall

- Netzredundanz
Verkehrsmanagement | Vorgaben Bedarf Drittleistungen / separat
(VM) Gesamtverkehr, Strasseneigentiimer Leistungsfahigkeitsabklarunge

(Normalien) n Knoten und LSA-Planung

Ausriistung Haltestellen

Anforderungen an
Haltestellenausriistung
(Umfang, Gestaltung)
inkl. Fachbauleitung
seitens TU/Asm.

Vorgaben Asm

Einbezug der Anforderungen
in Planung und Projektierung
sowie Integration in
Gesamtplanung.

Beleuchtung

gem. Vorgaben der
Gemeinde

der Beleuchtungskonzepte

Werke Fachplanung Projekt- und Bauleitung Separater Auftrag via Werke
Werkleitungstrassen. Werke iibernehmen die
Zusammenarbeit mit den Fachplanung (Rohrbau) und
beauftragten Biiros der Werke. | Fachbauleitung

Offentliche Beleuchtungskonzept Koordination und Integration | Drittleistungen

(Elektroplanung bei IBL)

Umwelt; Verfasser
Umweltnotiz

Angaben zu allen
auflagerelevanten
Umweltaspekten.

Samtliche Leistungen Planung
und Projektierung
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Offentlichkeitsarbeit,
Kommunikation,
Partizipation

Planung und
Koordination der
Offentlichkeitsarbeit.

Aufarbeiten der Pldne und
Unterlagen in einer fiir die
Offentlichkeit geeignete
Darstellung und Form.

Mithilfe beim Organisieren von
Veranstaltungen.

Liefern samtlicher Grundlagen
und Unterlagen fiir die
Offentlichkeitsarbeit
entsprechend der jeweiligen
Projektphase.

Aktive Teilnahme an
Informationsveranstaltungen.

Unterstiitzung der GPL bei der
Festlegung, wann im
Planungsablauf geeignete
Fenster / Themen fiir die
Partizipation bestehen
entsprechend der jeweiligen
Projektphase

Bauherrschaft / Juristen

Bauherrenseitige
Abwicklung des
Bewilligungsverfahrens
(Amtervernehmlassung,
Einsprachen,
Landerwerb).

Technische Aufarbeitung von
Amterstellungnahmen oder
Einsprachen gem. Anfrage der
Bauherrschaft.

Beriicksichtigung

Projektédnderungen aufgrund
Bewilligungsverfahren.

Fachleistungen Juristen Mandat
oder Eigenleistung
Bauherrschaft

Fachstellen,
z. B. Stddtebau

Fachliche Inputs.

Aktive Unterstiitzung bei
der Lésungserarbeitung.

Dialog mit Fachstellen bei
Erarbeiten von Losungen.
Soweit moglich Inputs und
Anregungen kreativ und
innovativ integrieren,
Losungssuche bei Differenzen,
Herbeiflihren Konsens.

Vermessung

Grundlagenerhebung
Vermessung

Unterstiitzung
Leistungsbeschaffung /
Pflichtenheft fiir weitere
Leistungen

Kunstbauten

Samtliche Leistungen Planung
und Projektierung

Priifingenieur

Drittleistung / separat

Geologie

Sdmtliche Leistungen Planung
und Projektierung

PAK-Analysen und
weitere
Laboruntersuchungen

Drittleistung / separat

RSA

Drittleistung / separat
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