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Umfahrung Lungern

Referenzprojekte

Umfahrung Giswil

Tunnel Zollhaus

Tunnel Sachseln und Vollanschluss Alpnach

Teilkosten - Teilkosten - Teilkosten . Teilkosten .
EHP MwsSt-bereinigt  EH EHP MwsSt-bereinigt  EH EHP MwsSt-bereinigt  EH EHP MwsSt-bereinigt  EH
(7.6% MwSt.) 9 (7.6% Mwst.) 9 (7.6% MwSt.) 9 (7.6% Mwst.) 9
CHF 33'000'000 CHF 7'765 CHF 7216 ml CHF 18'800'000  CHF 7'520 CHF 6'989 ml CHF 7100000 CHF 17'026 CHF 15824 m1
CHF 2'400'000 CHF 565 CHF 525 ml CHF 4'500'000 CHF 1'800 CHF 1'673 m]l CHF 400'000 CHF 959 CHF 891 ml
CHF 50'200'000 CHF 14'062 CHF 13'068 m1 CHF 9'800'000 CHF 4'757 CHF 4421 m] m1
m1 ml CHF 600000 CHF 1'439 CHF 1'337 ml
mi CHF 15'200'000 CHF 34'545 CHF 32'105 ml mi
CHF 124100000 CHF 34'762 CHF 32307 ml CHF 60'600'000 CHF 29'417 CHF 27'340 ml mi
CHF 7'400'000 I&nge unbekannt ml ml CHF 16'000'000 CHF 38'369 CHF 35'659 ml
ml CHF 7'200'000 CHF 59'504 CHF 55301 ml ml
ml CHF 7'200'000 CHF 59'504 CHF 55301 ml ml
CHF 6'800'000 I&dnge unbekannt CHF 6'900'000 Iange unbekannt
St St St CHF 920'000 CHF 855019 St
CHF 6'800'000 I&nge unbekannt CHF 6'900'000 IGnge unbekannt
St St St CHF 920'000 CHF 855019 St
mi mi CHF 6'540000 CHF 2'616 CHF 2431 ml
CHF 14'200'000 CHF 3'341 CHF 3105 ml CHF 2'500'000 CHF 1214 CHF 1'128 ml CHF 1'500000 CHF 3'597 CHF 3343 ml
CHF 18'600'000 CHF 3'570 CHF 3318 m1 CHF 12200'000 CHF 5'922 CHF 5'504 m]1 CHF 4'800'000 CHF 11'511 CHF 10'698 m1
m1l m1 ml
Betriebskosten
CHF 240'000 CHF 67 CHF 62 CHF 120'000 CHF 58 CHF 54 CHF 20'000 CHF 48 CHF 45
CHF 260'000 CHF 73 CHF 68 CHF 170'000 CHF 83 CHF 77 CHF 25'000 CHF 60 CHF 56
CHF 500'000 CHF 290'000 CHF 45'000



Einheitspreise

gemittelte EHP gewdbhlte EHP
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Netto-Preis Netto-Preis EH geschazte Erstellungskosten Variante 2.2 Ausmass  EH
1. Allgemeine Kosten CHF 16'000'000
CHF 10'010 CHF 10010 ml Projektierung und Bauleitung, Geologie, Vermessung, 1030 ml
PrGfungen, Untersuchungen, Qualitétssicherung
2. Landerwerb CHF 2'000'000
CHF 1'030 Landerwerb, Entschddigungen, Bewiligungen
3. Bavausfiihrung CHF 59'000'000
3.1 Vorbereitungsarbeiten CHF 1'390'000
CHF 8745 CHF 8750 ml
CHF 1'337 CHF 1'340 ml Diverse Vorbereitungsarbeiten CHF 1'390'000 1'030 ml
(Rodungsarbeiten, Abbrucharbeiten (u.a. zwei Gebd&uden), Hilfskonstruktionen)
3.2 Hauptarbeiten CHF 39'700'000
CHF 32105 CHF 32110 ml Trasse [140m] CHF 4'500'000 140 ml
(Fahrbahn, Unterbau, Entwdsserung, Stitzbauwerke, Signalportale)
CHF 29'823 CHF 29'830 ml
CHF 35'659 CHF 35'660 m1 Tagbautunnel [ca. 730m] CHF 26'100'000 730 mi
(Felsausbruch, Abdichtung, Innengewdlbe, Tunnelfahrbahn, Ablagerungsstelle
"Matte" fUr Tunnelausbruchmaterial etc.)
CHF 37200 m1 Galerie [ca. 200m] CHF 7'440'000 200 ml
(Aushub, teilw. Felsabbruch, Abdichtung, Tunnelfahrbahn, Ablagerungsstelle
"Matte" fir Tunnelausbruchmaterial etc.)
CHF 55301 CHF 55310 ml Nordportal CHF 180'000 5 m
(Portalbereich)
CHF 55301 CHF 55310 ml SUdportal CHF 180'000 5 m
(Portalbereich)
CHF 2330 m2
CHF 2330 m2
CHF 26860 m1
CHF 26'860 m1 Notausstiege [H=ca. 30m und H=ca. 15m] CHF 1'210'000 45 m
3.3 Nebenanlagen - Ingenieurbauwerke CHF 10'300'000
Anschluss Nord CHF 3'660'000
CHF 855019 CHF 860'000 St Kreisel (1x Durchmesser ca. 28m) CHF 860'000 1 st
Mehrkosten Strassenunterfihrung SU BLS Nord
CHF 21'000 m2 (ohne Leistungen BLS) CHF 2'800'000 150 m2
Variante Rohrschirm (L=ca. 25m) mit Start- und Zielschacht
Anschluss SUd
CHF 855'019 CHF 860000 St
Mehrkosten StrassenunterfGhrung SU BLS SUd
CHF 21'000 m2 (ohne Leistungen BLS) CHF 3'400'000 180 m2
Variante Rohrschirm (L=ca. 25m) mit Start- und Zielschacht
CHF 2'431 CHF 2'440 m1 Umlegung Nebenstrasse bei Mitholztunnel CHF 600'000 220 ml
CHF 2'525 CHF 2’530 mi1 Nebenanlagen CHF 2'610'000 1'030 m1
(Tunnelwasserversorgung, Ersatzbauten, Schutzwalderschliessung)
3.4 Diverses CHF 7'100'000
Flankierende Massnahmen CHF 0 0 mil
(Okologiesch Ersatzmassnahmen)
CHF 6'507 CHF 6510 ml AusrUstung CHF 6710000 1030 mi1
(Elektronische Einrichtung (Beleuchtug du TunnellUftung), Betriebs- und
SicherheitsausrUstung, Energieversorgung, Signalisation, Uberwachungsanlagen,
etc.)
CHF 6'506 CHF 6'510 ml Gewdasserkorrektur [ca. 50m] CHF 330'000 50 mi
geschatzte Erstellungskosten CHF 77'000'000
Meterpreis Variane 2.2 [CHF/m] CHF 75'000
geschdézte Betriebskosten
CHF 54 CHF 54 m/a Energiekosten pro Jahr CHF 50'000 930 m/a
CHF 67 CHF 67 m/a Bauliche Unterhaltskosten pro Jahr CHF 70'000 930 m/a
geschatzte jahrliche Unterhaltsskosten (exkl. MwSt) CHF 120'000
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Einheitspreise

gemittelte EHP

gewdhlte EHP

Netto-Preis EH Netto-Preis EH

CHF 10010 m] CHF 10010 m1
CHF 1'030 ml

CHF 8745 mi CHF 8750 ml

CHF 1'337 ml CHF 1'340 m]

CHF 32'105 ml CHF 32110 mi

CHF 29'823 m] CHF 29'830 mil

CHF 35'¢59 ml CHF 35'660 m1

CHF 37200 mi

CHF 55'301 m1 CHF 55310 m1

CHF 55'301 m1 CHF 55310 ml

CHF 23330 m2

CHF 2330 m2

CHF 26'860 m1

CHF 26'860 m1

CHF 855019 st CHF 860'000 St

CHF 21'000 m2

CHF 855019 St CHF 860'000 St

CHF 21'000 m2

CHF 2431 ml CHF 2'440 m1

CHF 2525 ml CHF 2530 m1

CHF 6507 mi CHF 6510 m]

CHF 6506 mi CHF 6510 m]

CHF 54 m/a CHF 54 m/a

CHF 67 m/a CHF 67 m/a

geschazte Erstellungskosten Variante 4.1 C

1. Allgemeine Kosten
Projektierung und Bauleitung, Geologie, Vermessung,
Prifungen, Untersuchungen, Qualitétssicherung, inkl. Sicherheitsstollen

2. Landerwerb
Landerwerb, Entschddigungen, Bewilligungen

3. Bavausfiilhrung

3.1 Vorbereitungsarbeiten
Erkundungs- und Sicherheitsstollen [ca. 1850m]
Diverse Vorbereitungsarbeiten

(Rodungsarbeiten, Strassenumlegung,
Abbrucharbeiten, Hilfskonstruktionen)

3.2 Hauptarbeiten

Trasse [ca. 270m]
(Fahrbahn, Unterbau, Entwdasserung, StUtzbauwerke, Signalportale)

Bergmdnnischer Tunnel [ca. 2030m)]

(Felsausbruch, Abdichtung, Innengewdlbe,
Tunnelfahrbahn, Ablagerungsstelle "Matte" fUr Tunnelausbruchmaterial etc.)

Tagbautunnel [ca. 150m]

(Felsausbruch, Abdichtung, Innengewdlbe, Tunnelfahrbahn,
Ablagerungsstelle "Matte" fir Tunnelausbruchmaterial etc.)

Nordportal
(Portalbereich und Tagbautunnel)

Stdportal
(Portalbereich, Tagbautunnel, Betriebszentrale SUd)

BrUckenbauwerke
Auffahrtsrampe Nord [ca. 235m]

Auffahrsrampe SUd [ca. 95m]

LOftungsschacht [H=ca. 50m]
Loftungszentrale und LUftungsbauwerk "Agerte”

Fluchtstollen zu Rettungsstollen (L=20m, a=300m, 8 Stk)

3.3 Nebenanlagen - Ingenieurbauwerke

Anschluss Nord
Kreisel (1x Durchmesser ca. 28m)

Anschluss SUd
Kreisel (1x Durchmesser ca. 28m)

Nebenanlagen
(Tunnelwasserversorgung, Ersatzbauten, Schutzwalderschliessung)

3.4 Diverses
Flankierende Massnahmen

(Okologiesch Ersatzmassnahmen)

AusrUstung

(Elektronische Einrichtung (Beleuchtug du TunnellUftung), Betriebs- und
Sicherheitsausristung, Energieversorgung, Signalisation, Uberwachungsanlagen,
etc.)

Gewdsserkorrektur [ca. 200m]

geschdzte Erstellungskosten
Meterpreis Variane 2.2 [CHF/m]
geschdézte Betriebskosten
Energiekosten pro Jahr

Bauliche Unterhaltskosten pro Jahr

geschdtzte jahrliche Unterhaltsskosten (exkl. MwSt)

CHF 35'000'000

CHF 1'000'000

CHF 133'000'000

CHF 20'100'000
CHF 16200000

CHF 3'900'000

CHF 92'300'000

CHF 8'700'000

CHF 60'600'000

CHF 5'400'000

CHF 2'900'000

CHF 4200'000

CHF 5'480'000
CHF 2220'000

CHF 1'350'000
CHF 1220'000
CHF 1'400'000

CHF 4'100'000

CHF 860'000

CHF 860'000

CHF 2'330'000

CHF 16'300'000

CHF 0

CHF 14'940'000

CHF 1'310'000

CHF 169'000'000
CHF 59'000

CHF 120'000

CHF 150'000

CHF 270'000

Ausmass

2900

1850

2900

270

2030

150

80

75

2350
950

50

160

2900

2180

200

EH

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m2
m2

ml
St

ml

St

ml

ml

ml

ml

2180 m/a

2180 m/a





