
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 0266_BH_Lab_01 [1]
N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Strassenbau

Modul Strassenbau

Eingabesumme Netto CHF .............................. inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekte: Gesamtprojekt

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Modul Strassenbau

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ............  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´20)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Modul Strassenbau
112 Prüfungen

000 Bedingungen
---------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Besondere Bestimmungen

R .100 Vergütungsregelung

R .110 Es kann pro Tag und Arbeitsgattung (z.B. Prüfungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 Baustelleneinsatz
(inkl. An- und Abreise Personal sowie An- und
Abtransport Einrichtungen) verrechnet werden, auch wenn
an einem
Tag mehrere Prüfungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgeführt werden.

R .120  Die stichprobenartigen Ausführungskontrollen werden
durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Prüfungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frühzeitig (min. 48 Stunden
Vorlauf) über die auszuführenden Prüfungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt
anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die
Unternehmung zur Ausführung der Prüfungen. Die Bewertung
der Ausführungsqualität erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prüfungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwähnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
sämtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
Einrichtungen und Installationen;
Leitern, Arbeitsebenen etc für Arbeitshöhen bis 3.50
Meter; km-Entschädigung und Spesen;
Etappierungen der Messungen, Prüfungen etc;
Ausführung der Messungen in engen Platzverhältnissen mit
erschwerter Zugänglichkeit; Durchführung, Auswertung;
Beurteilung und
Interpretation;
Erstellen von nachvollziehbaren
Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verständlicher, zusammenfassender Grafiken für



Seite: 4
17.03.2021

Projekt: 0266_BH_Lab_01 [1]
N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Strassenbau

Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´20)

R 090.120 Bauherr und Bauleitung; Lieferung der Resultate der
Prüfungen inkl. Beurteilungen an Bauleitung am Folgetag per
E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise, Positionen
100.ff einzurechnen.

R .200 Probentransporte

R .210 Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergütet.

R .300 Probematerialien

R .310 Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben während minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

R .320 Rückstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend können sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise, resp. Globalpreise
einzurechnen.

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und
Deponiebau
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

111 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.101 Material aus Böden und Aushub. 2 St ...................... ......................

.105 Ungebundene Fundationsschich-
ten und Gleisschotter. 5 St ...................... ......................

.107 Hinterfüllungsmaterial /
Dammschüttungen 5 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Böden und Aushubmaterialien. 5 St ...................... ......................

.204 Schüttungen, Filterschichten,
mineralische Abdichtungen. 5 St ...................... ......................

.205 Fundationsschichten und be-
wehrte Erdstützkörper. 5 St ...................... ......................

.207 Hinterfüllungsmaterial /
Dammschüttungen 5 St ...................... ......................

112 Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.

.101 Gegengewicht für

Übertrag .................
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112.101 Tragfähigkeitsmessungen 
(Plattendruckversuch) nach
Norm SN 670 317b.
Für die Dauer der gesamten
Bauausführung und für alle
Bauwerke.
Ausmass pro Einsatz: auf
spezielle Anweisung der
Bauleitung
gl = gl pro Einsatz 10 gl ...................... ......................

113 Proben herstellen.

.001 Prüfkörper mit dem
Proctor-Verdichtungsgerät
(SN 670 330-2). 20 St ...................... ......................

114 Proben entnehmen.

.001 Material aus Böden und Aushub. 5 St ...................... ......................

.005 Ungebundene Fundationsschich-
ten und Gleisschotter. 10 St ...................... ......................

.007 Hinterfüllungsmaterial /
Dammschüttungen
LE = Stk 5 LE ...................... ......................

R 119 Zuschlag zu Probenahme und Prüfungen in den Positionen
100.ff während der Nacht und an den Wochenenden.

R .101 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden auf der Baustelle für
eine Person. 5 LE ...................... ......................

R .102 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden  auf der Baustelle für
eine Person. 2 LE ...................... ......................

R .103 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden auf der Baustelle für
eine Person. 5 LE ...................... ......................

R .104 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden auf der Baustelle für
eine Person. 5 LE ...................... ......................

120 Prüfungen an Böden
---------------------------------------------------------------------------------------

121 Lockergesteine.

.100 Gesteinskörnungen.

.106 Prüfung Klassifizierung und
Korngrössenverteilung mittels
Siebanalyse gem. SN 670 902-
1b.
(u.a. für Bestimmung Qualität
Boden => Art und Menge
Zumischung Mangelkomponenten

Übertrag .................



Seite: 6
17.03.2021

Projekt: 0266_BH_Lab_01 [1]
N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Strassenbau

Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´20)

121.106 für
Bodenverbesserungsmassnahmen) 2 St ...................... ......................

.300 Zustand.

.320 Wasserdurchlässigkeit.

.321 Durchlässigkeit mit konstanter
und fallender Druckhöhe
(SN 670 340-11). 5 St ...................... ......................

.340 Verdichtung.

.341 Proctorversuch (SN 670 330-2).
Mit Angabe des optimalen Was-
sergehalts und der optimalen
Trockendichte, bestimmt aus
5 verschiedenen Wassergehal-
ten. 5 St ...................... ......................

150 Prüfungen an Schütt- und Filtermaterialien sowie minerali-
schen Abdichtungen
---------------------------------------------------------------------------------------

151 Schüttmaterialien.

.100 Sammelprüfungen.

.101 Feinkörnige Schüttmaterialien.
Korngrössenverteilung
(SN 670 902-1), Schlämmanalyse
(SN 670 816), Wassergehalt
(SN 670 340-1), Konsistenz-
grenzen (SN 670 345) und Klas-
sifizierung (SN 670 004-1-NA
und SN 670 004-2-NA). 5 St ...................... ......................

.103 Prüfung Hinterfüllmaterial
Korngrössenverteilung (SN 670
902-1), Wassergehalt (SN 670
340-1) und Klassifizierung (SN
670 004-1MA und SN 670 004-2-
NA) 5 St ...................... ......................

.200 Einzelprüfungen.

.220 Weitere Prüfungen.

.224 Proctorversuch (SN 670 330-2).
Mit Angabe des optimalen Was-
sergehalts und der optimalen
Trockendichte, bestimmt aus 5
verschiedenen Wassergehalten. 5 St ...................... ......................

160 Prüfungen an ungebundenen Fundationsschichten und Gleis-
schotter
---------------------------------------------------------------------------------------

161 Gesteinskörnung für ungebundene Gemische.

.200 Einzelprüfungen.

.210 Eigenschaften.

Übertrag .................
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161.211 Korngrössenverteilung
(SN 670 902-1). 5 St ...................... ......................

.220 Weitere Eigenschaften.

.223 Anteil gebrochene Körner
(SN 670 902-5). 5 St ...................... ......................

.224 Frostbeständigkeit nach CBR
(SN 670 330-47). 5 St ...................... ......................

.225 Trockendichte und optimaler
Wassergehalt (Proctor Stan-
dard) (SN 670 330-2/
EN 13 286-2). 5 St ...................... ......................

180 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

181 Untergrund und ungebundene Schichten.

.100 Lockergesteine.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. 5 St ...................... ......................

184 Schüttungen, Filterschichten, mineralische Abdichtungen.

.100 Schüttungen.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. 2 St ...................... ......................

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper.

.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. 10 St ...................... ......................

.102 Prüfung Plattendruckversuch
Nach Norm SN 670 317b.
Verdichtung Baugrubensohle. 5 St ...................... ......................

.103 Prüfung Plattendruckversuch
Nach Norm SN 670 317b.
Verdichtung Hinterfüllung
WELK. 5 St ...................... ......................

.104 Prüfung Plattendruckversuch
Nach Norm SN 670 317b.
Verdichtung Hinterfüllung
Tagbau (Auskragung und
Galerie). 5 St ...................... ......................

.105 Prüfung Plattendruckversuch
nach Norm SN 670 317b.
Verdichtung Auffüllung,
Aufschüttung und
Fundationsschicht für
Stützkonstruktion aus

Übertrag .................
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185.105 bewehrter Erde. 2 St ...................... ......................

.106 Prüfung Plattendruckversuch
Nach Norm SN 670 317b.
Auffüllung über
WELK. 3 St ...................... ......................

.200 Grabenauffüllungen.

.201 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. 3 St ...................... ......................

200 Baugrubenabschlüsse, Spezialtiefbau und
Untertagbau
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

211 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.102 Injektionen. 2 St ...................... ......................

.103 Zu Pos. 223.100ff 1 St ...................... ......................

214 Proben entnehmen.

.005 Injektionsgut
LE = Stk 2 LE ...................... ......................

R 219 Zuschlag zu Probenahme und Prüfungen in den Positionen
100.ff während der Nacht und an den Wochenenden.

R .101 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 1 LE ...................... ......................

R .102 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 1 LE ...................... ( )......................

R .103 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 1 LE ...................... ......................

R .104 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 1 LE ...................... ......................

220 Prüfungen an Bodenmaterialien
---------------------------------------------------------------------------------------

223 Injektionsgut.

Übertrag .................



Seite: 9
17.03.2021

Projekt: 0266_BH_Lab_01 [1]
N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Strassenbau

Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´20)

R 223.090 Inkl. Baustelleneinsätze (An- und Rückreise / -transporte
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prüfeinrichtung, sofern nicht separat aufgeführt.

.100 Zementsuspensionen.

.101 Wasserzementwert w/z
(SIA 262/1, Anhang H). 2 St ...................... ......................

.102 Viskosität. 2 St ...................... ......................

.104 Auslaufzeit nach MARSH. 2 St ...................... ......................

.106 Druckfestigkeit nach 28 Tagen
(SN EN 12 390-3). 2 St ...................... ......................

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

311 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.111 Ab Mischanlage. 20 St ...................... ......................

.112 Ab Baustelle. 20 St ...................... ......................

.113 Für Kernbohrungen in bitumen-
haltigen Schichten. 20 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.210 Bitumenhaltige Schichten.

.211 Verdichtung. 20 St ...................... ......................

.212 Längsebenheit. 10 St ...................... ......................

.213 Querebenheit. 10 St ...................... ......................

.214 Griffigkeit mit dem SRT-Pen-
del. 10 St ...................... ......................

.215 Griffigkeitskennwert SRI. 10 St ...................... ......................

.216 Markierungen 10 St ...................... ......................

314 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 100. 25 St ...................... ......................

Übertrag .................
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314.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. 50 St ...................... ......................

.113 Bohrkernlänge mm 151 bis 200. 50 St ...................... ......................

.114 Bohrkernlänge mm 201 bis 250. 50 St ...................... ......................

.115 Bohrkernlänge mm 251 bis 300. 50 St ...................... ......................

.200 Weitere Probenahmen.

.210 Ab Baustelle.

.211 Asphaltmischgut. 100 St ...................... ......................

.212 Gussasphalt ab Kocher und
Fertiger für Beläge auf
Kunstbauten.
LE = Stk 5 LE ...................... ......................

.220 Ab Mischanlage.

.221 Bindemittel. 100 St ...................... ......................

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen, Einfüllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.121 Bohrkerndurchmesser mm bis 150
Bohrkernlänge mm bis 300
Asphaltmischgut
Walz- oder Gussasphalt 225 St ...................... ......................

R 319 Zuschlag zu Probenahme und Prüfungen in den Positionen
300.ff während der Nacht und an den Wochenenden.

R .101 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr).
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 2 LE ...................... ......................

R .102 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr).
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 2 LE ...................... ......................

R .103 Am Samstag oder Sonntag.
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 2 LE ...................... ......................

R .104 Am Samstag oder Sonntag.
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 2 LE ...................... ......................

320 Prüfungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
---------------------------------------------------------------------------------------

321 Bindemittel.

.100 Bindemittelrückgewinnung.

.101 Nach Norm SN 670 403. 20 St ...................... ......................

.300 Einzelprüfungen.

Übertrag .................
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321.310 Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

.311 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512). 20 St ...................... ......................

.312 Penetration (SN 670 511). 20 St ...................... ......................

.313 Penetrationsindex
(SN 670 202-NA). 20 St ...................... ......................

.314 Elastische Rückstellung für
PmB elastomermodifiziert
(SN 670 547). 20 St ...................... ......................

.316 Brechpunkt nach Fraass
(SN 670 507). 20 St ...................... ......................

.320 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.321 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512). 20 St ...................... ......................

.322 Penetration (SN 670 511). 20 St ...................... ......................

.323 Penetrationsindex
(SN 670 202-NA). 20 St ...................... ......................

.324 Elastische Rückstellung für
PmB elastomermodifiziert
(SN 670 547). 20 St ...................... ......................

.326 Brechpunkt nach Fraass
(SN 670 507). 20 St ...................... ......................

323 Walzasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.110 Asphaltmischgut-Prüfungen.

.111 Mischgutuntersuchung mit
mathematischer Bestimmung Roh-
dichte. Löslicher Bindemittel-
gehalt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402),
Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prüfung mit Stabilität S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). 40 St ...................... ......................

.112 Mischgutuntersuchung mit volu-
metrischer Bestimmung Rohdich-
te. Löslicher Bindemittelge-
halt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402),
Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prüfung mit Stabilität S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). 25 St ...................... ......................

.400 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

Übertrag .................
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323.402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation. 50 St ...................... ......................

.403 Trennen der Schichten. Aus-
mass: Anzahl Schichtentrennun-
gen. 50 St ...................... ......................

.404 Raumdichte (SN 670 406), Hohl-
raumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten. 50 St ...................... ......................

.405 Bestimmung des Schichtenver-
bunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen. 50 St ...................... ......................

.407 Prüfung: Rohdichte einer
Schicht
Nach Norm SN 671 965 50 St ...................... ......................

324 Gussasphalt.

R .090 Inkl. Baustelleneinsätze (An- und Rückreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prüfeinrichtung, sofern nicht separat aufgeführt.

.100 Sammelprüfungen.

.102 Löslicher Bindemittelgehalt
(SN 670 401), Korngrössenver-
teilung (SN 670 402), stati-
sche Eindringtiefe
(SN 670 420), dynamische Ein-
dringtiefe (SN 640 431-20-NA,
Ziffer 30). 5 St ...................... ......................

.200 Einzelprüfungen.

.201 Löslicher Bindemittelgehalt
(SN 670 401) und Korngrössen-
verteilung (SN 670 402). 50 St ...................... ......................

.202 Statische Eindringtiefe
(SN 670 420). 40 St ...................... ......................

.203 Statische Eindringtiefe
(SN 670 420) mit Doppelbestim-
mung, dynamische Eindringtiefe
(SN 640 431-20-NA, Ziffer 30). 5 St ...................... ......................

380 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

381 Bitumenhaltige Schichten.

.100 Walzasphalt.

.110 Verdichtung.

.113 Rohdichte und Verdichtungsgrad
an Asphaltschichten mit
Troxler- bzw. Isotopensonde.
Nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung.
LE = h Einsatzdauer auf der

Übertrag .................
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381.113 Baustelle pro Mitarbeiter 50 LE ...................... ......................

383 Fahrbahnoberflächen.

.100 Textur.

.101 Makrotextur mit Sandfleck
(SN 640 511-1). 25 St ...................... ......................

.200 Griffigkeit.

.210 Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

.211 Messmethode: Kombinierte
Griffigkeits- /Texturmessung
(SN 640 512-4, SN 640 511-3d)
LE = Messstelle (15 Messungen
pro Messstelle) 25 LE ...................... ......................

.300 Ebenheit.

.310 Längsebenheit.

.314 Messung mit Goniograph (SN 640
516-8).
LE = m' 500 LE ...................... ......................

387 Strassenmarkierungen.

.400 Griffigkeit (SN 640 877-1).

.421 Griffigkeit mit PTV/SRT-Pendel
nach EN 1436 / SN 640 877
5 Messpunkte pro Messstelle
LE = Messstelle 10 LE ...................... ......................

.422 Nachtsichtbarkeit bei
Feuchtigkeit nach EN 1436 / SN
640 877
LE = Messstelle (4 Messpunkte
pro Messstelle) 10 LE ...................... ......................

.423 Tagessichtbarkeit nach EN 1436
/ SN 640 877
LE = Messstelle (10 Messpunkte
pro Messstelle) 10 LE ...................... ......................

.424 Nachtsichtbarkeit bei
Trockenheit nach EN 1436 / SN
640 844
LE = Messstelle (10 Messpunkte
pro Messstelle) 10 LE ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


