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0. Glossar

AG Auftraggeber

AN Anbieter

ASTRA Bundesamt fur Strassen

BHU Bauherrenunterstutzung

BVGer Bundesverwaltungsgericht

DAW Dokumentation des ausgefihrten Werkes

DP Detailprojekt

EK Eignungskriterium

GL Gesamtleiter

INGE Ingenieurgemeinschaft Axen (Projektverfasser)

V6B Interkantonale Vereinbarung tber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen vom 25.11.94 / 15.03.2001 (SRSZ
430.120.1)

KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschafts-
organe der offentlichen Bauherren KBOB

MWST Mehrwertsteuer

N4 Nationalstrasse 4

PGV Plangenehmigungsverfahren

SIA, sia Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

www.simap.ch elektronische Plattform des Bundes, der Kantone und
der Gemeinden fir 6ffentliches Beschaffungswesen

SZ Schwyz
UR Uri
UVEK Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,

Energie und Kommunikation

VIV6B Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung Uber
das offentliche Beschaffungswesen vom 15.12.2004
(SRSZ 430.130)

ZK Zuschlagskriterium
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1. Angaben der ausschreibenden Stelle

Die Ausschreibung beinhaltet das Mandat des Priflabors Bauherr fir
Kunstbauten und Strassenbau wahrend der Ausfiihrung (SIA Phasen
41 Submission und 53 Inbetriebnahme).

Der Honorarvertrag wird in der Vertragsform gemass Dokument A der
Ausschreibung "Vertragsurkunde flr Dienstleistungen (KBOB)" abge-
schlossen.

Der Auftraggeber wird im Folgenden mit AG und der Anbieter der hier
ausgeschriebenen Arbeiten mit AN bezeichnet, wobei die in den Aus-
schreibungsunterlagen verwendeten Rollenbezeichnungen fiir Perso-
nenprofile unabhéangig vom Geschlecht einer Person sind. Sie kbnnen
sowohl von Frauen als auch von Mannern wahrgenommen werden.

1.1 Verfahren

Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 /
15. Marz 2001 (IVoB, SRSZ 430.120.1) und der Verordnung zur Inter-
kantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen
vom 15. Dez. 2004 (VIV6B, SRSZ 430.130). Es kommt ein offenes
Verfahren gemass Art. 12 Abs. 1 Bst. a. IVOB zur Anwendung. Der
Auftrag ist dem Staatsvertragsbereich unterstellt.

Die Sprache des Verfahrens in allen Phasen ist Deutsch.

Die Beschaffung wird von den Kantonen Schwyz und Uri als Auftrag-
geber gemeinsam durchgefiihrt. Der Kanton Schwyz ist Federfiihren-
der und fuhrt als Vergabeinstanz die Beschaffung geméss seinem
Recht fir sich und den Kanton Uri durch und erteilt die Zuschlagsver-
fugung (Art. 8 Abs. 3 IV6B). Die Auftragserteilung ist vor dem Zu-
schlag dem ASTRA zur Genehmigung zu unterbreiten (Art. 40 Abs. 1
Bst. b der Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007, NSV,
SR 725.111).
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Auftraggeber

Kontaktperson

Externe Unterstiitzung
der Ausschreibung

Beschaffungsverfahren

Projekttermine
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1.2 Adressen

Kantone Schwyz und Uri, Projektleitung Bauherrschaft
vertreten durch: N4 Neue Axenstrasse
c/o Tiefbauamt Kanton Schwyz
Postfach 1251
6431 Schwyz

Projektleitung Bauherrschaft Gesamtleiter Axen
Stefan Gielchen
Tel.: 041 819 25 78
Mail: stefan.gielchen@sz.ch

Bauherrenunterstitzung F. Preisig AG
Hagenholzstrasse 83b
8050 Zurich
Tel.: 044 308 85 85
Mail: preisig.zuerich@preisigag.ch

1.3 Termine

Es sind folgende Termine vorgesehen, vorbehéltlich Beschreitungen des
Rechtsweges und/oder der finanziellen Ressourcen:

Veroffentlichung in Amtsblatt Sz, UR und auf simap.ch  am 18.03.2021

Bezug der Ausschreibungsunterlagen tber simap.ch ab 18.03.2021
Fragenstellung bis 01.04.2021
Fragenbeantwortung am 08.04.2021
Eingabe Angebot bis 07.05.2021
(vorliegend beim TBA SZ)

Offerto6ffnung am 11.05.2021, 14:00 Uhr
Allfalliger Termin fur technische Bereinigung 09.06.2021
Vergabeentscheid voraussichtlich 25.08.2021
Voraussichtlicher Beginn der Arbeit 04.10.2021

Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich Giber eine Dauer
von ca. 11 Jahren und beginnt 2021 (siehe auch Kapitel 2. Projektbe-
schrieb, Ausgangslage).

Es gilt der beigelegte KBOB-Vertragsentwurf Kap. 5 (Dokument A)

1 Verzogerungen durch Einsprachen, Beschwerden und Landerwerb
bleiben vorbehalten.
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Datum der Publikation

Ort der Publikation

Bezug der Unterlagen

Dokumente der Bau-
herrschaft

Begehung

Einsichtnahme

Fragestellung

Eingabedatum

Eingabeadresse

Offertoffnung
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1.4 Administratives
18.03.2021

Die Ausschreibung wird in den Amtsbléattern der Kantone Schwyz und
Uri sowie auf www.simap.ch veroffentlicht.

Die Angebotsunterlagen kénnen ab Datum der Verdoffentlichung aus-
schliesslich Gber www.simap.ch bezogen werden

Die Ausschreibung gliedert sich wie folgt:

Teil A: Entwurf Vertragsurkunde KBOB

Teil B: Bestimmungen, Projektbeschrieb

Teil C: Bewerbungsformular und Honorarangebot

Teil D: 2 NPK-Leistungsverzeichnisse (Kunstbauten und Strassen-
bau) im crbx-Format (SIA-Schnittstellen 451, Standard
IFA18) und als pdf-Dokumente

Teil E: Beilagen a — i nach Verzeichnis

Es findet keine Begehung statt. Der Bewerber ist jedoch verpflichtet, die
Ortlichkeiten vor der Offertstellung selbststandig in Augenschein zu neh-
men und seine Offerte auf die Gegebenheiten daraus auszurichten.

Es findet keine Einsichtnahme statt, die wichtigsten Projektunterlagen
werden mit der Ausschreibung als Beilagen abgegeben.

Fragen zur Ausschreibung sind bis spatestens 01.04.2021 in deutscher
Sprache unter www.simap.ch im ,Forum* einzureichen. Sie werden bis
am 08.04.2021 allen Bezuigern der Ausschreibungsunterlagen ebenfalls
in deutscher Sprache unter www.simap.ch im ,Forum®“ beantwortet.

Nach dem 01.04.2021 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwor-
tet.

07.05.2021

Das Datum des A-Poststempels einer CH-Poststelle ist massgebend. Zu
spat aufgegebene Angebote werden nicht berticksichtigt und ungeéffnet
retourniert (Paketpost Gewicht >1'000g vor 12.00 Uhr aufgeben).

Das Angebot ist, versehen mit der grinen Adressetikette (Beilage il1) zu
senden an:

N4 AXEN / MANDAT BAUHERRENLABOR

Tiefbauamt Kanton Schwyz

Postfach 1251

6431 Schwyz

Das Angebot kann auch direkt beim Tiefbauamt Kanton Schwyz, Olymp-
strasse 10, Kundenschalter 2. OG, 6440 Brunnen, gegen eine schriftli-
che Bestéatigung abgegeben werden (spateste Abgabe am Kundenschal-
ter: Freitag 07.05.2021, 16.00 Uhr).

11.05.2021, 14:00 Uhr
im Bauburo Axen, Schénenbuchstrasse 21, 6440 Ingenbohl, Sitzungs-
zimmer im 1. OG.
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Technische Bereinigung

Mitteilung Vergabe

Bietergemeinschaften

Teilangebote

Varianten

Preisanderung, Teue-
rungsberechnung
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Die Offerto6ffnung ist fur die offerierenden Firmen 6ffentlich, aber nicht
obligatorisch. Alle Anbieter (federfiihrende Firma) erhalten ein Offerttff-
nungsprotokoll (per E-Mail).

Die technische Bereinigung dient der Bereinigung allfalliger Unklar-
heiten im Angebot. Bei Bedarf werden die entsprechenden Anbieter
eingeladen. Die Aufwendungen fur die technische Bereinigung wer-
den nicht entschadigt.

Bitte folgende Termine vorsorglich reservieren: 09.06.2021. Genaue Zeit
und Sitzungsort werden in einer separaten Einladung mitgeteilt.

Der Vorsteher des Baudepartementes des Kantons Schwyz entscheidet
nach Genehmigung des Vergabeantrags der Projektleitung Bauherr-
schaft N4 Neue Axenstrasse durch das ASTRA uber die Vergabe der Ar-
beiten. Die Zuschlagsverfugung wird den Anbietern schriftlich zugestelit.
Die Vergabe erfolgt voraussichtlich bis zum 25.08.2021.

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zugelassen. Eine Firma der
Bietergemeinschaften muss als ,federfiihrend” ausgewiesen werden.

Nicht zugelassen, es missen beide Leistungsverzeichnisse (Kunstbau-
ten und Strassenbau) mit Preisen versehen und eingereicht werden. An-
gebote, die sich nur auf einen Fachbereich beziehen, gelten als unvoll-
standig und werden nicht beriicksichtigt.

Varianten sind nicht zugelassen. Ebenfalls nicht zugelassen sind Preis-
varianten sowie Varianten mit Zahlungsplanen.

Die 20 %-Klausel (Preisénderungen bei Mehr- und Mindermengen von
Uber 20 %) gemass SIA-Norm 118 wird ausbedungen; sie findet im vor-
liegenden Mandat keine Anwendung.

Dies bedeutet, dass die angebotenen und im Vertrag vereinbarten Ein-
heitspreise auch bei einer Mehr- oder Mindermenge von 20 % gegen-
Uber der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Menge als fest und un-
abéanderlich gelten.

Die Teuerung fur das Honorar wird gemass KBOB wie folgt berechnet:

=  Urspringlich vereinbarte Honoraransatze bleiben wahrend der Ver-
tragsdauer fest

= Leistungen bis 2 Jahre nach Stichtag (Datum Angebot): Keine Teu-
erungsberechnung

=  Leistungen ab 3. Jahr nach Stichtag (Datum Angebot): Teuerungs-
berechnung gemass der im jeweiligen Bezugsjahr gultigen «Emp-
fehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren der
KBOB ergénzt mit weiteren Preisanderungsfaktoren»; zur Anwen-
dung kommen die Preisanderungsfaktoren mit dem Nominallohn-
index Wirtschaftszweige 70 — 74
Die «<Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieu-
ren der KBOB ergénzt mit weiteren Preisdnderungsfaktoren» wer-
den jahrlich aktualisiert und publiziert; sie sind erhaltlich unter
www.kbob.ch

= Die Teuerung ist jeweils mit einer separaten Rechnung auszuwei-
sen
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Arbeiten unter
Tage

Rechnungsstellung

Zustelladresse

Vorbefassung

Inhalt der Angebote
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Leistungen dieses Mandats missen teilweise unter Tage erbracht wer-
den. Samtlicher Mehraufwand fur diese Arbeiten infolge der entspre-
chenden SUVA-Vorschriften und Anordnungen von Sicherheitskommis-
sionen und -beauftragten etc. wird nicht gesondert vergutet. Dies gilt
auch fir besondere Anforderungen an Fahrzeuge und sonstige Ausriis-
tungsgegenstande.

Besondere Bestimmungen zur Rechnungsstellung, Kostenteiler:

72 % zu Lasten des Kantons Schwyz

28 % zu Lasten des Kantons Uri

In den Rechnungen ist der Kostenanteil je nach Kanton separat auszu-
weisen.

Kanton Schwyz:
Voranschlagskredit Konto xxx* und Kontostelle / Position xxx* sowie der
MWST Nr. des Beauftragten.

Kanton Uri:

Auftragsnummer Kanton x xxx xx X xxx xx*, Kreditor Nr. xxxx*, Kontie-
rung X.X.X.Xxx.xx* sowie der MWST Nr. des Beauftragten. Samtliche
Rechnungen sind mit dem vom AG zur Verfiigung gestellten Rechnungs-
deckblatt zu versehen.

Rechnungen in 2 Originalen (1 x SZ, 1x UR); 2 Einzahlungsscheine; Bei-
lagen 2 Originale (wie z.B. Detailrapporte, Belege)

* Diese Nummern werden im zur Verfigung gestellten Rechnungsdeck-
blatt eingetragen sein.

Rechnungen sind einzureichen bei:
Bauherrenunterstitzung

F. Preisig AG

Hagenholzstrasse 83b

8050 Zirich

Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben, an
welche die Korrespondenz (sowohl fiir die vorliegende Submission als
auch fir die spatere Projektbearbeitung) zugestellt wird.

Es gibt keine vorbefassten Anbieter bei der vorliegenden Ausschreibung.

Die Angebotsunterlagen sind vollstandig, schriftlich (in Papierform), in 2-
facher Ausfiihrung sowie auf USB-Stick (1-fach), verschlossen einzu-
reichen. Bei Verwendung der beiliegenden EDV-Formulare sind alle vom
Anbieter eingesetzten Angaben in kursiver und blauer Schriftfarbe darzu-
stellen.

Folgende Bestandteile des Angebotes werden verlangt:

¢ Vollstandig ausgefiiliter Teil C: Bewerbungsformular und Honoraran-
gebot mit allen dort verlangten Beilagen

o Vollstandig ausgefilliter Teil D: Beide NPK-Leistungsverzeichnisse
(Kunstbauten und Strassenbau) im crbx-Format (SIA-Schnittstellen
451, Standard IFA18) und als pdf-Ausdrucke

e Zusatzlich: Aktuelles Dienstleistungsverzeichnis / Preisliste des An-
bieters (wird nicht bewertet)
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Giiltigkeit des Angebots

Beurteilungsgremium

Entschadigung

Riickgabe der Angebote

Widerspruch in den Un-
terlagen

Bearbeitungszeitraum

Ausschlussgriinde

Eignungskriterien
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Anmerkung: Es missen beide Leistungsverzeichnisse mit Preisangaben
versehen und eingereicht werden; Angebote, die sich nur auf einen
Fachbereich beziehen, gelten als unvollstandig und werden nicht bertick-
sichtigt.

Zusétzliche Angaben wie Firmenprospekte etc. werden fur die Bewer-
tung nicht verwendet und sind deshalb wegzulassen.

12 Monate ab Eingabedatum.

Bestehend aus Vertretern der Bauherrschaft N4 Neue Axenstrasse und
der externen Unterstltzung.

Die Angebotsbearbeitung wird vom Auftraggeber nicht vergtitet, auch
dann nicht, wenn keine Arbeitsvergabe erfolgt oder das Verfahren abge-
brochen werden muss.

Die nicht bericksichtigten Angebote kdnnen bis 01.05.2022 beim Auf-
traggeber rickgefordert werden. Trifft bis zu diesem Datum keine
Ruckforderung ein, so werden die Unterlagen vernichtet.

Bei Widerspriichen des Angebots des Anbieters zwischen Papier-
und EDV-Version geht die Papierversion vor.

Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich tber eine
Dauer von ca. 11 Jahren und beginnt 2021.

1.5 Auswahlverfahren

Gemass 8§ 26 VIVOB.

Anbieter, welche die nachfolgenden Eignungskriterien nicht erfillen, wer-
den vom Verfahren ausgeschlossen (8 26 Abs. 1 Bst. a VIV6B).

Die vom Anbieter in der Eignungsprifung zu erfillenden Eignungskrite-
rien sind:

e Kunstbauten: Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK
01.1)
Nachweis der Erfahrung in einem vergleichbar komplexen Projekt des
Verkehrs-Infrastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das
den Fachbereich Bauherrenlabor Kunstbauten abdeckt. Die Leistun-
gen des Anbieters im genannten Projekt miissen zum Zeitpunkt der
Offertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.
Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.1 anzugeben.

e Strassenbau: Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK
01.2)
Nachweis der Erfahrung in einem vergleichbar komplexen Projekt des
Verkehrs-Infrastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das
den Fachbereich Bauherrenlabor Strassenbau abdeckt. Die Leistun-
gen des Anbieters im genannten Projekt miissen zum Zeitpunkt der
Offertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.
Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.2 anzugeben.

e Kunstbauten: Fachkompetenz und Erfahrung der Schlisselper-
son Projektleiter Bauherrenlabor (EK 02.1)
Nachweis der Erfahrung in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion in
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Zuschlagskriterien

Preis
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mindestens einem vergleichbar komplexen Projekt des Verkehrs-Inf-
rastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das den Fachbe-
reich Bauherrenlabor Kunstbauten abdeckt. Die Leistungen der
Schliisselperson im genannten Projekt miissen zum Zeitpunkt der Of-
fertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.

Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.3 anzugeben.

e Strassenbau: Fachkompetenz und Erfahrung der Schlisselper-
son Projektleiter Bauherrenlabor (EK 02.2)
Nachweis der Erfahrung in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion in
mindestens einem vergleichbar komplexen Projekt des Verkehrs-Inf-
rastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das den Fachbe-
reich Bauherrenlabor Strassenbau abdeckt. Die Leistungen der
Schliisselperson im genannten Projekt missen zum Zeitpunkt der Of-
fertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.
Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.4 anzugeben.

e Organisatorische und qualitative Leistungsfahigkeit (EK 03)
Aktueller Nachweis der Akkreditierung des Labors nach Norm
ISO/IEC 17025 im offiziellen SAS-Verzeichnis des Schweizeri-
schen Staatssekretariats fur Wirtschaft SECO.

Nachweis: siehe Dokument C Kap. 3.5

e Leistungsanteil Subunternehmer (EK 04)
Maximal 30 % der Leistungen darf durch Subunternehmer erbracht
werden.
Nachweis: siehe Dokument C Kap. 3.6

Als Maximum aller Zuschlagskriterien kdnnen 100 Punkte erzielt werden.

Die Ermittlung des wirtschaftlich giinstigsten Angebotes erfolgt mit fol-
genden Kriterien:

Preis des Angebots (ZK 01) Gewicht 80 % = 80 Punkte

Referenzen Schlisselpersonen (ZK 02) Gewicht 20 % = 20 Punkte
verteilt auf:

ZK 02.1 PL Bauherrenlabor KuBa Gewicht 10 % = 10 Punkte
ZK 02.2 PL Bauherrenlabor StrBa Gewicht 10 % = 10 Punkte
Total 100% = 100 Punkte

Die Bewertung des Zuschlagskriteriums ,Preis” erfolgt gemass “Hand-
buch Offentliches Beschaffungswesen im Kanton Schwyz*.

Das preisgtinstigste Angebot, das nicht offensichtlich unzulassig ist, er-
hélt die maximale Punktzahl (80 Punkte). Angebote ab dem Maximum
der Bandbreite von 150 % des preisgunstigsten Angebots erhalten 0
Punkte.
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Punkte

100 X 80%=
80 Punkte

50 x 80%=
40 Punkte

0 x 80%= )
0 Punkte t < Preis

100% 125% 150%
(Preisglinstigstes Angebot)

Schliisselpersonen [Folgende Schllsselpersonen sind fiir das Projekt vorgesehen:

e ZK 02.1: Projektleiter Bauherrenlabor Kunstbauten,
siehe Dok. C Kap. 4.2.1

e ZK 02.2: Projektleiter Bauherrenlabor Strassenbau,
siehe Dok. C Kap. 4.2.2

Vorbehaltlich Kiindigung und Krankheit kbnnen Schlisselpersonen
des Beauftragten, die fur das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
nach Vertragsabschluss nur auf Antrag und mit Zustimmung des Auf-
traggebers ersetzt werden. In jedem Fall muss eine Schllisselperson
durch eine gleich qualifizierte Person ersetzt werden.

Benotung ZK 02 Die Zuschlagskriterien Schlisselpersonen (ZK 02)
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe
1 = sehr schlechte Erfiillung; ungeniigende, unvollstdndige Angaben
= schlechte Erfullung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
= normale, durchschnittliche Erfullung; durchschnittliche Qualitéat, den
Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 = gute Erfillung; qualitativ gut
5 = sehr gute Erfullung, qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag
zur Zielerreichung
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Ausgangslage

Projektbeschrieb
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2. Projektbeschrieb

Im folgenden Projektbeschrieb wird nur auf einzelne Punkte einge-
gangen. Weitere Angaben sind den Beilagen und Planen zu entneh-
men.

Dem aktuellen Projekt N4 Neue Axenstrasse geht eine langjahrige
Planungsphase voraus. Bereits im Jahr 1986 haben der Bund sowie
die Kantone Schwyz und Uri dem Ausbau der Nationalstrasse N4 am
Axen zwischen Ingenbohl und Fluelen grundséatzlich zugestimmt.

Im Mai 2014 wurde das Ausfiihrungsprojekt dem ASTRA zur Prifung
eingereicht; die Zustimmung erfolgte am 29. August 2014. Nach Ein-
reichung des Dossiers beim Eidgendssisches Departement fir Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK fand vom 15. Okto-
ber bis 13. November 2014 die Offentliche Planauflage im Rahmen
des Plangenehmigungsverfahren (PGV) statt. Aufgrund von Einspra-
chen und Projektoptimierungen wurde fir Teilbereiche des Projekts
im Herbst 2015 eine Teilneuauflage durchgefihrt.

Die Plangenehmigung des UVEK wurde am 30. April 2020 verfigt.
Gegen diesen Entscheid wurde beim Bundesverwaltungsgericht eine
Beschwerde eingereicht. Auf Antrag der Bauherrschaft wurde der Be-
schwerde fir die im folgenden aufgefiihrten Teilprojekte die aufschie-
bende Wirkung entzogen:

o Ersatzbiotope Ingenbohl

e Kabeltrassee Flielen — Gumpisch
e Galerie Gumpisch

e Hilfsbricke Gumpisch

Daraufhin wurde im November 2020 mit der Realisierung der Ersatz-
biotope in Ingenbohl begonnen.

Ausserdem wurde die Ausschreibung der Bauleistungen fir einen
4.1 km langen Abschnitt des Kabeltrassees Flielen — Gumpisch An-
fang Februar 2021 lanciert.

Die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ist noch hangig. Ein
Entscheid wird flr den Sommer 2021 erwartet. Dieser Entscheid kann
anschliessend noch an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Inhalt der vorliegenden Ausschreibung sind die Laborleistungen
Priflabor Bauherr fur Kunstbauten und Strassenbau ab SIA-Phase 41
(Submission) bis zum Abschluss SIA-Phase 53 (Inbetriebnahme) zwi-
schen 2021 und voraussichtlich 2032.

Aufgrund der unsicheren Terminsituation muss der Mandatstra-
ger damit rechnen, dass sich in der Leistungserbringung gros-
sere bis grosse Unterbrechungen ergeben.

Die N4 Neue Axenstrasse Abschnitt Ingenbohl — Gumpisch wird in
Ingenbohl und Gumpisch an die bestehende Nationalstrasse N4 an-
geschlossen. Dazwischen liegt die Neubaustrecke mit dem 2‘889 m
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langen Morschacher Tunnel, dem 4‘442 m langen Sisikoner Tunnel
und dem kurzen Abschnitt der Offenen Strecke Ort, die als Betriebs-
anschluss betrieben wird.

In Gumpisch ist neben dem Portal des Sisikoner Tunnels der Aus-
fahrtstunnel Gumpisch angeordnet. Er hat eine Lange von 426 m und
dient als niveaufreier Halbanschluss fur die Ausfahrt nach Sisikon von
Siden aus.

Der Morschacher und der Sisikoner Tunnel verfiigen je Uber eine
Rohre und werden im Gegenverkehr betrieben. Unter der Fahrbahn
befindet sich ein Werkleitungskanal, der auch als Fluchtweg dient.
Bei beiden Portalen resp. in Portalndhe sind jeweils Liftungszentra-
len angeordnet.

Alle drei Tunnels sowie sdmtliche Nebenbauwerke (Ausstellbuchten,
Zentralen, Stollen) werden sprengtechnisch ausgebrochen. Nebst ei-
ner langeren Strecke in Palfriesmergel im Bereich Riemenstaldnertal
(6stlich von Sisikon) liegen die Bauten Uberwiegend in bautechnisch
relativ glinstigen kalkigen Serien. Das Ausbruchmaterial kann entwe-
der im Projekt selbst wiederverwendet werden oder aber es wird dem
Markt zur Verfigung gestellt. Der Tunnelausbruch aus dem Sisikoner
Tunnel wird ganzlich fir das Projekt Seeschittung Il im Urnersee ver-
wendet.

Uber weite Teile des Tunnelvortriebs besteht das Risiko, Karstwas-
servorkommen anzufahren. In Ingenbohl ist deshalb flr die Ableitung
der grossen zu erwartenden Bergwassermengen als Option ein sepa-
rater, 1°231 m langer Entwasserungsstollen zum Vierwaldstattersee
geplant, welcher mechanisch aufgefahren werden soll.

Die N4 Neue Axenstrasse erstreckt sich vom Anschluss Ingenbohl
(km 126+370) bis zum Anschluss Gumpisch (km 135+270) und bein-
haltet folgende Projektelemente:

e Neubautunnels inkl. Anschliisse:
o Anschluss Ingenbohl
o  Morschacher Tunnel
o Betriebsanschluss Ort
o Offene Strecke Ort
o  Sisikoner Tunnel
o Anschluss Gumpisch mit Ausfahrtstunnel nach Sisikon
e Ldschwasserversorgung der Tunnelanlagen
e Entwasserung
e Entwéasserungsstollen Ingenbohl

e Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) inkl. Tunnelliftung
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3. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Mandat des Priflabors
Bauherr fur Kunstbauten und Strassenbau wéhrend der Ausfiihrung
SIA Phasen 41 (Submission) bis und mit 53 (Inbetriebnahme). Der
Zeitraum des Mandats erstreckt sich von 2021 bis voraussichtlich
2031.

3.1 Grundiage der Arbeiten

Der Projektleiter und das Projektteam sind in der Lage, die Laborar-
beiten umfassend, termin- und kostengerecht auszufiihren. Sie zeich-
nen sich durch Fachkompetenz und Erfahrung bei der gestellten Auf-
gabe aus und sind gewohnt, mit konstanter Qualitat auch tber lange
Zeitrdume hinweg zu arbeiten.

Grundlage fur das Vorgehen sind die geltenden Richtlinien und Nor-
men der VSS, SIA und SUVA, Normalien und Vorlagen des Tiefbau-
amts Kanton Schwyz sowie weitere Grundlagen.

Es wird vorausgesetzt, dass den Schlisselpersonen und den weite-
ren Projektbeteiligten die einschlagigen Normen, Vorschriften, Richt-
linien und Standards bekannt sind.

Es wird ebenso vorausgesetzt, dass Neuerungen, welche nach dem
Datum der Ausschreibung erfolgen, berticksichtigt werden und daher
in Absprache mit dem AG die jeweils giltigen und aktuellen Grundla-
gen bei der Bearbeitung des Projektes angewendet werden.

Alle erforderlichen Unterlagen werden mit den Ausschreibungsunter-
lagen abgegeben.

3.2 Projektumfang und Projektabgrenzung

Das Projekt N4 Neue Axenstrasse ist im Wesentlichen in die nach-
stehenden Teilprojekte (TP) unterteilt:

TP 1: Sisikoner Tunnel (mit Ausfahrtstunnel Gumpisch)

TP 2: Anschlisse Ort und Gumpisch, mit Dorni und Buggi

TP 3: Morschacher Tunnel

TP 4: Anschluss Ingenbohl mit Entwasserungsstollen

TP 5: Betriebs- und Sicherheitsausriistungen Sisikoner Tunnel

TP 6: Betriebs- und Sicherheitsausriistungen Morschacher Tunnel

TP 7: Markierung, Signalisation, Verkehrsfihrung Einsatzplanung
Sisikoner Tunnel

TP 8: Markierung, Signalisation, Verkehrsfihrung Einsatzplanung
Morschacher Tunnel

Die Bearbeitung der Detailprojekte erfolgt in verschiedenen Dossiers.
Die Bauausfuhrung wird in folgende Hauptbaulose gegliedert:

Baulos 101: Kabeltrassee Gumpisch und Dorni

Baulos 105: Voreinschnitt Gumpisch und Buggi

Baulos 200: Sisikoner Tunnel mit Gegenvortrieb Morschacher Tunnel
und Ausfahrtstunnel Gumpisch
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Baulos 202: Voreinschnitt Dorni

Baulos 301: Anschluss Ort

Baulos 302: Loschwasserreservoir Schlattli

Baulos 400: Morschacher Tunnel inkl. Voreinschnitt und Anschluss
Ingenbohl

Baulos 404: Entwasserungsstollen Ingenbohl

Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf der Website des

Projekts: www.axen.ch.

Der Mandatstréager Bauherrenlabor hat die von den Projektverfassern
und Spezialisten bereitgestellten Dokumente (Berichte, Plane, Pro-
gramme etc.) zu kontrollieren und die erforderlichen Dispositionen fir
seine Arbeiten vorzunehmen. Das rechtzeitige Anfordern von Unterla-
gen, Daten und Informationen von den Projektverfassern, der Gesamt-
projektleitung und der Bauleitung ist ebenfalls Teil seines Mandats.

Administrativ sind die Mandatstrager dem GL unterstellt. Der Kontakt
zwischen Mandatstrager und der Baustelle erfolgt primar Uber die
Bauleitung. Die Mandatstrager sind verpflichtet, mit Bauleitung und
GL/BHU regelmassigen Kontakt zu pflegen und sich rechtzeitig zu
vergewissern, dass gegenseitig die aktuellen Daten und Unterlagen
vorliegen.

Die Gesamtkoordination wird durch die OBL wahrgenommen.

Folgende, mit dem Mandat verwandte Leistungen wurden bereits
oder werden noch fir das Gesamtprojekt ,N4 Neue Axenstrasse” se-
parat beauftragt - sie sind nicht Gegenstand der vorliegenden Aus-
schreibung:

Quellenmonitoring
Geotechnische und umweltspezifische Untersuchungen
Kalibrierprufungen an Hullrohren erfolgen durch den Baumeister

Allfallig notwendige Kontakte der Mandatstrager zu den beteiligten
Amtern, Gemeinden, Privaten etc. sind mit GL/BHU abzusprechen.
Die im Rahmen seines Auftrages notigen Kontakte mit den direkt be-
troffenen Eigentimern und Mietern erledigen die Mandatstrager ei-
genstandig und informieren GL, BHU und BL umgehend uber spezi-
elle Ereignisse (vgl. auch Kapitel 3.3 Leistungsbeschrieb)

Gesamtprojektperimeter (8.9 km lang) von UH-KM 126.370 bis UH-
KM 135.270 sowie in Querrichtung bis zu 100 m von der National-
strassenachse bzw. Tunnel- oder Stollenachsen inkl. aller Projektbe-
standteile wie Installationsplatzen, Steinschutzanlagen, Galerien,
SABA, Larmschutzeinrichtungen, Stitzmauern, Strassen-, Bahn- und
Gewasserquerungen. In Einzelfallen mussen auch Leistungen aus-
serhalb des Projektperimeters erbracht werden.
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3.3 Leistungsbeschrieb

Getreue, sorgfaltige und gewissenhafte Projektbearbeitung

Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei
(Empfehlungen abgeben und Vorschldge unterbreiten, Abmahnun-

gen)

Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn ge-
setzten Ziele

Ubernahme einer aktiven Rolle und Mitdenken im Projekt und
wahrend dessen Realisierung

Laufende Analyse der Bedirfnisse des Auftraggebers

Unterordnung der eigenen Interessen unter diejenigen des Auf-
traggebers

Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fir den
Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projekt-
stand, Inbetriebnahme, Kosten, Volumen und Qualitat.

Kommunikation mit dem Auftraggeber

Rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungs-
grundlagen mit Inkenntnissetzung

Rechtzeitiges Herbeiftihren von notwendigen Entscheiden fir die
Projektierung und Realisierung, damit der Auftraggeber ,Herr des
Bauens ist und bleibt"

Rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und
Oberbauleitung

Uberwachung und Steuerung der Ziele in seinem Fachbereich hin-
sichtlich Qualitat, Kosten und Termine

Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswe-
sens, des Claimmanagements und des projektbezogenen Quali-
tatsmanagements fir sein Mandat

Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten
Fihrung eines Projektjournals

Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, kantona-
len Vermessungsamtern, Gemeinden und Dritten

Auswertung und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Un-
tersuchungen und vorgangigen Projektstufen in seinem Fachbe-
reich

Technischer und administrativer Datenaustausch

Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente
auf der Projektplattform
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Im Wesentlichen ist die Durchfihrung folgender Prifungen vorgesehen:
e Betonprifungen

o Prifung an Festbeton, Betondruckfestigkeit und Elastizitats-
modul

o Prifung an Festbeton, Wasserleitfahigkeit und Chlorwider-
stand

o Prufung an Festbeton, Frost- Tausalzwiderstand

Frischbetonkontrolle

o

e Abdichtungen

Prifung der Porenfreiheit der Grundierung
Prifung der Untergrundvorbereitung
Haftzugfestigkeitsprufung
Schalzugfestigkeit

Generelle Prifung der Abdichtung

o O O O O

Grundsatzlich sind alle Qualitatsprifungen, die in der SN 640 434 "Pruf-
plan fir Walzasphalt" und SN 640 440 ,Gussasphalt, Konzeption, Ausfih-
rung, Anforderungen an die eingebauten Belage" vorgesehen sind, im
vorliegenden Objekt durchzufiihren. Dies beinhaltet im Wesentlichen die
Durchfiihrung folgender Priifungen:

e Mischgut:

o Hohlraumgehalt-Marshall inkl. Raumdichte, Hohlraumgehalt
VMA, Hohlraumausfillungsgrad VFB

Bestimmung der Rohdichte

Berechnung der Rohdichte

Siebanalyse inkl. I6slicher Bindemittelgehalt
Bindemittelablauftest

o O O O

¢ Bindemittel:

Bindemittelriickgewinnung
Erweichungspunkt RuK

Nadelpenetration nach SN 670 511
Penetrationsindex

Elastische Rickstellung (fir Belage mit PmB)

O O O O O

e Bohrkerne:

o  Schichtdicke
o Rohdichte, Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad je Schicht
o  Schichtverbund nach Leutner

e Einbaukontrollen:

o Verdichtungskontrolle mit Isotopensonde
o Ebenheit in Langsrichtung
o  Griffigkeit

e Markierung:

o  Griffigkeit
o Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit
o Tagessichtbarkeit
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e Zusammenstellung und Beurteilung

o Tagliche tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse
o Interpretation der Prufungsresultate
o  Schlussbericht

Im Wesentlichen ist die Durchfuhrung folgender Priifungen vorgesehen:
e Materialzusammensetzung

Korngrdssenverteilung
Stoffliche Zusammensetzung
Verunreinigungen

Sieblinie

Frostsicherheit

O O O O O

e Bdden, ungebundenen Fundationsschichten, Hinterfullungen

o Plattendruckversuche (Planum, Planie, Rohplanie)

Massgebliche Grundlagen des Mandats sind die genehmigten bauteilspe-
zifischen Ausfiihrungs- und Qualitatsvorschriften / Kontrollplane. Beispiel-
hafte Kontrollplane finden sich in den Beilagen:

¢ h1l Kontrollplan Morschacher Tunnel mit Schwerpunkt Betonprifungen
(Kunstbauten)

¢ h2 Kontrollplan und h3 Prifprotokolle Kabeltrasse Flielen — Dorni* mit
Schwerpunkt Belagsprifungen (Strassenbau)

Die Prifintensitat sowie die Beurteilung der Prifresultate sind auf die Kon-
trollplane abzustimmen. Bei Nichterreichen der Sollwerte einer Prifung ist
vom Pruflabor eine Empfehlung tber die notwendigen Korrekturmassnah-
men abzugeben.

Reaktionszeit

Der Beauftragte muss gewahrleisten, dass die Laboreinsatze vor Ort mit
der bauablaufgerechten Reaktionszeit sichergestellt sind. Der Laborein-
satz wird durch die BL aufgeboten. Die zeitlichen Anforderungen sind im
Dokument C, Kapitel 4 definiert bzw. anzugeben; sie werden Vertragshe-
standteil. Dartiber hinaus sind die nétigen Reaktionszeiten vorgangig mit
der BL zu regeln.

Des Weiteren werden Beratungen und die Teilnahme an Sitzungen und
Besprechungen erwartet. Die Auflistung der zu erbringenden Leistungen
ist in den beiliegenden Leistungsverzeichnissen ersichtlich.

*derzeit in Ausschreibung
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4. Allgemeine Bestimmungen

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen
sind integrierender Bestandteil dieser Bewerbung. Sie dienen aus-
schliesslich dem Auswabhlverfahren und werden vertraulich behandelt.
Der Anbieter ermachtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung
gemachten Angaben zu Uberprifen.

Macht der Anbieter auf allfallige Licken, Widerspriiche und Unklarheiten
bei der Offertstellung nicht ausdrucklich aufmerksam, obwohl er diese
aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen hétte erkennen kdn-
nen, so ist er nicht berechtigt, die Unklarheiten zu seinen Gunsten aus-
zulegen.

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Bewerber sein
Einverstandnis mit den Bedingungen des Auswahlverfahrens.

Schwyz, 18.03.2021

Projektleiter Bauherrschaft

N4 Neue Axenstrasse

c/o Tiefbauamt Kanton Schwyz
Stefan Gielchen, Gesamtleiter Axen
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