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Effektive Baulänge: ca. 8.9 km

Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3

N4 Neue Axenstrasse

INGE Axen

CAD Name :Q:\CADData\60\600399\1_AP\Plaene\042-np-sb-ort-50.dgn

N4

Plot Datum : 01.09.2014

Lombardi AG

B+S AG

Locher Ingenieure AG

ARP AG / BG AG

Index: Datum: Erstellt: Geprüft: Art der Änderung:

Format:

Tel. 041 226 40 50 / Fax. 041 226 40 56

CH-6003 Luzern

Winkelriedstrasse 37

c/o Lombardi AG

INGE Axen

Legende

Bewegungsspielraum

Sicherheitszuschlag

Gegenverkehrzuschlag

Grundabmessung der Verkehrsteilnehmer

Roh

60 / 84

Spa / Jak

Normalprofil 1:50

Offene Strecke Ort
Strassenbau

Beilage d4

042

Roh Spa/Jak

Roh Spa/Jak Anpassung Kunstbauten, Neue Breite alte Axenstrasse
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