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Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Modul Kunstbauten
112 Priifungen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fur seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.
.200 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.
R 090 Besondere Bestimmungen
R .100 Vergutungsregelung
R .110 Es kann pro Tag und Arbeitsgattung (z.B. Priifungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 Baustelleneinsatz
(inkl. An- und Abreise Personal sowie An- und
Abtransport Einrichtungen) verrechnet werden, auch wenn
an einem Tag mehrere Prifungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgefuhrt werden.
R .120 Die stichprobenartigen Ausfiihrungskontrollen werden

durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Prifungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die

Bauleitung friihzeitig (min. 48 Stunden

Vorlauf) Uber die auszufiihrenden Prifungen zu

informieren. Die Bauleitung beauftragt

anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die
Unternehmung zur Ausfiihrung der Priifungen. Die Bewertung
der Ausflihrungsqualitat erfolgt anhand der Resultate

der durch die Bauleitung angeordneten Priifungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwahnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
samtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:

- Einrichtungen und Installationen

- Leitern, Arbeitsebenen etc fiir Arbeitshéhen bis 3.50
Meter

- km-Entschadigung und Spesen, allfallige Wartezeiten

- Etappierungen der Messungen, Prifungen etc

- Ausfiihrung der Messungen in engen Platzverhaltnissen mit
erschwerter Zuganglichkeit

- Durchfiihrung, Auswertung

- Beurteilung und Interpretation

- Erstellen von nachvollziehbaren

Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verstandlicher, zusammenfassender Grafiken fir
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R 090.120 Bauherr und Bauleitung
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- Lieferung der Resultate der Priifungen inkl. Beurteilungen
an Bauleitung am Folgetag per E-Mail.

Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise fir
Baustelleneinséatze einzurechnen.

Probentransporte

Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergltet.

Probematerialien

Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben wahrend minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

Ruckstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend kénnen sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergltet und sind in die
Einheitspreise resp. Globalpreise

einzurechnen.

Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Probentransporte sind in die Baustelleneinsatze
einzurechnen

Fir Probenahmen und Probentransporte.
Probenahmen.

Kernbohrungen.

Kernbohrungen.

Dm 50 mm.

Mindeststarke Spritzbeton bei
Bdschungssicherungen und
Nagelwanden.

Zu Pos. 435.101

Betonplatten / Spritzkisten
Zu Pos. 423.112

Probewdirfel Spritzbeton
Zu Pos. 421.113

Probewtirfel Ortbeton
Zu Pos. 421.114

Zu Pos. 435.201

Ubertrag

50

10

10

100

100
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St
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411.200 Fur Prifungen am Bauwerk.

412

413

.201

.206

.207

.208

.209

.001

.002

.003

.004

.005
.006
.007

.008

.100
110
112

113

131

Frischbetonkontrollen.
Zu Pos. 481.312 und .313

Einsatze
Zu Pos. zu Pos.482ff und 486ff

Einsatze Messung
Betoniiberdeckung
Zu Pos. 486.890

Wassergehalt
Zu Pos. 426ff

Zugversuch Bewehrungsstahl mit
Kupplung/Muffe
Zu Pos. 461ff

Einrichtungen fiir Probenahmen und Priifungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

Frischbetonkontrollen.
Spritzbeton.
Zu Pos. 481.312

Frischbetonkontrollen.
Ortbeton.
Zu Pos. 481.313

Kernbohrungen

Wassergehalt
Zu Pos. 426.001

Zu Pos. 435.101
Zu Pos. 435.201

Betoniiberdeckung
Zu Pos. 486.891

Betonuberdeckung
Zu Pos. 486.892

Proben herstellen. Inkl.
Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Pri-
fung.

Frischbeton.
Wiirfel.

Kantenlange mm 150
Spritzbeton.

Zu Pos. 421.113.

1 St. = Serie mit 3 Wrfel.

Kantenlange mm 150
Ortbeton.

Zu Pos. 421.114.

1 St. = Serie mit 3 Wurfel.

Probekorper herstellen.

Zu Pos. 431.111 und .121.

LE = Prifserien an 5
Bohrkernen (notwendige Anzahl

Ubertrag

200

60

30

150

150
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413.131 Probekdrper ist durch

414

R 419

132

133

134

.100

170

A71

.181

.300
.301

.101

.102

Priflabor zu bestimmen).

Probekorper herstellen.

Zu Pos. 432.101 und .307.

LE = Prifserien an 3 Platten
(notwendige Anzahl Probekoérper
ist durch Pruflabor zu
bestimmen).

Probekdrper herstellen zu Pos.
423.112

LE = Prufserien an 3 Platten
(notwendige Anzahl Probekdrper
ist durch Priflabor zu
bestimmen).

Spritzkisten herstellen zu

Pos. 414.301

LE = Stk

(notwendige Anzahl Probekoérper
ist durch Pruflabor zu
bestimmen).

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-

wehrt, Mortel und Mauerwerk.

Inkl. Umsetzen Bohrgerat. Orten der Bewehrung in

U'pos.-U'gruppe .170.

Mehrleistungen zu
U'pos.-U'gruppen .110 bis
.160.

Fir Orten der Bewehrung. Aus-
mass: Anzahl Bohrkernentnah-
men.

In liegenden und stehenden
Flachen und an
Uberkopfflachen.
Bohrkerndurchmesser mm 50,
Bohrkernlange bis mm 300.
Inkl. Instandsetzung der
Probeentnahmestellen
(geeigneter Spezialmoértel fcd
min 30N/mm2 und FT-bestandig)
sowie Transport der Bohrkerne
zum Pruflabor.

LE = Anzahl Bohrkerne

Von Spritzkisten.

Prismen aus Beton und Spritz-
beton.

Zuschlag zu Probenahme und Priifungen in den Positionen
100.ff wahrend der Nacht und an den Wochenenden.

Wahrend der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)

LE = Anzahl Einsatze bis zu 2
Stunden.

Wahrend der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)

Ubertrag

50

80

10

50

100

750

300

50

LE s

LE o s

LE s

LE o s

LE i

St

LE s
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R 419.102 LE = Anzahl Einsatze bis zu 6

420
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.104

.090

.100

110
113

114

.200
.201

.100
.101

.100

110
112

.001

Stunden. 50

Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsatze bis zu 2
Stunden. 20

Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsatze bis zu 6
Stunden. 20

Prifungen an Beton (1)

Druckfestigkeit und Elastizitatsmodul.

Inkl. Baustelleneinsatze (An- und Rickreise / -transporte,

Personal und Einrichtungen), Probentransport und

Prufeinrichtung, sofern nicht separat aufgefiihrt.

Druckfestigkeit

(SN EN 12 390-3/SIA 262.253 und SN EN 12 504-1/

SIA 262.213). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Priifkor-

per.

Wirfel mm 150x150x150.

Prifserie an 3 Wiirfeln.

Spritzbeton.

LE = Serie 125
Prifserie an 3 Wiirfeln.

Ortbeton.

LE = Serie 125
Elastizitatsmodul (SIA 262/1, Anhang G).

Bohrkerndurchmesser mm 50.
Einzelprifungen. 100

Haftzug-, Zug-, Biegezug- und Spaltzugfestigkeit.

Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/ SIA 162.421).

Bohrkerndurchmesser mm 50. 100
Prifungen an Stahlfaserbeton.

Biegezugfestigkeit
(SIA 162/6).

An gespritzten Betonplatten, mm 600x600x100.

Prifserien an 3 Platten. 10
Weitere Priifungen an Beton.

Wassergehalt vor Ort, CM-Gerat

(Untergrund fiir Beschichtung

z.B. Epoxidharzversiegelung)

LE = Stk 10

Prufungen an Beton (2)

Ubertrag

LE

LE

St

St

St

LE
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431

432

435

460

461

480

481

.090

.100
110
11
120
121

.100
.101

.300

.307

.100

.101

.200
.201

.001

.300
.310

Eindringvermdgen und Durchldssigkeit von Beton fiir Flissig-
keiten und Gase.

Inkl. Baustelleneinsatze (An- und Riickreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prifeinrichtung, sofern nicht separat aufgefiihrt.
Nach Norm SIA 262/1.

Anhang A: Wasserleitfahigkeit.

Priifserien an 5 Bohrkernen.

Anhang B: Chloridwiderstand.

Priifserien an 5 Proben.
Frost-Tausalz-Verhalten.

Nach Norm SIA 262/1.

Anhang C: Frost-Tausalz-Wider-

stand. Priufserien an 4 Bohr-

kernen oder 3 Platten.

Nach anderen Methoden.

TFB-Schnellpriifung Frost-Tau-
salz-Widerstand. Priifserie

an 2 Bohrkernen.

Aufbau, Struktur und Stahlfasergehalt.

Aufbau und Struktur.

Mikroskopische Gefligebeurtei-

lung am Dunnschliff. Inkl.

Herstellen Dunnschiliff.

Stahlfasergehalt.

Festbeton (SIA 162/6).

Prifungen an Bewehrungen und Befestigungen

Bewehrungen und Befestigungen.

Prufung an Bewehrungsstahl mit
Kupplung/Muffe.

Zugversuch inkl.
Dehnungsmessung

LE = Stk

Prifungen am Bauwerk

Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probe-
nahmen und Messen von

Luft- und Betontemperaturen.

Baustelleneinsatze in

Pos. 411, Einrichtungen in

Pos. 412.

Sammelprifungen.
Frischbeton-Rohdichte, Wassergehalt und Wasserzementwert

Ubertrag

75

75

100

70

10

St

St

St

St

St

St

LE
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481.310 w/z, Konsistenz, inkl. Verdichtungs-, Ausbreit- oder
Setzmass und Luftgehalt
(SIA 262/1 und SN EN 12 350).

.312 Sammelprifungen.
Spritzbeton 150 St i

.313 Sammelprifungen.
Ortbeton. 150 St s e

482 Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.
.100 Festigkeitsentwicklung.

.101 Oberflachenharte mit Rick-
prallhammer (SN EN 12 504-2/
SIA 162.214). Prifserien
mit 10 Einzelprifungen. 200 St i

.103 Frihfestigkeit an Spritzbeton
mit Setzbolzen nach Oe-Richt-
linie "Spritzbeton". Priifse-
rien mit 10 Einzelprifungen
pro Zeitpunkt
(SN EN 14 488-2). 40 St e

486 Weitere Prifungen am Bauwerk.

.003 Uberwachung Warmeentwicklung
bei der Hydratation nach
Vorschlag UN:

Anforderungen gem.

Kontrollplan.

Ausmass: Anzahl

Messquerschnitte

LE = St 45 LE i e

.891 Flachige zerstérungsfreie
Prufung der Betoniberdeckung
mit Magnet- bzw.
Pulsinduktionsmethode
(Wirbelstromprinzip).
Ausmass: geprifte Flache 1'000 M2 s e

.892 Flachige zerstérungsfreie
Prifung der Betoniiberdeckung
mit Ultraschallecho- oder
Impulsradarverfahren
Ausmass: geprifte Flache 1'000 M2 s e

487 Voruntersuchungen und spezielle Versuche.
.002 Versuche zur Ermittlung des
Ruckpralls bei Spritzbeton.
inkl. Baustelleneinsatze,
Einrichtungen, Auswertung etc. 1 gl

500 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag e
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510

511

.200

.201

.204

512

.001

.002

.003

.004

.005

.006
R 519

R .101

R .102

R .103

R .104

580

R .090

581

.200
.202

Baustelleneinséatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fir Priafungen am Bauwerk.

Untergrund.
Zu Pos. 581.202

Dichtungsbahnen und Dichtungs-
schichten.
Zu Pos. 541ff und 584ff

Einrichtungen fir Probenahmen und Priifungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

Zu Pos. 584.100ff
Zu Pos. 584.200ff
Zu Pos. 584.300ff
Zu Pos. 581.202

Zu Pos. 584.400ff
Zu Pos. 584.500ff

Zuschlag zu Probenahme und Prifungen in den Positionen
100.ff wahrend der Nacht und an den Wochenenden.

Wahrend der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)

LE = Anzahl Einsatze bis zu 2
Stunden.

Wahrend der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)

LE = Anzahl Einsatze bis zu 6
Stunden.

Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsatze bis zu 2
Stunden.

Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsatze bis zu 6
Stunden.

Prifungen am Bauwerk

Inkl. Baustelleneinsatze (An- und Riickreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prifeinrichtung, sofern nicht separat aufgefiihrt.
Untergrund.

Weitere Priifungen.

Rautiefe (EN 1766, Anhang 4).
Prifserien mit 5 Einzelprifun-

Ubertrag

15

30

50

50

20

20

St

St

o]

o]

gl

o]
gl

LE

LE

LE

LE
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581.202 gen.
584 Dichtungsbahnen.
.100 Haftzugfestigkeit (SIA 281/3).
Prifserien mit 3 Einzelprifungen.
.103 Alle Flachen
.200 Schalzugprifungen an Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Prif-
serien mit 3 Einzelprifungen.
.231 Alle Flachen
LE = St
.300 Schalzugprifungen an Kunststoff-Dichtungsbahnen
(SIA 281/2, Verfahren B).
Prifserien mit 3 Einzelprifungen.
.303 alle Flachen
400 Akustisch gepriifte Flachen.
Inkl. Bezeichnen der Fehlstellen.
Erfassen von Hohl- und anderen
Schadstellen durch flachenhaf-
tes Abrechen mit Laubrechen
oder elektronischem Rechen.
404 Alle Flachen
.500 Schweissnahte von Kunststoff-Dichtungsbahnen
(SIA 198).
.510 Mit der Reissnadel gepriifte Schweissnahte in Abdichtungs-
flachen.
.514 alle Flachen
.520 Mit Druckluft oder Druckflissigkeit geprifte Schweissnahte
in Abdichtungsflachen.
.524 alle Flachen
.541 Schweissnahte ohne Prufkanal
(Handschweissnahte).
Alle Flachen.
Vakuumprufung.
Verfahren:
LE - Stellen v
.542 Schweissnahte ohne Prufkanal
(Handschweissnahte).
Alle Flachen.
Schalzugprifung.
Verfahren:
LE - Stellen v
600 Stahlbau und Holzbau

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag

15

50

20

25

300

300

250

30

25

St

St

LE

St

m2

m2

m2

LE

LE
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610

611

612

670

673

800

R 890
R 892

R 893

.200
.202

.001

.001

.002

.101

Baustelleneinséatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fir Prifungen an Bauwerken aus Stahl.

Oberflachenschutz.

Zu Pos. 673.001 10

Einrichtungen fir Probenahmen und Prifungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

Zu Pos. 673ff 1

Prifungen an Bauwerken aus Stahl

Weitere Prifungen am Bauwerk.

Schichtdickenmessung vor Ort,

auf metallischem Untergrund

von nicht leitenden

Beschichtungen, Serie mit 3

Prufungen

LE = Anzahl Serien

Messhohe bis m 3.50, inkl.

Leiter, Arbeitsbihne etc. 10

Zuschlag zu Pos. 673.001 fir
Messhohen m 3.51 bis 6.00
LE = Anzahl Serien 2

Zustandserfassung

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Weitere Arbeiten
Drittleistungen

Notwendige Drittleistungen
wahrend der Vertragsdauer fur
die Ausflihrung der Prifungen
des Labors (z.B. Hebebiihnen).
Der maximale Zuschlagssatz fiir
die Weiterverrechnung von
Drittleistungen betragt:

10%

LE = Fr. (Budgetbetrag)

Faktor = .......c.......... 17'500
Stundenanséatze fir die Abrechnung weiterer, im

Leistungsverzeichnis nicht enthaltener, zum Zeitpunkt der
Ausschreibung noch nicht bekannter und

quantifizierbarer Laborleistungen bzw.

Prufungen, welche vor, wahrend oder nach der Realisierung im
Rahmen des Projekts bendtigt werden. Die Kosten fiir An- und
Abfahrten sind in den jeweiligen Stundensatzen

enthalten.

Ubertrag

gl

LE
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R
R
R
R
R

900

920

923
924

930

933

.102
.103
.104
.105

.090

.002

.001

.100
.103

893.101 Projektleiter 75

Projektleiter Stv. 75
Laborant 75
Hilfskraft 75
Assistenz 75

Flussige und gasférmige
Stoffe, Umweltschutz und Immissionen

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Inkl. Baustelleneinsatze (An- und Riickreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prifeinrichtung.

Prifungen an flissigen Stoffen

Abwasser.

Arsenanalytik.

Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschittung.

Abwasser, nach
Abwasserbehandlung (Abschnitt
Betliskalk).

Fir Probenahme (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins

Labor und Laboranalyse.

Menge ca. 1 I/Probenahme.

LE = St 3

Weitere flussige Stoffe.

Arsenanalytik.

Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschittung.

Schlamm aus Rigolen,
Absetzbecken etc. (Abschnitt
Betliskalk).

Fir Probenahme (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 5 kg/Probenahme.
LE = St 3

Prufungen an festen Stoffen

Bauabfalle. Bestimmung der Moglichkeiten zur Wiederver-
wendung.

Ausbauasphalt.

Prufung PAK Gehalt im Asphalt,
inkl. Bindemittelrickgewinnung
und Bestimmung des I&slichen

Ubertrag
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933.103 Bindemittelgehalts im Labor.

.104

935

.001

.002

112

Ausmass: Anzahl Einzelproben

Prifung PAK Gehalt
orientierend (Spray) vor Ort.
Ausmass: Anzahl Messstellen

Weitere feste Stoffe.

Arsenanalytik.

Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschuttung.

Ausbruch Betliskalk.

Fir Probenahme (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 20-30 kg/Probenahme;
je nach Korngrosse.

LE = St

Arsenanalytik.

Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschittung.

Entwasserter Schlamm aus
Schlammentwasserungsanlage
(Filterkuchen) (Abschnitt
Betliskalk).

Fir Probenahme (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 5 kg/Probenahme.
LE = St

Total Priifungen

St

St

LE

LE




