
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 0266_BH_Lab_02 [1]
N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Kunstbauten

Modul Kunstbauten

Eingabesumme Netto CHF .............................. inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Kunstbauten

Objekte: Gesamtprojekt

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Modul Kunstbauten

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ............  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´20)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Modul Kunstbauten
112 Prüfungen

000 Bedingungen
---------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Besondere Bestimmungen

R .100 Vergütungsregelung

R .110 Es kann pro Tag und Arbeitsgattung (z.B. Prüfungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 Baustelleneinsatz
(inkl. An- und Abreise Personal sowie An- und
Abtransport Einrichtungen) verrechnet werden, auch wenn
an einem Tag mehrere Prüfungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgeführt werden.

R .120 Die stichprobenartigen Ausführungskontrollen werden
durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Prüfungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frühzeitig (min. 48 Stunden
Vorlauf) über die auszuführenden Prüfungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt
anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die
Unternehmung zur Ausführung der Prüfungen. Die Bewertung
der Ausführungsqualität erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prüfungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwähnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
sämtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
- Einrichtungen und Installationen
- Leitern, Arbeitsebenen etc für Arbeitshöhen bis 3.50
Meter
- km-Entschädigung und Spesen, allfällige Wartezeiten
- Etappierungen der Messungen, Prüfungen etc
- Ausführung der Messungen in engen Platzverhältnissen mit
erschwerter Zugänglichkeit
- Durchführung, Auswertung
- Beurteilung und Interpretation
- Erstellen von nachvollziehbaren
Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verständlicher, zusammenfassender Grafiken für
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R 090.120 Bauherr und Bauleitung
- Lieferung der Resultate der Prüfungen inkl. Beurteilungen
an Bauleitung am Folgetag per E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise für
Baustelleneinsätze einzurechnen.

R .200 Probentransporte

R .210 Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergütet.

R .300 Probematerialien

R .310 Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben während minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

R .320 Rückstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend können sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise resp. Globalpreise
einzurechnen.

400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

411 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

R .090 Probentransporte sind in die Baustelleneinsätze
einzurechnen

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.111 Kernbohrungen. 50 St ...................... ......................

.112 Kernbohrungen.
Dm 50 mm.
Mindeststärke Spritzbeton bei
Böschungssicherungen und
Nagelwänden. 10 St ...................... ......................

.113 Zu Pos. 435.101 5 St ...................... ......................

.114 Betonplatten / Spritzkisten
Zu Pos. 423.112 10 St ...................... ......................

.115 Probewürfel Spritzbeton
Zu Pos. 421.113 100 St ...................... ......................

.116 Probewürfel Ortbeton
Zu Pos. 421.114 100 St ...................... ......................

.117 Zu Pos. 435.201 2 St ...................... ......................

Übertrag .................
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411.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Frischbetonkontrollen.
Zu Pos. 481.312 und .313 200 St ...................... ......................

.206 Einsätze
Zu Pos. zu Pos.482ff und 486ff 60 St ...................... ......................

.207 Einsätze Messung
Betonüberdeckung
Zu Pos. 486.890 30 St ...................... ......................

.208 Wassergehalt
Zu Pos. 426ff 5 St ...................... ......................

.209 Zugversuch Bewehrungsstahl mit
Kupplung/Muffe
Zu Pos. 461ff 5 St ...................... ......................

412 Einrichtungen für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

.001 Frischbetonkontrollen.
Spritzbeton.
Zu Pos. 481.312 1 gl ...................... ......................

.002 Frischbetonkontrollen.
Ortbeton.
Zu Pos. 481.313 1 gl ...................... ......................

.003 Kernbohrungen 1 gl ...................... ......................

.004 Wassergehalt
Zu Pos. 426.001 1 gl ...................... ......................

.005 Zu Pos. 435.101 1 gl ...................... ......................

.006 Zu Pos. 435.201 1 gl ...................... ......................

.007 Betonüberdeckung
Zu Pos. 486.891 1 gl ...................... ......................

.008 Betonüberdeckung
Zu Pos. 486.892 1 gl ...................... ......................

413 Proben herstellen. Inkl.
Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Prü-
fung.

.100 Frischbeton.

.110 Würfel.

.112 Kantenlänge mm 150
Spritzbeton.
Zu Pos. 421.113.
1 St. = Serie mit 3 Würfel. 150 St ...................... ......................

.113 Kantenlänge mm 150
Ortbeton.
Zu Pos. 421.114.
1 St. = Serie mit 3 Würfel. 150 St ...................... ......................

.131 Probekörper herstellen.
Zu Pos. 431.111 und .121.
LE = Prüfserien an 5
Bohrkernen (notwendige Anzahl

Übertrag .................
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413.131 Probekörper ist durch
Prüflabor zu bestimmen). 50 LE ...................... ......................

.132 Probekörper herstellen.
Zu Pos. 432.101 und .307.
LE = Prüfserien an 3 Platten
(notwendige Anzahl Probekörper
ist durch Prüflabor zu
bestimmen). 80 LE ...................... ......................

.133 Probekörper herstellen zu Pos.
423.112
LE = Prüfserien an 3 Platten
(notwendige Anzahl Probekörper
ist durch Prüflabor zu
bestimmen). 10 LE ...................... ......................

.134 Spritzkisten herstellen zu
Pos. 414.301
LE = Stk
(notwendige Anzahl Probekörper
ist durch Prüflabor zu
bestimmen). 50 LE ...................... ......................

414 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mörtel und Mauerwerk.
Inkl. Umsetzen Bohrgerät. Orten der Bewehrung in
U'pos.-U'gruppe .170.

.170 Mehrleistungen zu
U'pos.-U'gruppen .110 bis
.160.

.171 Für Orten der Bewehrung. Aus-
mass: Anzahl Bohrkernentnah-
men. 100 St ...................... ......................

.181 In liegenden und stehenden
Flächen und an
Überkopfflächen.
Bohrkerndurchmesser mm 50,
Bohrkernlänge bis mm 300.
Inkl. Instandsetzung der
Probeentnahmestellen 
(geeigneter Spezialmörtel fcd
min 30N/mm2 und FT-beständig)
sowie Transport der Bohrkerne
zum Prüflabor.
LE = Anzahl Bohrkerne 750 LE ...................... ......................

.300 Von Spritzkisten.

.301 Prismen aus Beton und Spritz-
beton. 300 St ...................... ......................

R 419 Zuschlag zu Probenahme und Prüfungen in den Positionen
100.ff während der Nacht und an den Wochenenden.

R .101 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 50 LE ...................... ......................

R .102 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)

Übertrag .................
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R 419.102 LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 50 LE ...................... ......................

R .103 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 20 LE ...................... ......................

R .104 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 20 LE ...................... ......................

420 Prüfungen an Beton (1)
---------------------------------------------------------------------------------------

421 Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul.

R .090 Inkl. Baustelleneinsätze (An- und Rückreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prüfeinrichtung, sofern nicht separat aufgeführt.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3/SIA 262.253 und SN EN 12 504-1/
SIA 262.213). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prüfkör-
per.

.110 Würfel mm 150x150x150.

.113 Prüfserie an 3 Würfeln.
Spritzbeton.
LE = Serie 125 LE ...................... ......................

.114 Prüfserie an 3 Würfeln.
Ortbeton.
LE = Serie 125 LE ...................... ......................

.200 Elastizitätsmodul (SIA 262/1, Anhang G).

.201 Bohrkerndurchmesser mm 50.
Einzelprüfungen. 100 St ...................... ......................

422 Haftzug-, Zug-, Biegezug- und Spaltzugfestigkeit.

.100 Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/ SIA 162.421).

.101 Bohrkerndurchmesser mm 50. 100 St ...................... ......................

423 Prüfungen an Stahlfaserbeton.

.100 Biegezugfestigkeit
(SIA 162/6).

.110 An gespritzten Betonplatten, mm 600x600x100.

.112 Prüfserien an 3 Platten. 10 St ...................... ......................

426 Weitere Prüfungen an Beton.

.001 Wassergehalt vor Ort, CM-Gerät
(Untergrund für Beschichtung
z.B. Epoxidharzversiegelung)
LE = Stk 10 LE ...................... ......................

430 Prüfungen an Beton (2)
---------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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431 Eindringvermögen und Durchlässigkeit von Beton für Flüssig-
keiten und Gase.

R .090 Inkl. Baustelleneinsätze (An- und Rückreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prüfeinrichtung, sofern nicht separat aufgeführt.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

.110 Anhang A: Wasserleitfähigkeit.

.111 Prüfserien an 5 Bohrkernen. 75 St ...................... ......................

.120 Anhang B: Chloridwiderstand.

.121 Prüfserien an 5 Proben. 75 St ...................... ......................

432 Frost-Tausalz-Verhalten.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

.101 Anhang C: Frost-Tausalz-Wider-
stand. Prüfserien an 4 Bohr-
kernen oder 3 Platten. 100 St ...................... ......................

.300 Nach anderen Methoden.

.307 TFB-Schnellprüfung Frost-Tau-
salz-Widerstand. Prüfserie
an 2 Bohrkernen. 70 St ...................... ......................

435 Aufbau, Struktur und Stahlfasergehalt.

.100 Aufbau und Struktur.

.101 Mikroskopische Gefügebeurtei-
lung am Dünnschliff. Inkl.
Herstellen Dünnschliff. 5 St ...................... ......................

.200 Stahlfasergehalt.

.201 Festbeton (SIA 162/6). 5 St ...................... ......................

460 Prüfungen an Bewehrungen und Befestigungen
---------------------------------------------------------------------------------------

461 Bewehrungen und Befestigungen.

.001 Prüfung an Bewehrungsstahl mit
Kupplung/Muffe.
Zugversuch inkl.
Dehnungsmessung
LE = Stk 10 LE ...................... ......................

480 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

481 Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probe-
nahmen und Messen von
Luft- und Betontemperaturen.
Baustelleneinsätze in
Pos. 411, Einrichtungen in
Pos. 412.

.300 Sammelprüfungen.

.310 Frischbeton-Rohdichte, Wassergehalt und Wasserzementwert

Übertrag .................
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481.310 w/z, Konsistenz, inkl. Verdichtungs-, Ausbreit- oder
Setzmass und Luftgehalt
(SIA 262/1 und SN EN 12 350).

.312 Sammelprüfungen.
Spritzbeton 150 St ...................... ......................

.313 Sammelprüfungen.
Ortbeton. 150 St ...................... ......................

482 Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.

.100 Festigkeitsentwicklung.

.101 Oberflächenhärte mit Rück-
prallhammer (SN EN 12 504-2/
SIA 162.214). Prüfserien
mit 10 Einzelprüfungen. 200 St ...................... ......................

.103 Frühfestigkeit an Spritzbeton
mit Setzbolzen nach Oe-Richt-
linie "Spritzbeton". Prüfse-
rien mit 10 Einzelprüfungen
pro Zeitpunkt
(SN EN 14 488-2). 40 St ...................... ......................

486 Weitere Prüfungen am Bauwerk.

.003 Überwachung Wärmeentwicklung
bei der Hydratation nach
Vorschlag UN:
..............................
..............................
..............................
..............................
Anforderungen gem.
Kontrollplan.
Ausmass: Anzahl
Messquerschnitte
LE = St 45 LE ...................... ......................

R .891 Flächige zerstörungsfreie
Prüfung der Betonüberdeckung
mit Magnet- bzw.
Pulsinduktionsmethode 
(Wirbelstromprinzip).
Ausmass: geprüfte Fläche 1'000 m2 ...................... ......................

R .892 Flächige zerstörungsfreie
Prüfung der Betonüberdeckung
mit Ultraschallecho- oder
Impulsradarverfahren
Ausmass: geprüfte Fläche 1'000 m2 ...................... ......................

487 Voruntersuchungen und spezielle Versuche.

.002 Versuche zur Ermittlung des
Rückpralls bei Spritzbeton.
inkl. Baustelleneinsätze,
Einrichtungen, Auswertung etc. 1 gl ...................... ......................

500 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Übertrag .................
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510 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

511 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Untergrund.
Zu Pos. 581.202 15 St ...................... ......................

.204 Dichtungsbahnen und Dichtungs-
schichten.
Zu Pos. 541ff und 584ff 30 St ...................... ......................

512 Einrichtungen für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

.001 Zu Pos. 584.100ff 1 gl ...................... ......................

.002 Zu Pos. 584.200ff 1 gl ...................... ......................

.003 Zu Pos. 584.300ff 1 gl ...................... ......................

.004 Zu Pos. 581.202 1 gl ...................... ......................

.005 Zu Pos. 584.400ff 1 gl ...................... ......................

.006 Zu Pos. 584.500ff 1 gl ...................... ......................

R 519 Zuschlag zu Probenahme und Prüfungen in den Positionen
100.ff während der Nacht und an den Wochenenden.

R .101 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 50 LE ...................... ......................

R .102 Während der Nacht (22:00 bis
05:00 Uhr)
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 50 LE ...................... ......................

R .103 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 2
Stunden. 20 LE ...................... ......................

R .104 Am Samstag oder Sonntag
LE = Anzahl Einsätze bis zu 6
Stunden. 20 LE ...................... ......................

580 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Inkl. Baustelleneinsätze (An- und Rückreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prüfeinrichtung, sofern nicht separat aufgeführt.

581 Untergrund.

.200 Weitere Prüfungen.

.202 Rautiefe (EN 1766, Anhang 4).
Prüfserien mit 5 Einzelprüfun-

Übertrag .................
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581.202 gen. 15 St ...................... ......................

584 Dichtungsbahnen.

.100 Haftzugfestigkeit (SIA 281/3).
Prüfserien mit 3 Einzelprüfungen.

.103 Alle Flächen 50 St ...................... ......................

.200 Schälzugprüfungen an Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Prüf-
serien mit 3 Einzelprüfungen.

.231 Alle Flächen
LE = St 20 LE ...................... ......................

.300 Schälzugprüfungen an Kunststoff-Dichtungsbahnen
(SIA 281/2, Verfahren B).
Prüfserien mit 3 Einzelprüfungen.

.303 alle Flächen 25 St ...................... ......................

.400 Akustisch geprüfte Flächen.
Inkl. Bezeichnen der Fehlstellen.
Erfassen von Hohl- und anderen
Schadstellen durch flächenhaf-
tes Abrechen mit Laubrechen
oder elektronischem Rechen.

.404 Alle Flächen 300 m2 ...................... ......................

.500 Schweissnähte von Kunststoff-Dichtungsbahnen
(SIA 198).

.510 Mit der Reissnadel geprüfte Schweissnähte in Abdichtungs-
flächen.

.514 alle Flächen 300 m2 ...................... ......................

.520 Mit Druckluft oder Druckflüssigkeit geprüfte Schweissnähte
in Abdichtungsflächen.

.524 alle Flächen 250 m2 ...................... ......................

.541 Schweissnähte ohne Prüfkanal
(Handschweissnähte).
Alle Flächen.
Vakuumprüfung.
Verfahren:
.......................
LE = Stellen 30 LE ...................... ......................

.542 Schweissnähte ohne Prüfkanal
(Handschweissnähte).
Alle Flächen.
Schälzugprüfung.
Verfahren:
.......................
LE = Stellen 25 LE ...................... ......................

600 Stahlbau und Holzbau
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Übertrag .................
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610 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

611 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.200 Für Prüfungen an Bauwerken aus Stahl.

.202 Oberflächenschutz.
Zu Pos. 673.001 10 St ...................... ......................

612 Einrichtungen für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

.001 Zu Pos. 673ff 1 gl ...................... ......................

670 Prüfungen an Bauwerken aus Stahl
---------------------------------------------------------------------------------------

673 Weitere Prüfungen am Bauwerk.

.001 Schichtdickenmessung vor Ort,
auf metallischem Untergrund
von nicht leitenden
Beschichtungen, Serie mit 3
Prüfungen
LE = Anzahl Serien
Messhöhe bis m 3.50, inkl.
Leiter, Arbeitsbühne etc. 10 LE ...................... ......................

.002 Zuschlag zu Pos. 673.001 für
Messhöhen m 3.51 bis 6.00
LE = Anzahl Serien 2 LE ...................... ......................

800 Zustandserfassung
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 890 Weitere Arbeiten

R 892 Drittleistungen

R .101 Notwendige Drittleistungen
während der Vertragsdauer für
die Ausführung der Prüfungen
des Labors (z.B. Hebebühnen).
Der maximale Zuschlagssatz für
die Weiterverrechnung von
Drittleistungen beträgt:
10%
LE = Fr. (Budgetbetrag)
Faktor = .................. 17'500 LE ...................... ......................

R 893 Stundenansätze für die Abrechnung weiterer, im
Leistungsverzeichnis nicht enthaltener, zum Zeitpunkt der
Ausschreibung noch nicht bekannter und
quantifizierbarer Laborleistungen bzw.
Prüfungen, welche vor, während oder nach der Realisierung im
Rahmen des Projekts benötigt werden. Die Kosten für An- und
Abfahrten sind in den jeweiligen Stundensätzen
enthalten.

Übertrag .................



Seite: 13
16.03.2021

Projekt: 0266_BH_Lab_02 [1]
N4 - Neue Axenstrasse - Bauherrenlabor
Modul Kunstbauten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´20)

R 893.101 Projektleiter 75 h ...................... ......................

R .102 Projektleiter Stv. 75 h ...................... ......................

R .103 Laborant 75 h ...................... ......................

R .104 Hilfskraft 75 h ...................... ......................

R .105 Assistenz 75 h ...................... ......................

900 Flüssige und gasförmige
Stoffe, Umweltschutz und Immissionen
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Inkl. Baustelleneinsätze (An- und Rückreise / -transporte,
Personal und Einrichtungen), Probentransport und
Prüfeinrichtung.

920 Prüfungen an flüssigen Stoffen
---------------------------------------------------------------------------------------

923 Abwasser.

.002 Arsenanalytik.
Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschüttung.
Abwasser, nach
Abwasserbehandlung (Abschnitt
Betliskalk).
Für Probenahme (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 1 l/Probenahme.
LE = St 3 LE ...................... ......................

924 Weitere flüssige Stoffe.

.001 Arsenanalytik.
Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschüttung.
Schlamm aus Rigolen,
Absetzbecken etc. (Abschnitt
Betliskalk).
Für Probenahme  (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 5 kg/Probenahme.
LE = St 3 LE ...................... ......................

930 Prüfungen an festen Stoffen
---------------------------------------------------------------------------------------

933 Bauabfälle. Bestimmung der Möglichkeiten zur Wiederver-
wendung.

.100 Ausbauasphalt.

.103 Prüfung PAK Gehalt im Asphalt,
inkl. Bindemittelrückgewinnung
und Bestimmung des löslichen

Übertrag .................
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933.103 Bindemittelgehalts im Labor.
Ausmass: Anzahl Einzelproben 3 St ...................... ......................

.104 Prüfung PAK Gehalt
orientierend (Spray) vor Ort.
Ausmass: Anzahl Messstellen 3 St ...................... ......................

935 Weitere feste Stoffe.

.001 Arsenanalytik.
Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschüttung.
Ausbruch Betliskalk.
Für Probenahme  (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 20-30 kg/Probenahme;
je nach Korngrösse.
LE = St 3 LE ...................... ......................

.002 Arsenanalytik.
Laboranalyse auf Gehalt Arsen
gem. Kontrollplan Umwelt und
Seeschüttung.
Entwässerter Schlamm aus
Schlammentwässerungsanlage
(Filterkuchen) (Abschnitt
Betliskalk).
Für Probenahme  (inkl.
Baustelleneinsatz und
Einrichtung), Versand ins
Labor und Laboranalyse.
Menge ca. 5 kg/Probenahme.
LE = St 3 LE ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


