brénnimann architekten ag
Untere Bonigstrasse 10a

3800 Interlaken
T0338281050/F033828 1051
box@broennimann-architekten.ch

Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus
Objekte: SH
Bauherr: Einwohnergemeinde Unterseen, Obere Gasse 2, 3800 Unterseen
Architekt: brénnimann architekten ag, Untere Bonigstrasse 10a, 3800 Interlaken

Kostenvoranschlag (10%)

KV-Variante-07.08.20

Grundlagen: Planstand vom 07. August 2020
Raumbuch vom 07. August 2020

Bemerkungen: Folgende Arbeiten sind im KV nicht enthalten.
Fordergelder ca. CHF 140'000.00 (-)
Anpassungen Schutzraum

Ort, Datum Ort, Datum
Die Bauherrschaft Der Architekt



Projekt: 1916 Seite: 2
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020

Objekte: SH

Kostenvoranschlag (10%)

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST
BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig ‘ %/H ‘
1 Vorbereitungsarbeiten 1'238'000 100.0
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 3'000 0.2
1M Raumungen, Terrainvorbereitungen 255'000 20.6
12 Sicherungen, Provisorien 960'000 77.5
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 15'000 1.2
14 Anpassungen an bestehende Bauten 5'000 0.4
2 Gebaude 7'473'500 100.0
20 Baugrube 82'000 1.1
21 Rohbau 1 1'754'500 235
22 Rohbau 2 942'000 12.6
23 Elektroanlagen 855'000 1.4
24 Heizungs-, LUftungs-, Klima- und Kalteanlagen 547'000 7.3
25 Sanitaranlagen 381'000 5.1
26 Transportanlagen 65'000 0.9
27 Ausbau 1 1'058'000 14.2
28 Ausbau 2 861'000 11.5
29 Honorare 928'000 12.4
4 Umgebung 377'000 100.0
41 Roh- und Ausbauarbeiten 54'000 14.3
42 Gartenanlagen 144'000 38.2
44 Elektro 36'000 9.5
46 Beldge 143'000 37.9
48 Kleinere Untertagbauten
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 326'000 100.0
51 Bewilligungen, GebUhren 23'000 7.1
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, 43'000 13.2
53 Pexineniagen 6'000 1.8
56 Uebrige Baunebenkosten 54'000 16.6
58 Uebergangskonten fir Rickstellungen und Reserven 200'000 61.3
9 Ausstattung 505'500 100.0
90 Mébel 505'500 100.0




Projekt: 1916 Seite: 3
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020
Objekte: SH

| BKP | Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig | %/H |

Total Fr. 9'920'000 100.0




Projekt: 1916 Seite: 4
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020

Objekte: SH

Kostenvoranschlag (10%)

Detailausdruck inkl. MWST
BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig ‘ %/H ‘
1 Vorbereitungsarbeiten 1'238'000 100.0
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 3'000 0.2
101 Bestandesaufnahmen 3'000 0.2
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 255'000 20.6
113 Demontagen 255'000 20.6
12 Sicherungen, Provisorien 960'000 77.5
122 Provisorien 960'000 77.5
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 15'000 1.2
131 Abschrankungen 10'000 0.8
136 Kosten flir Energie, Wasser und dgl. 5'000 0.4
14 Anpassungen an bestehende Bauten 5'000 0.4
2 Gebaude 7'473'500 100.0
20 Baugrube 82'000 1.1
201 Baugrubenaushub 82'000 1.1
21 Rohbau 1 1'754'500 235
211 Baumeisterarbeiten 1'022'500 13.7
212 Anpassungen Schutzraum | .
214 Montagebau in Holz 432'000 5.8
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 235'000 3.1
219 FassadengerUst 65'000 0.9
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EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020
Objekte: SH
| BKP | Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig | %/H |
22 Rohbau 2 942'000 12.6
221 Fenster, Aussenturen, Tore 389'000 52
2211 Fenster aus Kunststoff 350'000 4.7
221.6 Aussentlren, Tore aus Metall 39'000 0.5
222 Spenglerarbeiten 32'000 0.4
223 Blitzschutz 18'000 0.2
224 Bedachungsarbeiten 354'000 4.7
224.0 Deckungen (Steildacher) 301'000 4.0
224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbelage
(Flachdacher) 53'000 0.7
225 Spezielle Dichtungen und Dammungen 65'000 0.9
227 Aeussere Oberflachenbehandlungen 28'000 0.4
228 Aeussere Abschlisse, Sonnenschutz 56'000 0.7
23 Elektroanlagen 855'000 11.4
230 Elektroarbeiten 585'000 7.8
233 Leuchten und Lampen 270'000 3.6
24 Heizungs-, LUftungs-, Klima- und Kalteanlagen 547'000 7.3
240 Heizungsanlagen 240'000 3.2
244 LUftungsanlagen 217'000 2.9
245 Klimaanlagen 90'000 1.2
25 Sanitaranlagen 381'000 5.1
250 Sanitaranlagen 361'000 4.8
258 Klcheneinrichtungen 20'000 0.3
26 Transportanlagen 65'000 0.9
261 Aufzlige 65'000 0.9
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EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020
Objekte: SH
| BKP | Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig | %/H |
27 Ausbau 1 1'058'000 14.2
271 Gipserarbeiten 80'000 1.1
272 Metallbauarbeiten 210'000 2.8
272.0 Innentlren aus Metall 100'000 1.3
272.1 Metallbaufertigteile 22'000 0.3
272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 88'000 1.2
273 Schreinerarbeiten 639'000 8.6
273.0 Innenttiren aus Holz 256'000 3.4
273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl. 273'000 3.7
273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 110'000 1.5
275 Schliessanlagen 75'000 1.0
277 Elementwande 54'000 0.7
28 Ausbau 2 861'000 11.5
281 Bodenbeldage 453'000 6.1
281.0 Unterlagsboden 98'000 1.3
281.2 Bodenbeldge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 355'000 4.8
282 Wandbeldge, Wandbekleidungen 15'000 0.2
282.4 Wandbeldge: Plattenarbeiten 15'000 0.2
283 Deckenbekleidungen 265'000 3.5
283.1 Deckenbekleidungen aus Metall: Platten 265'000 3.5
285 Innere Oberflachenbehandlungen 64'000 0.9
286 Bauaustrocknung 12'000 0.2
287 Baureinigung 22'000 0.3
289 Signaletik 30'000 0.4
29 Honorare 928'000 12.4
291 Architekt 545'000 7.3
292 Bauingenieur 86'500 1.2
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EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020

Objekte: SH

| BKP | Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig | %/H |
293 Elektroingenieur 120'000 1.6
294 HLKS-Ingenieur 131'000 1.8
296 Spezialisten 45'500 0.6
296.0 Geometer 3'000 <0.1
296.2 Schulraumplaner
296.3 Bauphysiker 6'500 <0.1
296.4 Brandschutzplaner 8'000 0.1
296.5 Landschaftsarchitekt 28'000 0.4
4 Umgebung 377'000 100.0
41 Roh- und Ausbauarbeiten 54'000 14.3
411 Baumeisterarbeiten 54'000 14.3
42 Gartenanlagen 144'000 38.2
421 Gartnerarbeiten 63'000 16.7
423 Ausstattungen, Gerate, Gelander 81'000 215
44 Elektro 36'000 9.5
443 Beleuchtung 28'000 7.4
444 Glasfaser 8'000 2.1
46 Beldge 143'000 37.9
461 Beldge 143'000 37.9
48 Kleinere Untertagbauten
480 Bauten in der Umgebung | ..
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 326'000 100.0
51 Bewilligungen, GebUhren 23'000 7.1
511 Bewilligungen, Baugespann (GebUhren) 18'000 5.5
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EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus 07.08.2020
Objekte: SH

| BKP | Bezeichnung KV-Orig. | Total 1,2-stellig | %/H |
512 Anschlussgebihren 5'000 1.5
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, 43'000 13.2

Dokumentation

524 Vervielfaltigungen, Plankopien 40'000 12.3
525 Dokumentation 3'000 0.9
53 Versicherungen 6'000 1.8
531 Bauzeitversicherungen 2'000 0.6
532 Spezialversicherungen 4'000 1.2
56 Uebrige Baunebenkosten 54'000 16.6
568 Baureklame 4'000 1.2
569 Umzugskosten 50'000 15.3
58 Uebergangskonten flr Rickstellungen und Reserven 200'000 61.3
583 Reserven fiir Unvorhergesehenes 200'000 61.3
9 Ausstattung 505'500 100.0
90 Mébel 505'500 100.0
900 Maobel Schulzimmer 434'000 85.9
901 Blhne 21'500 4.3
902 Kunst am Bau 50'000 9.9
Total Fr. 9'920'000 100.0




