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BKP Arbeitsgattung Beschrieb / Materialisierung

0 Grundstiick Nicht in den Kosten enthalten.

01 Grundstiick- bzw. Baurechterwerb

011 Grundstlckerwerb Erwerb von Grundstiicken und Liegenschaften.

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen /

Baugrunduntersuchungen

101 Bestandesaufnahmen Alle notwendigen wie z.B. Terrainaufnahmen auf den zu
bebauenden Grundstlcken.
Aufnahme der Kanalisation. Bestandesaufnahme nach
Werkangaben Avari, Elektro, etc.
Rissprotokolle bei angrenzenden Bauten und Strassen /
Wegen, usw.

11 Rdumungen, Terrainvorbereitungen

113 Demontagen/Rickbau Fassade:
Fachgerechte Demontage und Entsorgung der
asbesthaltigen Bauteile (Eternitfassade) vor Abbruchbeginn.
Dach:
Demontage und Entsorgung des bestehenden Dachs.
Fenster:
Demontage und Entsorgung der bestehenden
Holzschiebefenster.
- 36 Stk.a 210 x 455cm
- 24 Stk.a 140 x 455cm
- 6Stk.a 70 x 455cm
Tdren:
Demontage und Entsorgung der bestehenden
Eingangstlren, den Windfangen und der Innentiren (50
Stk.).
Wande/Decken:
Abbruch und Entsorgung von Beton, -wanden, -decken, -
treppen, sowie der Backsteinwande. Demontage und
Entsorgung der Panzertlren (8 Stk.).
Weitere Bauteile:
Demontage und Entsorgung diverser WC-Trennwande,
Galerietreppen (6 Stk.), Metallelemente bei den Treppen,
Treppenlift, Deckenverkleidungen/ Tafer, Geldander in den
Galerien, Zementboden im UG (Im Verbund inkl. Belag).
Haustechnik:
Ruckbau, Demontage und Entsorgung der bestehenden
Elektro-, Heizung-, und Sanitérleitungen.

12 Sicherungen, Provisorien

122 Provisorien Fundation/Erschliessung:

Erstellung der Fundation fir das Provisorium (inkl. Rickbau
nach Demontage Provisorium). Erschliessung (Elektro,
Sanitar) des Provisoriums.
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BKP

Arbeitsgattung

Beschrieb / Materialisierung

13

Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Provisorium:

Transport nach Unterseen und Ricktransport.
Montagearbeiten und Demontage inkl. Pneukran und
Abfallmulden fur Bauschutt. PL Begleitung.

Diverses:
Baugesuch, Feinreinigung nach Montage, Reinigung bei
Abgabe, Versicherung, Wiederinstandstellung (Gartenbau).

131

136

14

Abschrankungen

Kosten flr Energie, Wasser und dgl.

Anpassungen an bestehende Bauten

Abschrankungen mit Tor und Zugangen fiir ganzen
Baustellenperimeter.

Verbrauchskosten der Werke fir Strom und Wasser wéhrend
der Bauzeit.

140

Anpassung an bestehenden Bauten

Gebaude

Anpassung Regeltechnik an die neue Nutzung inkl. allen
Warmeanforderungen ab den neuen Nutzern,
regeltechnische Anpassungen zu Hydraulikfunktionen.
Wiederinbetriebsetzung und Funktionskontrolle,
Schemaanpassungen, Anpassung Beschriftung, Beihilfe bei
IBN und Ubergabe.

20

Baugrube

201

21

Baugrubenaushub, Hinterfullung

Rohbau 1

Einrichten:
Baustelleneinrichtung.

Erdbau Saal:

Maschineller Aushub, inkl. Abtransport und Gebuhren.
Hinterflllen des Bauwerks mit gut verdichtbarem
Aushubmaterial.

211

211.0

211.3

211.4

2115

Baumeisterarbeiten

Baustelleneinrichtungen

Baumeisteraushub

Kanalisation und Werkleitungen

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Erstellen der notwendigen Installationen und Einrichtungen
flr die termingerechte Ausfliihrung der Baumeisterarbeiten.
Baukran wahrend Rohbauarbeiten

Aushubarbeiten fir Fundamentvertiefungen im Bereich der
neuen Liftgrube und Kanalisation unter Bodenplatte.
Auffullen und Abtransport von Gberschissigem Material auf
Deponie Unternehmer.

Anpassungen und Umlegungen von bestehenden Leitungen
unter der Bodenplatte inkl. allen Nebenarbeiten.

Alle Beton- und Stahlbetonarbeiten nach den Normen.
Stahlbeton Saal Bodenplatte inkl. Abdichtungen und
Frostriegel, Stahlstltzen Saal, Saal massiv UG (Rohbau und
Stitzen), Saal massiv EG Wande und Decke. Stahlbeton im
bestehenden Schulhaus inkl. Liftschacht.

Ausflihren aller erforderlichen Arbeiten, wie verlegen von
Gleitlagern auf Deckenauflagen, Einlagen bei Decken- und
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BKP Arbeitsgattung Beschrieb / Materialisierung
Wandschalungen, abdichten von Arbeitsfugen und
Materialibergangen unter Terrain.

Generell Schalungstyp 2: Im allgemeinen Ecken scharfkantig,
im UG Saal mit Dreiecksleisten.

211.6 Maurerarbeiten Innenwande:
Kalksandsteine gemauert fir tragende Wande, Briistungen
im Erdreich, Bristungen.

Diverse Arbeiten:
Erstellen von Lichtschachten. Erstellen von provisorischen
Abschlissen, prov. Gelander TH.

Nebenarbeiten:

Samtliche notwendigen Ubrigen Arbeiten, wie Ausmauern
von Aussparungen in Wanden und Decken, Spitz- und
Zuputzarbeiten fr die Hausinstallationen,
Deckendurchbriche ausbetonieren, Bohrarbeiten.

Warmedammungen:

Im Untergeschoss; Perimeterdammung Saal, Unitex SW KD
light eingefarbt an Decke EH bestehend und Decke Uber
Schutzraum. Dammung innen an den Wanden und
Bristungen.

211.7 Instandsetzung/ Spriessungen Statische Verstarkungen an den Decken. Spriessungen
Geschossdecken im Bereich der Giebelfassaden.
Spriessungen allgemein.

2119 Regiearbeiten Budgetbetrag fir Regiearbeiten.

214 Montagebau in Holz Holzfassade Saal:
Dammung Flumroc DUO 22cm, Lattung vertikal mit Rogger,
Lattung horizontal, Schalung vergraut vertikal. Metallfenster-
banke, inkl. Holzunterlage, Spenglerblech horizontal, Futter
in Leibung und Sturz, LUftungsgitter Alu bei Lattenrost,
Schattenfugen, Eckausbildung, An- und Abschluss.

Dacher:
Statische Verstarkung der bestehenden Dacher. Schalung,
Dammung, Unterdach, Konterlattung. Trauf- und Ortbretter.

Glaseinbauten:
2 Dachkuppeln elektrisch Gber den Gruppenraumen.

215 Montagebau als Leichtkonstruktion  Bristungen zwischen Betonpfeilern komplett. Dammung
Steinwolle 180mm, Lattungen horizontal und vertikal,
Eternitverkleidung, Metallfensterbanke inkl. Holzunterlage,
Storenkasten und Liftungsgitter Alu bei Lattenrost.

219 GerUste FassadengerUst nach gultigen SUVA-Vorschriften. Mit
Treppenaufgange, Konsolen, Netze, Uberbriickungen,
Nebenarbeiten.
Keine GerUstlifte eingerechnet. Regendach und GerUst-
verkleidungen Winterbau nicht in den Kosten eingerechnet.
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BKP
22

Arbeitsgattung
Rohbau 2

Beschrieb / Materialisierung

221

221.1

221.6

222

223

224

224.0

Fenster, Aussentlren, Tore

Fenster in Kunststoff-Metall

Aussentlren aus Metall

Spenglerarbeiten

Blitzschutzanlage

Bedachungsarbeiten

Deckungen, Steildacher, Solar

Fenster:

Kunststofffenster, Farbe gem. Farbkonzept. Wetterschenkel
aus Aluminium eloxiert oder einbrennlackiert, Farbe gem.
Farbkonzept. 3-fach Verglasung, Ug-Wert 0.6W/m2K,
Fensterrahmen Uf- Wert 1.3 W/m2K, Uw-Wert Fenster ca.
0.9-1.0W/m2K.

Beschlage:
Jedes Fenster hat einen Dreh-Kippbeschlag. Beschlage nach
Standard Unternehmer.

Schallschutz:
Schallschutz nach ortlichen Gegebenheiten und Vorschriften.

Kein Einbruchschutz vorgesehen.

Verglasung Eingang Sud:

Aus isolierten Aluminiumprofilen, 3-fach Verglasung, VSG,
Uw-Wert Fenster ca. 1.2W/m2K. Kein Einbruchschutz
vorgesehen. Konstruktion pulverbeschichtet oder
einbrennlackiert.

Verglasung Saal:

Aus isolierten Aluminiumprofilen, 3-fach Verglasung, VSG,
Uw-Wert Fenster ca. 1.2W/m2K. Kein Einbruchschutz
vorgesehen. Konstruktion pulverbeschichtet oder
einbrennlackiert. Fluchtture.

Eingange Nord und Sud:

Eingangstlren aus isolierten Aluminiumprofilen, 3-fach Ver-
glasung, aussen VSG, U-Wert Tire 1.3W/m2K. Kein Einbruch-
schutz vorgesehen. Konstruktion pulverbeschichtet oder
einbrennlackiert.

Windfang Sud:

Aus isolierten Aluminiumprofilen, 3-fach Verglasung, aussen
VSG, U-Wert Ture 1.3W/m2K. Kein Einbruch-schutz
vorgesehen. Konstruktion pulverbeschichtet oder
einbrennlackiert. Zweifligelture.

Steildacher:
Kastenrinne, Grat- Trauf- und Ortbleche. Dachwasserablaufe.

Bleche zu Flachdach sind in BKP 224 enthalten

Erstellen dussere Blitzschutzanlage gemass Auflagen GVB
Diese Arbeiten werden von einem Spengler ausgefihrt.

Eternit Swisspearl Dachschiefer inkl. Lattung, Gesimse wie
Traufladen, Traufbretter und dgl., Schneefanger,
Notwendige Nebenarbeiten wie Schnitte, Trauf-, Grat- und
Kehlausbildung.
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BKP

2241

225

227

228

23

Arbeitsgattung

Dachabdichtungen Flachdach

Spez. Dichtungen und Dammungen

Oberflachenbehandlungen aussen

Aussere Abschlisse, Sonnenschutz

Elektroanlagen

Beschrieb / Materialisierung

Solar:

Lieferung & Montage von 2 Stk. PV-Anlagen
(Inndachsysteme) mit einer Leistung von ca. 40kWp pro
Anlage.

Die Anlage wird auf den Schragdachern Sid installiert. Der
Standort der Wechselrichter ist auf dem Flachdach vom Saal
vorgesehen.

Flachdacher:

Bituminoser Voranstrich und Dampfbremse aus Bitumen-
Bahn 1-lagig. Warmedammung PU Hartschaumplatten
kaschiert, 2-lagig im Gefalle, Starke gemass Nachweis,
Kunststoffabdichtung (z.B. Sarnafil), Drainageschicht,
extensive Begriinung, erforderliche Auf- und Abbordungen,
Kies bei Dachrand und Dachdurchdringungen.
Dachwasserablaufe sowie Sicherheitstberlaufe (Ausspeier),
Seilsystem flr Absturzsicherung bei Servicearbeiten gemass
Vorschriften.

Dachrand zu Flachdachern:

Unterkonstruktion in verleimten Holzwerkstoffplatten,
Einhangestreifen. Ausfiihrung in Titanzink, Farbe gemass
Farbkonzept. Inkl. allen notwendigen Nebenarbeiten.

Brandabschottungen fur Leitungen (Sanitar-, Liftung-,
Heizungsisolation in BKP 248).

Allgemeine Fugendichtungen. Allgemeine Abdichtungen im
Perimeterbereich.

Budgetbetrag fur Graffitischutz (Bereich EG Saal) und
auffrischen Sichtbeton Schulhaus bestehend.

Verbundraffstoren VR 90 Standardausfihrung mit Motor,
Farbe nach Kollektion Unternehmer.

230

231

232

Allgemeine Elektroinstallationen

Schaltgeratekombination

Starkstrominstallationen

Lieferung, Montage von Elektroverteilschranken wie folgt:

- 1 Stk. Hauptverteilung (3x400V / 200A)

- 4 Stk. Unterverteilung Stockwerk (3x400V / 63A) je 2 Stk.
pro Geschoss Ost + West

- 1 Stk. Unterverteilung Saal (3x400V / 125A)

Neuinstallationen wie folgt:

- Gebadudeerschliessungsleitung (3x400V / 200A) auf die
Hauptverteilung

- Zuleitungen (3x400V / 63A) auf die
Stockwerkunterverteilungen ab Hauptverteilung

- Zuleitung (3x400V / 100A) auf die Unterverteilung Saal ab
Hauptverteilung

- Kabeltrassen und Steigzonen fur die Grunderschliessungen

- Mehrheitlich Bristungskanale in Unterrichtsraume

- Anschluss Personenaufzug

- Elektrische Storen (Lamellen) bei allen Fassadenfenster

- Elektrische Kipp-Antriebe bei den Galeriefenster und im
Saal

- Gastspielanschluss CEE32 bei Buhne Saal
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BKP Arbeitsgattung

233 Leuchten und Lampen
234 Elektrogerate

235 Apparate Schwachstrom
236 Schwachstrominstallation

Beschrieb / Materialisierung

- Steckdosenanschlisse 3x400/230V, 13+16Ain
Werkraume, Schulkorridore und Saal

- Steckdosenanschlisse 230V, 13A in Unterrichts- und
Nebenraume

- Anschluss 230V, 13A far die el. Wandtafel

- Lichtinstallationen mit 2 Gruppenschaltungen manuell
(Dali-dimmbar) in Unterrichtsraume

- Lichtinstallationen mit Bewegungsmelder (Ein — Aus) in
den WC-Anlagen

- Lichtinstallationen mit Bewegungsmelder (Ein — Aus,
Ubersteuerbar mit Zeitprogramm) in Schulkorridore und
Treppenhaus

- Lichtinstallationen manuell (Ein - Aus) in den restlichen
Raumen

- Installationen fir die Haustechnikanlagen Standard

- Installationen flr eine Rauch-Warme-Abzugsanlage (RWA)
im Treppenhaus

Lieferung, Montage von Beleuchtungskdrper (LED) wie folgt:

- Einbau (EG) / Pendel (OG) Lichtbandsystem in
Unterrichtsraume

- Pendel Lichtbandsystem im Saal

- Einbau Downlights in der Pausenhalle, Korridore +
Treppenhaus

- Einbau Downlights und Spiegelleuchten in den WC-
Anlagen

- Aufbau Balkenleuchten in Lager- und Nebenraume

- Not- und Fluchtwegleuchten fur Zentralakkusystem inkl.
Notlichtzentrale

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Elektrogeraten
wie folgt:

- RWA Zentrale

- Dachrinnenheizband inkl. Steuereinheit

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Schwach-

stromanlagen wie folgt:

- Uhren- und Pausengonganlage mit Moglichkeit von
Durchsagen wie Evakuierung

- Budgetbetrag fur eine Audio- + Videoanlage Blhne Saal,
inkl. Horbehindertenschlaufe

Neuinstallationen wie folgt fur:

- Lieferung und Montage von 2 Stk.
Kommunikationsschrank

- Anschlisse Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV,
Kat.6A geschirmt) fur:
- 5 Stk. pro Unterrichtsraume (2 x el. Wandtafel, 2 x

Lehrertisch, 1 x Accesspoint)

- ca. 5 Stk. pro Stockwerk far WLAN
- punktuell in weiteren Ra&umen wie Lehrerzimmer,
Gruppenraume, Saal, etc.

- KNX-Bus fur die Bedienungen der el. Storen und el.
Kippfenster

- Leerrohrvorbereitung fiir Zutrittskontrollanlage und
Uberwachungskamera bei den Haupteingdngen Nord und
sud

- Signal- und Stérungsmeldungen
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BKP

237

238

239

24

Arbeitsgattung

Gebaudeautomations-Installationen

Bauprovisorium

Ubriges

Heizungs- und Liftungsanlagen

Beschrieb / Materialisierung

- Glasfaserkabel 12x9/125 Singlemode von Ober- nach
Unterstufenschulhaus. Der Einzug erfolgt Gber best.
Kabelschutzrohre und Trassen

Lieferung, Programmierung und Inbetriebnahme fir:
- KNX-Steuerung fur die el. Storen und el. Kippfenster

Erstellen der ndtigen Inhouse-Provisorien fur die
Handwerker.

Budgetbetrage fir:

- Demontage- und Entsorgungsarbeiten

- Regiearbeiten

- Gesetzliche, unabhangige Kontrolle

- Ergédnzungsbetrag fir Unvorhergesehenes

242

243

2431

Warmeerzeugung

Warmeverteilung

Raumheizung Unterstufentrakt

Anlagekonzept:

Die Warmeerzeugung erfolgt wie bisher ab der Unterstation

Turnhalle Gber die 3 bestehenden

Heizgruppen, heute beschriftet mit Schulhaus Nord,

Schulhaus Stid und Vorregulierung Luftung.

Die Heizgruppen werden hydraulisch umgebaut (siehe BKP

140) und wie folgt als Heizgruppen

Unterstufentrakt weitergenutzt:

- Schulhaus Nord wird Raumheizung Unterstufentrakt

- Schulhaus Std wird Fernleitung zu heizungsseitige
Erschliessung LUftung Singsaal, Luftung Nasszellen /
gefangene Raume und Wassererwarmung

- Vorregulierung LUftung wird zu Raumheizung neuer
Singsaal

Die jeweiligen Versorgungsleitungen werden ab der

bestehenden Erschliessungsleitung in der

Einstellhalle abgenommen und neu installiert.

Diese Arbeiten sind allesamt in der jeweiligen BKP Position

243 Warmeverteilung enthalten.

Die Heizgruppe Sanitatshilfestelle wird im Rahmen der
Umnutzung SanHist in Parking komplett demontiert.
Diese Arbeiten zur Umnutzung SanHist in Parking sind
Gegenstand einer sep. Ausschreibung.

Regelkonzept:
siehe BKP 140.

Messkonzept:

Bestehendes Messkonzept mit Verbrauchsmessung tber
bestehenden Warmezahler im Haupt-, Vor- und Ricklauf in
der Unterstation bleibt unverandert bestehend.
Weiterfihrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

Anlagekonzept:

Neue Warmeverteilung ab vor beschriebenem
Anschlusspunkt in sichtbarer AP-Montage. Neue
Warmeabgabe Uber Heizkdrper mit sichtbarer 2-Rohr FE
Verteilung, Steig- und Anschlussleitungen. Dammung gem.
kant. Energieverordnung.
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BKP Arbeitsgattung

243.2 Raumheizung Singsaal

2433 Heizungsseitige Anschllsse Luftung

244 Luftungsanlagen
2441 Zu- und Fortluftanlage neues Parking

2442 Luftungsanlage Saal

Beschrieb / Materialisierung

Regelkonzept:

Gruppenregulierung siehe BKP 140.
Raumtemperaturregulierung Uber thermostatische
Heizkoérperventile mit festen Fuhlern (Behérdemodell).

Messkonzept:

Bestehendes Messkonzept mit Verbrauchsmessung tber
bestehenden Warmezahler im Haupt-, Vor- und Rucklauf in
der Unterstation bleibt unverandert bestehend.
Weiterfihrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

Anlagekonzept:

Neue Warmeverteilung ab vor beschriebenem
Anschlusspunkt in sichtbarer AP-Montage. Neue
Warmeabgabe Uber Unterflurkonvektoren mit
Querstromgebladse im Fensterbereich. Dammung gem. kant.
Energieverordnung.

Regelkonzept:

Gruppenregulierung siehe BKP 140.
Raumtemperaturregulierung Uber Raumthermostate auf
Querstromgeblase 0-10V wirkend, auf Durchgangsventile fur
ON/QOFF Betrieb.

Messkonzept:
Weiterflhrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

Anlagekonzept:

Neue Warmeverteilung ab vor beschriebenem
Anschlusspunkt in sichtbarer AP-Montage.

Heizungsseitige Anschlisse auf die neuen Heizregister in den
Monoblocks Liftung, Nachwarmung der Zulufttemperatur
auf Monoblock Luftung Singsaal und Monoblock Liftung
Nass- und gefangene Raume. Dammung gem. kant.
Energieverordnung.

Regelkonzept:
Regelung luftungsseitig mit WAF an bestehende
Unterstation.

Messkonzept:
Weiterfihrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

Ist Gegenstand eines separaten Kostenvoranschlages.

Anlagekonzept:

Die Luftungsanlage dient zur kontrollierten Be- und
EntlUftung des Singsaals im Erdgeschoss. Durch eine tiefere
Zulufttemperatur (20 - 21°C) kann die Kihlung unterstitzt
werden. Die Heizlast wird durch statische Elemente
Ubernommen. Das Luftaufbereitungsgerat (Monoblock) wird
im Keller im 1. UG platziert. Die Aussenluft wird Gber ein
Wetterschutzgitter an der Fassade angesaugt. Die
Luftaufbereitung besteht aus Aussenluftfilter (F7),
Warmerlckgewinnung (Rotationstauscher), Lufterhitzer und
Luftklhler. Der Lufterhitzer wird ab der Heizgruppe Liftung
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BKP Arbeitsgattung

244.3 LUftungsanlage Putzraum,
Vorbereitung und WC-Raume

Beschrieb / Materialisierung

mit Warmwasser (PWW) versorgt. Die Luftkiihlung erfolgt
Uber VRF Anlage mit Wasserrtickkihlung. Die Luftmenge im
Singsaal wird nach dem Sollwert der Luftqualitat
(Luftqualitatsfahler im Raum) Gber variabel geregelt. Mittels
Kanale und Spiros (Dichtheitsklasse C) wird die aufbereitete
Luft zum Singsaal im Erdgeschoss gefuhrt. Die Zuluft wird
Uber das Kanalnetz inklusive Volumenstromregler und
Schalldampfer mittels Drallauslasse in den Raumlichkeiten
zugefuhrt. Die Abluft wird Uber Abluftgitter an der Decke
abgesogen. Im Zu- und Abluftkanalnetz werden
Revisionsdeckel integriert, die eine regelmassige Wartung
und Hygieneinspektion zulassen.

Die Fortluft wird im Lichtschacht ebenerdig ausgeblasen.
Auslegedaten: 5'000 m3/h

Regelkonzept:

Far die Laftungsanlage ist eine ZUL-Temperaturregulierung
vorgesehen. Somit wird die Temperatur der Zuluft auf einen
konstanten Wert geregelt. Das Heizventil, die WRG und das
Kihlventil arbeiten in Sequenz. Der Lufterhitzer ist mit einem
Frostschutzwachter ausgerustet, welcher das Luftheizregister
vor Vereisung schitzt. Die Filter werden mit einer optischen
und elektrischen Uberwachungseinheit ausgeristet. Uber
das Signal der Druckmessung werden die Zu- und
Abluftventilatoren auf den notwendigen Volumenstrom
eingestellt. Die Luftmengen im Singsaal wird variabel
(Luftqualitat-Fuhler im Raum) geregelt.

Messkonzept:
Weiterflhrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

Anlagekonzept:

Die Luftungsanlage dient zur kontrollierten Be- und
Entliftung der gefangenen Rdume wie Putzraum,
Vorbereitung, Gruppenraume und Nasszellen im
Erdgeschoss und Obergeschoss. Durch eine tiefere
Zulufttemperatur (20 - 21°C) kann die KUhlung unterstitzt
werden. Die Heizlast wird durch statische Elemente
Ubernommen. Das Luftaufbereitungsgerat (Monoblock)
wird im 1. Untergeschoss platziert. Die Aussenluft wird an
der Fassade gefasst. Die Luftaufbereitung besteht aus
Aussenluftfilter (F7), Warmerlckgewinnung
(Plattentauscher) und Lufterhitzer. Der Lufterhitzer wird ab
der Heizgruppe Liftung mit Warmwasser (PWW) versorgt.
Alle Raume erhalten die gleich konditionierte Frischluft. Die
Luftmenge wird konstant gehalten. Mittels Kanale und
Spiros (Dichtheitsklasse C) wird die aufbereitete Luft den
Raumen im Erdgeschoss und Obergeschoss geflihrt. Die
Zuluft wird Gber das Kanalnetz inklusive
Volumenstromregler und Schalldampfer mittels Drallauslasse
in den Raumlichkeiten zugefiihrt. Die Abluft wird Gber
Abluftgitter an der Decke abgesogen. Im Zu- und
Abluftkanalnetz werden Revisionsdeckel integriert, die eine
regelmassige Wartung und Hygieneinspektion zulassen.
Die Fortluft wird im Lichtschacht ebenerdig ausgeblasen.
Auslegedaten: 1'500 m3/h

Regelung:
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BKP Arbeitsgattung

245 Klimaanlagen

245.1/2 Kalteerzeugung und Kalteverteilung

2453 Warmerickgewinnung auf
Warmwasser inkl. Rickkuhlkreis

Beschrieb / Materialisierung

Fir die Liftungsanlage ist eine ZUL-Temperaturregulierung
vorgesehen. Somit wird die Temperatur der Zuluft auf einen
konstanten Wert geregelt. Das Heizventil, die WRG und das
Kahlventil arbeiten in Sequenz. Der Lufterhitzer ist mit einem
Frostschutzwdachter ausgerUstet, welcher das Luftheizregister
vor Vereisung schitzt. Die Filter werden mit einer optischen
und elektrischen Uberwachungseinheit ausgeristet. Uber
das Signal der Druckmessung werden die Zu- und
Abluftventilatoren auf den notwendigen Volumenstrom
eingestellt. Die Luftmengen werden konstant gehalten.

Demontage Bestand:
Demontage der bestehenden Liftungsanlage Singsaal,
Ausbringung, Abtransport und Entsorgung.

Anlagekonzept:

Kalteerzeugung zur Kihlung Singsaal, Raumkuhlung und
KUhlung der Zuluft Gber wassergekihlte VRF-Anlage,
Standort Technikraum UG, Rickkuhler auf Flachdach
Singsaal. Aktive RaumkUhlung Uber Deckenkassettengerate,
KUhlung der Zulufttemperatur Uber lGftungsseitigen
Plattentauscher in Zuluft LGftung. Komplette Verrohrung
inkl. allen Armaturen und Instrumente. Betriebsbereite
Montage der vorerwahnten Anlageteile. Dammung gem.
kant. Energieverordnung.

Regelkonzept:

Raumtemperaturregulierung Uber Raumthermostate auf die
Deckenkassettengerate wirkend. Regulierung Kuhler
LUftung, lGftungsseitig.

Messkonzept:
Weiterfihrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

Anlagekonzept:

Warmerilckgewinnung ab VRF Anlage auf Heizungsspeicher,
ab Heizungsspeicher auf Frischwasserstation zur
Warmwasserproduktion, Bedarf Unterstufenschulhaus.
Ruckkdhlkreis inkl. Verrohrung und Systemtrennung auf
Ruckkihler. Dammung gem. kant. Energieverordnung.
Regelkonzept:

Regelung tber MSRL.

Messkonzept:
Weiterfihrendes Messkonzept nicht vorgesehen.

246 Klima-Kalte Elektrozentrale Anlagekonzept:
VRF-Anlage zur Kihlung der Elektrozentrale mit einer Innen-
und Ausseneinheit. Platzierung der Ausseneinheit in der
Einstellhalle (ehem. SanHist).

25 Sanitdranlagen

251 Allgemeine Sanitarapparate Liefern und montieren aller notwendigen allgemeinen

Sanitarapparate gem. Grundlagenplédne. Flr die
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BKP Arbeitsgattung

252 Spezielle Sanitarapparate

253 Sanitare Ver- und
Entsorgungsapparate

254 Sanitarleitungen

Beschrieb / Materialisierung
Preisermittlung wurden die Sanitarapparate mit der
Grundfarbe weiss vorgesehen.

Liefern und Montage von:

- 13 Handfeuerldscher Pulver 9 kg

- 1 Chromstahl- Entwasserungswanne im Raum Abwart im
UG

Lieferung und Montage der 2 Kleinhebeanlagen fir
Kondensat fir die Entwasserung der Liftungsmonoblocks im
UG.

Liefern und montieren aller notwendigen Kalt-,
Warmwasser- und Zirkulationsleitungen. Das Kaltwasser
wird von der best. Kaltwasserverteilbatterie im Technikraum
UG unter der Turnhalle abgenommen zur Verteilbatterie und
zu allen Anschlissen gefihrt. Das Warmwasser wird von der
best. Warmwasserverteilbatterie im Technikraum UG unter
der Turnhalle abgenommen und zu allen Anschlissen
geflhrt. FUr die Temperaturhochhaltung der
Hauptwarmwasserleitungen wird eine Zirkulation montiert.

Leitungen in nichtrostenden Stahlrohren inklusive allen
erforderlichen Fittings, Dichtungs- und
Befestigungsmaterialien mit Gummieinlagen.

Armaturen:
Liefern, montieren und einregulieren aller notwendigen
Armaturen.

Schmutzwasser:

Liefern und montieren aller notwendigen
Schmutzabwasserleitungen, von best. Kanalanschlisse ab
OK Bodenplatte oder z.T. von hochliegenden best.
Kanalanschllssen im Gebaude abgenommen,

zu den Apparaten und als Entliftungen Uber Dach gefiihrt.
Rohreinfassungen auf Dach bauseits.

Leitungen aus PEh Kunststoffrohren inkl. allen Formstiicken
und Befestigungsmaterialien. Fallstrange und z.T.
Anschlussleitungen in den Unterrichtsraumen aus
Schallschutzgriinden aus Pe-Silent.

Regen- und Terrassenabwasser:

Liefern und montieren aller notwendigen Regen- und
Terrassenabwasserleitungen. Die
Terrassenabwasserleitungen werden von den neuen
Dachwassereinlaufe auf dem Dach Uber neuem Singsaal
abgenommen und Uber einen zentralen Geruchsverschluss
in einen best. Kanalanschluss im UG gefthrt. Die
Regenabwasserleitung wird im UG von der best.
Regenwasserfallleitung an der Fassade abgenommen und
hochliegend aus dem Gebaude gefiuhrt.

Leitungen aus PEh Kunststoffrohren inkl. allen Formstiicken
und Befestigungsmaterialien. Fallstrange und
Anschlussleitungen im Singsaal aus Schallschutzgriinden aus
Pe-Silent.

bronnimann architekten ag interlaken

Seite 12 von 18



07.08.20/200807bkp-beschrieb

BKP Arbeitsgattung

255 Dammungen

258 Kicheneinrichtungen
259 Ubriges

Beschrieb / Materialisierung

Kalt- und Warmwasser:

Isolieren der Kalt- und Warmwasserleitungen gegen
Schwitzwasserbildung, Warmeverluste und
Schalllbertragung.

Sichtbar montierte Stahlrohrleitungen werden mit FCKW-
freier PIR-Schalenisolation + PVC-Mantel

unter Putz und in Schachten montierte Leitungen mit
Armaflexschlauchen isoliert. Sichtbar montierte
Wasserleitungen in den Fluchtwegen werden aus
brandschutztechnischen Grinden mit FCKW-freier PIR-
Schalenisolation + Alu-Mantel (RF1) isoliert.

Schmutzwasser:

Isolieren der Schmutzabwasserleitungen in Wanden und
Schachten gegen Schallibertragung mit blauem
Geberitschallddmmschlauch, Fallstrange und Leitungen in
den Unterrichtsraumen mit Gebreit-Isol.

Sichtbar montierte Schmutzabwasserleitungen in den
Fluchtwegen werden aus brandschutztechnischen Griinden
mit Steinwolle + Alu-Mantel (RF1) isoliert.

Regen- und Terrassenabwasser:

Isolieren der Leitungen im Gebaude gegen
Schwitzwasserbildung und Schallibertragung mit
Schlauchisolation, Fallstrange und Leitungen im Singsaal mit
Gebreit-Isol.

Sichtbar montierte Terrassenabwasserleitungen (im
Fluchtweg) werden aus brandschutztechnischen
Grinden mit Steinwolle + Alu-Mantel (RF1) isoliert.

Normeinbauklche
Fronten:
Kunstharz Standardkollektion

Schranke innen:
Kunstharz weiss

Abdeckung:

Naturstein nach Standardkollektion, Becken von unten
eingebaut, ohne Tropfteileinschliff, Glaskeramik mit Rahmen
von oben, Sichtkanten leicht gerundet.

Apparate:

Geschirrsptler
Glaskeramik, 4 Kochzonen
Kuhlschrank 202 Liter
Dunstabzugshaube Umluft
Backofen

Griffe:
Edelstahl nach Standardkollektion

Budgetbetrag netto CHF 18°500.00

Regiearbeiten:
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BKP Arbeitsgattung Beschrieb / Materialisierung
Budgetposten Regiearbeiten fir: Abhdngen und entleeren
der Sanitarinstallationen, demontieren und entsorgen der
Sanitdranlagen (was nicht durch Dritte entsorgt wurde).
Vorbereiten bestehende Wasser- und

Schmutzabwasserleitungen flr NeuanschlUsse.

Vorbereiten bestehender Kanalisationsanschlisse im UG fur
NeuanschlUsse.

Sowie weitere Arbeiten die in Regie nach Aufwand
verrechnet werden.

Dichtheitsprifungen:

Budgetposten Dichtheitsprifungen:

Unter BKP 254.1 Kalt- und Warmwasser ist eine einmalige
Dichtheitsprifung mit élfreier Luft gem. Richtlinie W3/E3,
Ausgabe Oktober 2018 der gesamten Anlage einzurechnen.
Jede weitere Dichtheitsprifung aufgrund eventueller
Etappierungen am Bau wird separat nach Aufwand im
Zeittarif verrechnet.

Gebaudedokumentation Sanitar:
Erstellen der Gebdaudedokumentation Sanitar als Grundlage
far den Unterhalt und die Wartung.

26 Transportanlagen

261 Personenaufzlige Normaufzug behindertengerecht 630kg, 8-9 Pers.
Zugang Uber Eck
6 Haltestellen, Forderhdhe ca. 10.50m
Kabinenabmessung 160x140x210cm
Antrieb Elektromechanisch (in Schacht integriert) mit
Druckknopfsteuerung. Ausstattung nach Standardkollektion
Lifthersteller. Kabine mit integrierter LED-Beleuchtung,
Spiegel und automatischer Teleskopschiebetire in
Chromstahl.

27 Ausbau 1

271 Gipserarbeiten

271.0 Verputzarbeiten Innenwande/ Bristungen:
Grundputz auf Kalksandstein. (Beton Wand und Decke kein
Verputz).

Stirnfassaden:
Grundputz auf Beton/ Kalksandstein.

Oberflachen Saal:
Grund- und Fertigputz auf Beton/ Kalksandstein.

Diverses:

Haftgrundierung bei Backstein, Schwedenschnitte,
Dilatations-fugen, Gewebeeinlagen, versetzten von
Kantenschutzprofilen, Zuputzarbeiten und dgl.
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BKP
271.1

272

272.0

2721

272.2

273

273.0

2731

Arbeitsgattung
Spez. Gipserarbeiten

Metallbauarbeiten

Innentlren aus Metall

Metallbaufertigteile

Allgemeine Metallbauarbeiten

Schreinerarbeiten

Innentlren aus Holz

Wandschrénke, Gestelle

Beschrieb / Materialisierung

Verschiedene Vorsatzschalen mit Metallstander 50 resp.
75mm, beidseitig doppelt beplankt mit Gipskartonplatten
12.5mm. Mineralische Warmedammung.

Glasabschluss zu Treppenhaus EI30, Aluminiumprofile,
Konstruktion pulverbeschichtet oder einbrennlackiert.
Turschliesser.

Briefkastenanlage in Aluminium mit integrierter Sonnerie-
und Sprechanlage.

Budget fir Schmutzschleuse im Eingang

Treppenhaus:

Metallprofile im Treppenauge, Staketengelander (Treppen-
und Rucklaufgelander) feuerverzinkt, Ober- und Untergurt in
Flachstahl, Staketen.

Treppen Galerie:
Staketengelander (Treppengelander) feuerverzinkt, Ober-
und Untergurt in Flachstahl, Staketen.

Gelander Rampe UG:
Staketengelander (Rampen- und Rucklaufgelander)
feuerverzinkt, Ober- und Untergurt in Flachstahl, Staketen.

Absturzsicherung Fassade:
Feuerverzinkt in Flachstahl.

Untergeschoss:

Rahmentlren in Holzwerkstoff zum Streichen, Brandschutz
EI30. Mit Beschlagen in Edelstahl und wo notwendig
TUrschliesser.

EG- Galeriegeschoss:

RahmentUren in Holzwerkstoff zum Streichen, teilweise
Brandschutz EI30. Mit Beschlagen in Edelstahl und wo
notwendig Turschliesser.

Schiebetire Stuhllager Saal:
Schiebetlre in Holzwerkstoff zum Streichen. Mit Beschlagen
in Edelstahl.

Glastlren Gruppenraume:
RahmentUren mit Glaseinsatz in Holzwerkstoff zum

Streichen. Mit Beschlagen in Edelstahl.

Abschluss Galerien:
Verglasungen, Rahmen in Holzwerkstoff zum Streichen.

WC-Anlagen:
Trennwande in den WC-Anlagen.

Einbauschranke und Garderoben.
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BKP Arbeitsgattung Beschrieb / Materialisierung

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten Simse:
Simse im Untergeschoss - Galeriegeschoss.
Galerietreppen:
Holzwangentreppen.

275 Schliessanlage Budgetbetrag fur Schliessanlage mit Badge-System.

277 Elementwande Trennwande in Gruppenraume.

28 Ausbau 2

281 Bodenbeldge

281.0 Unterlagsbdden Untergeschoss, Level -1:
Feuchtigkeitsabdichtung, Warmedammung und
Trittschalldd@mmung, schwimmender
Zementunterlagsboden, Stellstreifen entlang der Wande.
Erdgeschoss, Saal:
Feuchtigkeitsabdichtung, Warmedammung und
Trittschalldd@mmung, schwimmender
Zementunterlagsboden, Stellstreifen entlang der Wande.
Untergeschoss, Saal:
Feuchtigkeitsabdichtung, schwimmender
Zementunterlagsboden, Stellstreifen entlang der Wande.

281.1 Hartbeton- und Industriebdden Ausbesserung Belag auf den bestehenden Treppen.

281.2 Bodenbeldge Kautschuk Generell in allen Raumen (Untergeschoss Level -1 bis
Galeriegeschoss Level 5). Inkl. Installation und allen
Nebenarbeiten. Inkl. Sockel.

282 Wandbeldge, Plattenarbeiten

2824 Wandbeldge Plattenarbeiten WC-Anlagen:
Wandplatten in Feinsteinzeug.
Im Grundpreis enthalten sind Vorbehandlung vom
Untergrund, Ausschnitte, Anschnitte, Schrotkanten,
Kittfugen, Reserveplatten inkl. allen Nebenarbeiten.

283 Deckenbekleidungen Untergeschoss, Level -1:
Metallrasterdecke gelocht, 625 x 625mm mit Akustikmatte.
Flankenddmmung im Fensterbereich. Brandschutzdecke im
Bereich Korridor.
Erdgeschoss, Level 0 und 1:
Metallrasterdecke gelocht, 625 x 625mm mit Akustikmatte.
Flankenddmmung im Fensterbereich.
Obergeschoss, Level 2 und 3:
Metallrasterdecke gelocht, 625 x 625mm mit Akustikmatte.
Flankenddmmung im Fensterbereich.

285 Innere Oberflachenbehandlungen Untergeschoss - Galeriegeschoss:

Alle Wande und Decken weiss gestrichen.
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BKP Arbeitsgattung Beschrieb / Materialisierung
Diverses:
Bristungsbretter, Bristungen.
286 Bauaustrocknung Budgetbetrag.
287 Baureinigung Budgetbetrag.
29 Honorare
291 Architekt Honorar Architekt SIA Phase 41 - 53.
292 Bauingenieur Honorar Bauingenieur SIA Phase 41 —53.
293 Elektroplaner Honorar Elektroplaner SIA Phase 41 —53.
294 HLKS Planer Honorar HLKK-Ingenieur SIA Phase 41 —53.
296 Spezialisten
296.0 Geometer Honorar Geometer SIA Phase 41 - 53.
296.2 Schulraumplaner
296.3 Bauphysiker Honorar Bauphysiker SIA Phase 41 —53.
296.4 Brandschutzplaner Honorar Brandschutzplaner SIA Phase 41 - 53.
296.5 Landschaftsarchitekt Honorar Landschaftsarchitekt SIA Phase 41 - 53.
4 Umgebung
41 Roh- und Ausbauarbeiten
411 Baumeisterarbeiten
411.0 Baustelleninstallation Umgebung Budgetbetrag netto CHF 5°000.00.
411.4 Werkleitungen ausserhalb Gebaude  Budgetbetrag netto CHF 45°000.00. Inkl. Graben und
Fundamente fiir Beleuchtung.
42 Gartenanlagen
421 Gartnerarbeiten Neugestaltung Grinflachen um das Gebaude gemass
Umgebungsplan vom 07.08.2020.
423 Ausstattungen, Gerate Ausstattungen:
Budgetbetrag fiir Ausstattungen.
Gelander:
Staketengeldnder feuerverzinkt, Ober- und Untergurt in
Flachstahl, Staketen.
44 Installationen
443 Elektroanlagen Leitungen ohne Grabarbeiten und Beleuchtungskorper.
444 Glasfaser OS zu US Glasfaserkabel, Verbindung zwischen US und OS.
444 Glasfaser OS zu US Glasfaserkabel, Verbindung zwischen US und OS.
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46 Kleinere Trassebauten

461 Beldge Neugestaltung Umgebung gemass Umgebungsplan vom
07.08.2020.

5 Baunebenkosten

51 Bewilligungen und Geblhren

511 Bewilligungen, Baugespann Baugespann
Ordentliche Baubewilligung

512 Anschlussgebihren

512.8 Regenwasser Anschlussgebihren Regenwasser Saal.

52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen,

Dokumentationen

524 Vervielfaltigungen, Plankopien Erforderliche Plots und Fotokopien.

525 Dokumentationen Revisionsunterlagen komplettes Bauwerk.

53 Versicherungen

531 Bauzeitversicherungen Bauzeitversicherung.

532 Spezialversicherungen Bauherrenhaftpflicht und Bauwesenversicherung

56 Ubrige Baunebenkosten

568 Baureklame Budgetbetrag CHF 4°000.00.

569 Umzugskosten Budgetbetrag CHF 50°000.00.

58 Rickstellungen und Reserven

583 Reserven flr Unvorhergesehenes Budgetbetrag CHF 200°000.00.

9 Ausstattung

90 Mébel

900 Mébel Schulzimmer Betrag gem. Mdoblierungsliste.

901 BUhnentechnik Budgetbetrag CHF 27°500.00.

902 Kunst am Bau Budgetbetrag CHF 50°000.00.
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