
brönnimann architekten ag
Untere Bönigstrasse 10a
3800 Interlaken
T 033 828 10 50 / F 033 828 10 51
box@broennimann-architekten.ch

Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

Bauherr: Einwohnergemeinde Unterseen, Obere Gasse 2, 3800 Unterseen

Architekt: brönnimann architekten ag, Untere Bönigstrasse 10a, 3800 Interlaken

Kostenvoranschlag (10%) 

KV-Variante-07.08.20

Ort, Datum Ort, Datum
Die Bauherrschaft Der Architekt

.................................................. ..................................................

Grundlagen: Planstand vom 07. August 2020
Raumbuch vom 07. August 2020

Bemerkungen: Folgende Arbeiten sind im KV nicht enthalten.
Fördergelder ca. CHF 140'000.00 (-)
Anpassungen Schutzraum
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

Kostenvoranschlag (10%) 

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

1 Vorbereitungsarbeiten 1'238'000 100.0

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 3'000 0.2

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 255'000 20.6

12 Sicherungen, Provisorien 960'000 77.5

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 15'000 1.2

14 Anpassungen an bestehende Bauten 5'000 0.4

2 Gebäude 7'473'500 100.0

20 Baugrube 82'000 1.1

21 Rohbau 1 1'754'500 23.5

22 Rohbau 2 942'000 12.6

23 Elektroanlagen 855'000 11.4

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 547'000 7.3

25 Sanitäranlagen 381'000 5.1

26 Transportanlagen 65'000 0.9

27 Ausbau 1 1'058'000 14.2

28 Ausbau 2 861'000 11.5

29 Honorare 928'000 12.4

4 Umgebung 377'000 100.0

41 Roh- und Ausbauarbeiten 54'000 14.3

42 Gartenanlagen 144'000 38.2

44 Elektro 36'000 9.5

46 Beläge 143'000 37.9

48 Kleinere Untertagbauten

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 326'000 100.0

51 Bewilligungen, Gebühren 23'000 7.1

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, 
Dokumentation

43'000 13.2

53 Versicherungen 6'000 1.8

56 Uebrige Baunebenkosten 54'000 16.6

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven 200'000 61.3

9 Ausstattung 505'500 100.0

90 Möbel 505'500 100.0
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

Total Fr. 9'920'000 100.0
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

Kostenvoranschlag (10%) 

Detailausdruck inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

1 Vorbereitungsarbeiten 1'238'000 100.0

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 3'000 0.2

101 Bestandesaufnahmen 3'000 0.2

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 255'000 20.6

113 Demontagen 255'000 20.6

12 Sicherungen, Provisorien 960'000 77.5

122 Provisorien 960'000 77.5

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 15'000 1.2

131 Abschrankungen 10'000 0.8

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 5'000 0.4

14 Anpassungen an bestehende Bauten 5'000 0.4

2 Gebäude 7'473'500 100.0

20 Baugrube 82'000 1.1

201 Baugrubenaushub 82'000 1.1

21 Rohbau 1 1'754'500 23.5

211 Baumeisterarbeiten 1'022'500 13.7

212 Anpassungen Schutzraum ...........

214 Montagebau in Holz 432'000 5.8

215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 235'000 3.1

219 Fassadengerüst 65'000 0.9
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

22 Rohbau 2 942'000 12.6

221 Fenster, Aussentüren, Tore 389'000 5.2

221.1 Fenster aus Kunststoff 350'000 4.7

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall 39'000 0.5

222 Spenglerarbeiten 32'000 0.4

223 Blitzschutz 18'000 0.2

224 Bedachungsarbeiten 354'000 4.7

224.0 Deckungen (Steildächer) 301'000 4.0

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge 
(Flachdächer) 53'000 0.7

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 65'000 0.9

227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 28'000 0.4

228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 56'000 0.7

23 Elektroanlagen 855'000 11.4

230 Elektroarbeiten 585'000 7.8

233 Leuchten und Lampen 270'000 3.6

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 547'000 7.3

240 Heizungsanlagen 240'000 3.2

244 Lüftungsanlagen 217'000 2.9

245 Klimaanlagen 90'000 1.2

25 Sanitäranlagen 381'000 5.1

250 Sanitäranlagen 361'000 4.8

258 Kücheneinrichtungen 20'000 0.3

26 Transportanlagen 65'000 0.9

261 Aufzüge 65'000 0.9
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

27 Ausbau 1 1'058'000 14.2

271 Gipserarbeiten 80'000 1.1

272 Metallbauarbeiten 210'000 2.8

272.0 Innentüren aus Metall 100'000 1.3

272.1 Metallbaufertigteile 22'000 0.3

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 88'000 1.2

273 Schreinerarbeiten 639'000 8.6

273.0 Innentüren aus Holz 256'000 3.4

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 273'000 3.7

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 110'000 1.5

275 Schliessanlagen 75'000 1.0

277 Elementwände 54'000 0.7

28 Ausbau 2 861'000 11.5

281 Bodenbeläge 453'000 6.1

281.0 Unterlagsböden 98'000 1.3

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 355'000 4.8

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 15'000 0.2

282.4 Wandbeläge: Plattenarbeiten 15'000 0.2

283 Deckenbekleidungen 265'000 3.5

283.1 Deckenbekleidungen aus Metall: Platten 265'000 3.5

285 Innere Oberflächenbehandlungen 64'000 0.9

286 Bauaustrocknung 12'000 0.2

287 Baureinigung 22'000 0.3

289 Signaletik 30'000 0.4

29 Honorare 928'000 12.4

291 Architekt 545'000 7.3

292 Bauingenieur 86'500 1.2
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

293 Elektroingenieur 120'000 1.6

294 HLKS-Ingenieur 131'000 1.8

296 Spezialisten 45'500 0.6

296.0 Geometer 3'000 < 0.1

296.2 Schulraumplaner ...........

296.3 Bauphysiker 6'500 < 0.1

296.4 Brandschutzplaner 8'000 0.1

296.5 Landschaftsarchitekt 28'000 0.4

4 Umgebung 377'000 100.0

41 Roh- und Ausbauarbeiten 54'000 14.3

411 Baumeisterarbeiten 54'000 14.3

42 Gartenanlagen 144'000 38.2

421 Gärtnerarbeiten 63'000 16.7

423 Ausstattungen, Geräte, Geländer 81'000 21.5

44 Elektro 36'000 9.5

443 Beleuchtung 28'000 7.4

444 Glasfaser 8'000 2.1

46 Beläge 143'000 37.9

461 Beläge 143'000 37.9

48 Kleinere Untertagbauten

480 Bauten in der Umgebung ...........

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 326'000 100.0

51 Bewilligungen, Gebühren 23'000 7.1

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 18'000 5.5
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Projekt: 1916
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus

Objekte: SH

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 1,2-stellig %/H

512 Anschlussgebühren 5'000 1.5

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, 
Dokumentation

43'000 13.2

524 Vervielfältigungen, Plankopien 40'000 12.3

525 Dokumentation 3'000 0.9

53 Versicherungen 6'000 1.8

531 Bauzeitversicherungen 2'000 0.6

532 Spezialversicherungen 4'000 1.2

56 Uebrige Baunebenkosten 54'000 16.6

568 Baureklame 4'000 1.2

569 Umzugskosten 50'000 15.3

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven 200'000 61.3

583 Reserven für Unvorhergesehenes 200'000 61.3

9 Ausstattung 505'500 100.0

90 Möbel 505'500 100.0

900 Möbel Schulzimmer 434'000 85.9

901 Bühne 21'500 4.3

902 Kunst am Bau 50'000 9.9

Total Fr. 9'920'000 100.0


