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1 Grundlagen

1.1. Ausgangslage und Zusammenfassung

Das Dachtragwerk des Gebaudes am Hirschengraben 16 in 6003 Luzern soll saniert werden.
Das Haus befindet sich in der Ortsbildschutzzone A. Anstoss fiir die Sanierung ist einerseits,
die Vordachuntersicht die im Zuge einer Fassadensanierung erneuert wird und andererseits das
Gberlastete Dachtragwerk. Nach der Sanierung soll eine Nutzung des Dachraumes als
Lagerflache und der Aufstellort eines Liftungsgerates gewabhrleistet sein.

Die Verstarkung der Dachkonstruktion muss unter Berlicksichtigung der denkmalpflegerischen
Vorgaben passieren.

1.2. Auftrag

Das Biiro Lauber, Ingenieure fir Holzbau & Bauwerkserhalt, Winkelriedstrasse 53, 6003
Luzern erhielt Uber die Dienststelle Immobilien des Kantons Luzern den Auftrag, ein
bewilligungsfahiges Sanierungskonzept des Dachtragwerks zu erstellen.

1.3. Grundlagen und Unterlagen

Grundlagen:
¢ SJA-Normen, insbesondere SIA 260 — 266 und 269

Unterlagen:

Aufnahmeplane Hochbauamt Luzern (Zustand Jan. 1985)

Plane Ausbau Dachstock (Méarz 1986)

Architektenplane Dettling + Partner Architekten AG (Juni 2008)
Begehungen und Aufnahmen vom 6.12.2019 und 14.12.2019
Aufnahmen aus dem Staatsarchiv (Zustand um 1895)
Bestandesaufnahme von Lauber Ingenieure AG vom Marz 2020
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Sanierungskonzept

Dach

Was vermutlich urspriinglich als Sparrendach mit liegendem Dachstuhl ausgefiihrt wurde,
wurde in den Jahren um 1899 und 1900 verbreitert und mit neuen Zangen sowie einseitig
neuer Bundkonstruktionen erneuert. Im weiteren wurden zwei doppelte Hangesprengwerke zur
Uberspannung der beiden Gerichtssale eingebaut. Das doppelte Hingesprengwerk wurde
bereits einmal verstarkt und dient ebenfalls als zusatzliche Lastabtragung fir die Dachlasten.
Die Sparren wurden teilweise mehrfach verldngert und das friihere Flachdach wurde als
Zangenlage weiterverwendet.

Mit der Sanierung sollen die doppelten Hangesprengwerke von den Dachlasten entlastet
werden und nur noch die Decke Uber den Gerichtsséalen tragen.

Die bestehenden Sparren sind in der Lange gestossen und Uberlastet. Im Zuge der Sanierung
sind die Sparren bis auf die Mauerkrone zuriickzuschneiden und zu ersetzen. Die
Vordachuntersicht darf dabei keinen Schaden nehmen, weshalb bei diesen Arbeiten besondere
Vorsicht geboten ist.

Tragwerk

Neben die bestehenden doppelten Hangesprengwerke soll jeweils ein neues raumhohes
doppeltes Hangesprengwerk eingezogen werden. Der Obergurt dient dem Hangesprengwerk
als Druckgurt und den Sparren als Mittelpfette.

Die Hangepfosten der neuen Hangesprengwerke kénnen neben den bestehenden
Héngepfosten zu liegen kommen. Damit kann verhindert werden, dass noch mehr tragende
Bauteile im Raum stehen.

Die neu eingezogenen doppelten Hangesprengwerke tragen die Lasten aus dem Dach und die
Nutzlasten des Dachraumes.

Im Rahmen der Sanierung konnen die bei der Gebaudeverbreiterung eingebauten Zangen,
wieder rlickgebaut werden. Mit dieser Massnahme gewinnt man Raumhoéhe fir die Nutzung
des Dachraumes.

Die Untergurte der neuen Hangesprengwerke dienen als Abfangtrager der neuen Balkenlage.
Die neue Balkenlage kommt Uber der Balkenlage der Decke Gber den Gerichtsséalen zu liegen
und bildet gleichzeitig das brandabschnittbildende Bauteil.
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Zugstangen

Abbildung 1: Ldngsschnitt Dachraum mit neuem doppeltem Héngesprengwerk
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Abbildung 2: Ouerschn/tt Dachraum mit der Lage der neuen Bauteile
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Kostenschatzung

Kunde: Dienststelle Immobilien Kt. Luzern Datum: 20.04.2020
Projekt: Kantonsgericht Luzern Referenz: Ttr
Projektnr: 19203 gedruckt: 27.11.2020
SFr. 487'800 SFr. 37'561 SFr. 525'361
‘ BKP ‘ 214 ‘ EuZTrué:ssss Gesamtkosten ‘ 7.7 % Mwst. Kosten inkl. Mwst.

Vorarbeiten

Raumungen, Terrainvorbereitungen
Abbriiche und Demontagen SFr.  23'500.00 SFr. 1'809.50 SFr. 25'310.00
1. Tragkonstruktion 900 m2 SFr. 23'500.00

Abspriesungen, Sicherungen, Provisionen

Abspriesen, sichern, unterfangen, verstarken und verschieben 1.0 SFr. 26'100.00 SFr. 26'100.00 SFr. 2'009.70 SFr. 28'110.00
Gebéaude

Rohbau 1

Stahlkonstruktion

Montagebau in Stahl 20 Stk SFr. 19'600.00 SFr. 19'600.00 SFr. 1'509.20 SFr. 21'109.00

Montagebau in Holz

Zimmerarbeiten: Tragkonstruktion SFr. 418'600.00 SFr. 327232.20 SFr. 450'832.00
1. Holztragwerke 15.0m3 SFr. 31'300.00
4. Geschossdecken 300 m2 SFr. 118'400.00
5. Dach 850 m2 SFr. 268'900.00

Genauigkeit Kostenschatzung +/- 25%
exkl. Reserven, Honorare
Grundlage: Submissionsverfahren mit min. 8 Anbietern (Preisniveau Grossraum Zentralschweiz)
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Abgrenzungen flir Kostenschatzung

Kunde: Dienststelle Immobilien Kt. Luzern Datum: 29.10.20
Projekt: Kantonsgericht Luzern Referenz:  Tir
Projektnr: ~ 5004.20173.41 gedruckt: 27.11.20

Folgende Arbeitsgéange, Materialien sind beriicksichtigt:

- Rickbau der bestehenden Dachsparren bis und mit HinterlGftungslattung

- Bauteilaufbauten geméss Skizze auf Ing. Planen

- Holz- und Stahltragwerk

- Allgemeine Reserven

- Es wird von einem Notdach ausgegangen

- Die Sparrenlage ist konventionell aufgerichtet und nicht als Elementbau gerechnet

Folgende Arbeitsgéange, Materialien sind nicht berlcksichtigt:

- Dachoblichte

- Sanierung der Terrassen

- Innenwande

- Kran, Aufzug und andere spezielle Beférderungsmittel

- Unvorhergesehenes

- Anpassungen durch die Behérden aufgrund der Baubewilligung
- Storen, Beschattungssysteme

- Decke Uber den Gerichtssélen (siehe Variante 2)

- Arbeiten am Turm

- Abbruch von Ziegel und Ziegellattung

- Gipser und Malerarbeiten

- Spenglerarbeiten

- Fenster

- Die Schnittstelle zum Baumeister und damit der Lastabtrag auf das
bestehende Mauerwerk muss noch geklart werden.
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