MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

Projektziele

1a
1b
2
3

Konservatorische Instandhaltung Gebaudemantel

Verstarkung Dachkonstruktion und Erhhung Warmeschutz Dach

Einbau Liftung im grossen Gerichtssaal

hindernisfreier Haupteingang

Kostenzusammenstellung

0 Vorbereitungsarbeiten 129°000
1a Projektziel 1a - Instandhaltung Gebaudemantel 2'151°000
1b Projektziel 1b - Verstdarkung Dachkonstruktion 1°468°000
2 Projektziel 2 - Einbau Liiftunganlage Saal 1 230°000
3 Projektziel 3 - hindernisfreier Haupteingang 135°000
4 Honorare 795°000
5 Baunebenkosten 286’000
6 Reserven 200°000
Total Baukosten 5°394°000
Alle Angaben in CHF /inkl. 7.7% MwSt / Preisbasis August 2020
Grundlagen:
- Sanierungsstudie msa (749-2_Kantonsgericht_Studie_GR_AN_SC_DET_201127)
- Sanierungskonzept Dachtragwerk, Lauber Ingenieure, 27.11.2020
- Richtofferten und Kostenannahmen ohne genaue Kenntnisse des Bauzustandes
Folgende Kosten sind nicht enthalten:
- Auflagen von Behérden (HBLU, ...)
- Schadstoffsanierung
Meletta Strebel Architekten AG
Luzern, 01.Dezember 2020, aa
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

0 Vorbereitungsarbeiten Total 129°000
0.1 Gebaudeaufnahmen und Grundlagenpldne Summe 44’000
0.11 BKP 197 Gebaudeaufnahmen und Grundlagenplédne 36°000
- Richtofferte Terradata, 21.10.20

0.12 BKP 101 Schadstoffuntersuchung 8'000
- Annahme (Turmdach, Fensterkitt, usw.)

0.2 Kostenschdatzung und Planerausschreibung Summe 56’000

0.21 BKP 191 Studie Meletta Strebel Architekten AG 46°000
- Auftragsbestatigung MSA, 30.10.2020

0.22 BKP 192 Arbeiten Lauber Ingenieure AG 4000
- Auftragsbestatigung Lauberlng., 17.09.2020

0.23 BKP 196 Spezialisten 6’000
- Annahme

0.3 Notsicherungen und Untersuch Malereien Summe 29’000

0.31 BKP 196 Konservatorin 15000
- Auftragsbestatigung LisWechsler, 17.09.2020 = 11°000
- Recherche zu Malerei Mittelrisalit, Annahme = 4'000

0.32 BKP 196 Verputzarbeiten und Skyworker 12°000
- Auftragsbestatigung SchiipferDebon, 17.09.2020

0.33 BKP 211.1 Geristarbeiten 2°000
- Rechnung Lawil, 09.10.2020
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

1a Projektziel 1a - Instandhaltung Gebdaudemantel

1.1 Fensterersatz und Renovation Aussentiiren Summe
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)
1.11 BKP 221 Neue Holzfenster (nach historischem Vorbild)
- Richtofferte Haupt AG, 12.11.20
> Verglasung 3-fachlV, Ug=0.6 W/m2K
1.12 BKP 221 Mehrkosten Holzfenster
- Fischbander mit Rund-/Spitzeichel, Mehrpreis = 26'000
- Olfarbe, Mehrpreis = 33'000
1.13 BKP 221 Fenster im EG mit Sicherheitsglas (schusshemmend)
> Glastyp: Silatec BR4-NS (25.52) 39/68 Weissglas, 2-fachlV
> Fensterrahmen nicht schusshemmend - Lineare Sicherheitsliicken
1.14 BKP 921 Sichtschutzim EG (Plissee)
- Richtofferte CasaTessuti; 26.11.20
1.15 BKP 221 Aussentiiren restaurieren (Haupt- u. Nebeneingang)
- KS JagerEgli, 31.04.18 (Peter Egloff)
1.16 BKP 230/240/250 De-/Montagen von Elektro/Heizung/Sanitar
- Kostenschatzung Fassadensanierung, Jager Egli, 31.04.18
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme = 20000
- BKP 240 Heizungsinstallationen, Annahme = 15000
- BKP 250 Sanitarinstallationen, Annahme = 7°000
1.17 BKP 271/273/285/921 Anpassungen Gipser/Schreiner/Maler/Rollo
- Kostenschatzung Fassadensanierung, Jager Egli, 31.04.18
- BKP 271 Gipserarbeiten, Annahme = 15000
- BKP 273 Schreinerarbeiten, Annahme = 25'000
- BKP 285 Malerarbeiten, Annahme = 15000
- BKP 921 Blendschutzrollo Teilersatz, Annahme = 10'000
1.18 BKP 287 Baureinigung Innen

- Annahme

1.2  Absturzsicherungen Fenster (Schlosserarbeiten) Summe
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)
1.21 BKP 272 Absturzsicherungen bei Fenster (Schlosserarbeiten)

> die Absturzsicherheit wird vorwiegend mit Offnungsbegrenzer

Meletta Strebel Architekten AG Topferstrasse 8 Telefon 041 417 27 47
Zirich und Luzern 6004 Luzern Fax 041 417 27 57

Total

773000

4437000

59000

104’000

20°000

15°000

42°000

65000

25000

20’000

20°000
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

1.3

1.31

1.32

1.33

1.4

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

(beiden Fensterfliigel) gewahrleistet
- Annahme, 20 Fenster (Mittelrisalit Siid)

Sonnenschutz, aussenliegend Summe

> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)
BKP 228 Nachriisten/Ersatz von textilem Sonnenschutz

- Umfang: Sudseite inkl. Lukarnen, Antrieb mit Motor

- Richtofferte BA-Storen, 06.11.20, aufgerundet

BKP 216 Anpassungen an Leibung und Sturz Aussen

- Annahme (Kunststeinarbeiten) = 40000

- Annahme (Anpassungen Sturzbleche) = 15'000

BKP 230 Anpassungen Elektroinstallationen
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme

Fassadensanierung Summe

> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)
BKP 211 Installation, Umgebung (Grundposition 1a+1b)

- KS JagerEgli, Installationen, Energie, Mulden = 40°000

- KS JagerEgli, Abschrankungen = 35'000

- KS JagerEgli, Instandstellung Umgebung = 15°000

BKP 211.1 Gerdste und Notdach (Grundposition 1a+1b)

- Richtofferte Lawil, 24.09.20, aufgerundet

> Vorhalten 6 Mt., Bekleidung Netz, Konsolen hohenverstellbar
BKP 211 Statische Massnahmen: Injektionen bei Rissen

- KS JagerEgli, 31.04.18

BKP 216 Kunststeinarbeiten: Instandsetzung Gesimse/Balustraden
- Richtofferte Arnet, 15.10.20

BKP 226 Fassadenputz Sanierung

- Fassadenflachen Richtofferte SchiipferDebon, 08.10.20 = 125000
- D-Untersicht_Mittelrisalit_Offerte SchiipferDebon, 06.10.20 = 77°000
BKP 227 Malerarbeiten Aussen

- Richtofferte MalerStutz, 06.11.20, abgerundet

BKP 228 Fensterldaden restaurieren

- KS JagerEgli, 31.04.18 (Peter Egloff)

BKP 229 Konservatorische Instandsetzung Malereien

- Oxidrot_Schatzung854_LisWechsler, 05.10.20 = 10°000

- D-Untersichten_Schatzung855_LisWechsler, 05.10.20 = 53000

- Farbuntersuch_Schatzung856_LisWechsler, 05.10.20 = 7°000

- SgraffitoReinigung_Schatzung857_LisWechsler, 05.10.20 = 6'000

BKP 287 Baureinigung Aussen
- Annahme

Meletta Strebel Architekten AG Topferstrasse 8 Telefon 041 417 27 47
Zirich und Luzern 6004 Luzern Fax 041 417 27 57

140°000

60000

55000

25000

1'218'000

90°000

290°000

25000

80000

202000

360000

75000

76000

20000
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

1b

1.5

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.6
1.61

Projektziel 1b - Verstarkung Dachkonstruktion

Dachsanierung Summe

> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)

BKP 211 Installation, Umgebung,

- Baustellenkran, Logistik (Annahme])

- (BKP 211.1 Gerist und Notdach bei Projektziel 1a erfasst)
BKP 214 Dachkonstruktion sanieren

> inkl. Saaldecke und Warmedammung Dach

- Sanierungskonzept mit Kostenschatzung Lauberling, 27.11.20
BKP 283 Anpassungen an abgehangter Decke im Gerichtssaal
- Offerte R66sli, 29.10.20, aufgerundet

BKP 214 Warmeschutzmassnahmen

- Annahme, Anschliisse Kniewand, Lineare Warmebricken,..
BKP 222 Spenglerarbeiten und Blitzschutz

- KV Spenglerarbeiten Hauptdach JosefWey, 11.11.20 = 138000
- KV Spenglerarbeiten Turmdach JosefWey, 11.11.20 = 104'000
BKP 224 Steildach und Flachdach

- KV Dachdeckerarbeiten Josef Wey, 26.03.20 = 183'000

- KS JagerEgli, Ersatz Dachflachenfenster = 27°000

- KS JagerEgli, Flachdach Terrassen = 33'000

BKP 224 Absturzsicherung Dach fir Wartungsarbeiten

- Angabe ABaumann, mail 04.08.2020

BKP 230/273/285/287 Nebenarbeiten Innen (ca. 15 Nutzraume)
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme = 30'000

- BKP 273 Schreinerarbeiten, Annahme = 20'000

- BKP 285 Bodenbeldge Teppich, Annahme = 20000

- BKP 287 Baureinigung, Annahme = 20000

BKP 271 Gipserarbeiten Innen (ca. 15 Nutzrdume)

- Offerte MVM, 30.11.20, inkl. Malerarbeiten

Summe
BKP 214 Defekte Stirn- und Traufbretter u. Untersichten ersetzen

Sanierung Dachuntersichten

- Kostenschatzung Fassadensanierung, Jager Egli, 31.04.18

Total

1383000

80000

526°000

20000

50000

242°000

243°000

8000

90°000

124’000

35'000
35000

1°468'000

Meletta Strebel Architekten AG
Zirich und Luzern

Telefon 041 417 27 47
Fax 041 417 27 57

Topferstrasse 8
6004 Luzern
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1.7 Erdbebensicherheit Summe 50°000
1.71 BKP 211 Massnahmen Ertiichtigung (walle Ing, 31.01.20) 50000

- Erfillungsfaktor ca. 0.5 => Verhaltnismassigkeitsgrenze
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

2 Projektziel 2 - Einbau Liiftungsanlage Saal 1

2.1 Liiftungsanlage Summe
211 BKP 244 Einbau Liftungsanlage
(Monobloc-Standort im Estrich tiber Saal)
- Kostenschatzung ADZ, 28.09.18
2.12 BKP 222 Spenglerarbeiten
- Annahme
2.12 BKP 230/250/271 Bauliche Anpassungen
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme = 10°000
- BKP 250 Sanitarinstallationen, Annahme = 10°'000
- BKP 285 Bodenbelage Kunststoff, Annahme = 10°000
2.13 BKP 271 Technikzentrale W+D (EI60)
> Leichtbauwande inkl. Tlire, Vorsatzschalen, Nebenarbeiten
- Offerte MVM, 30.11.20, inkl. Malerarbeiten, aufgrundet

3 Projektziel 3 - behindertengerechter Eingang

3.1 Anpassungen des Eingangsbereiches Summe
3.117 BKP 211 Bodenabsenkung in Eingangshalle

> Fundamentplatte, Abfangungen, Tirschwelle, ..

- Annahme
3.12 BKP 221 Anpassungen an Eingangstiire

> Rahmen und Turblatt nach unten verlangern

- Annahme

3.13 BKP 271/272/285 Bauliche Anpassungen
- BKP 271 Gipserarbeiten, Annahme = 10°000
- BKP 272 Schlosserarbeiten, Annahme = 10'000
- BKP 285 Bodenbelage Naturstein, Annahme = 15°000

Meletta Strebel Architekten AG Topferstrasse 8 Telefon 041 417 27 47
Zirich und Luzern 6004 Luzern Fax 041 417 27 57

Total 230000

2307000
150°000

10°000

30°000

40°000

Total 135’000

135000
90°000

10°000

35°000
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

4.1

4.1

412

4.13

414

4.15

4.16

417

Meletta Strebel Architekten AG
Zirich und Luzern

Honorare

Honorarschatzung fiir Projektziele 1-3

BKP 291 Architekt Planung

- Annahme: 3'000h x 130.-/h (58% TL)

- (Anteil fir VP+BP+KV = 30% TL = 200°'000)
BKP 291 Architekt Bauleitung/Kostenplanung
- Annahme: 2'200h x 130.-/h (32 % TL)

BKP 292 Holzbauingenieur

- Offerte Lauberling., 23.04.2020, aufgerundet
BKP 293 Elektroingenieur

- Annahme: 100h x 130.-/h

BKP 294 HLKS-Ingenieur

- Gemass Kostenschatzung ADZ, erganzt f. H-PL
BKP 297.3 Bauphysiker

- Annahme: 150h x 130.-/h

BKP 298.5 Brandschutzingenieur

- Annahme: 50h x 130.-/h

Topferstrasse 8
6004 Luzern

Total

Summe 795’000

390°000

286000

50000

13°000

30°000

anung

19°500

6’500

Telefon 041 417 27 47

Fax 041 417 27 57 www.msa-architekten.ch

luzern@msa-architekten.ch
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MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16

Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Kostenschatzung
(Angestrebte Genauigkeit = 20%)

5 Baunebenkosten Total 286’000
5.1 Gebiihren Summe 72°000
5.11 BKP 511 Bewilligungen 22°000
- Annahme, ca. 0.6 % von 3.5 Mio.
5.12 BKP 512 Anschlussgebiihren 50°000
- Annahme, ca. 1.4 % von 3.5 Mio.
5.2 Nebenkosten Summe 25000
5.21 BKP 524 Kopierkosten, Plot, Muster 25000
- Annahme, ca. 4% der Honorarsumme
5.3 Beanspruchung fremder Boden Summe 27°000
5.31 BKP 563 Bodenmietkosten fiir Gerist und Geriistturm 27°000
- Annahme 200m2 x 0.45/m2 x 300 Tage
5.4 Bewachung (Umbau unter laufendem Betrieb) Summe 162’000
5.41 BKP 561 Bewachungsfirma, 1 Person, wahrend reg. Arbeitszeit 162000
- Annahme 9h x 60.-/h x 300 Tage
6 Reserven Total 200°000
6.1 Reserven fiir Unvorgesehenes Summe 200°'000
6.11 BKP 583 Reserven 200°'000
- Annahme, ca. 5% von der Bausumme
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