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ALTERSZENTRUM
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Objekt

Bauherr

Projektverfasser

Sachbearbeiter

1080

Aufstockung West AZR
5. 0G / West
Gotthardstrasse 124
6438 Ibach

Alterszentrum Rubiswil
Rita Bruhin
Gotthardstrasse 124
6438 Ibach

BSS ARCHITEKTEN AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42

6430 Schwyz

Hermann Heussi

Telefon 041 819 37 77

Fax 0418193770

Email mail@bss-architekten.ch

Kostenvoranschlag

BBaseBaukosten 8.6

Inhalt

Total Anlagekosten

nicht enthaltene Kosten:

Datum

Bauprojekt 1:100 (Genauigkeit +/- 10 %)

99.4 Pkt. Zlircher Index Wohnbaukosten Stand 01.04.2018
(Basis April 2010 =100Pkt.)

Die Genauigkeit bezieht sich auf die Gesamtsumme.
Abweichungen in einzelnen Arbeitsgattungen sind méglich.
Die Positionen verstehen sich inkl. 7.7% Mehrwertsteuer

CHF 3'713'000.00

Exkl. PV-Anlage

Exkl. Mgblierung

Exkl. Teuerungszuschlag

Exkl. Vorprojektstudien

Exkl. Honorare Planer

Inkl. offene Reserven

Inkl. statische Verstarkungen (CHF 210'000.00)
Inkl. Wintergartenverglsung (CHF 21'000.00)
Baureklame

Schwyz, 15.3.2021



Kostenvoranschlag

1080 Aufstockung West AZR, 6438 Ibach - Kostenvoranschlag

Pos Bezeichnung Total KV Prozent
BKP Zusammenfassung

1 Vorbereitungsarbeiten 149'000 4.0%
2 Gebaude 3'034'000 81.7%
3 Betriebseinrichtungen 80'000 2.2%
4 Umgebung 25'000 0.7%
5 Baunebenkosten 90'000 24%
6 Reserve 335'000 9.0%
Total Kostenvoranschlag (inkl. MWSt 7.7%) 3'713'000 100.0%

Mehrwertsteuer (MWSH) 265'460
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent
BKP Zwischentotal

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 1'000 0.0%
1" Raumungen, Terrainvorbereitungen 68'000 1.8%
12 Sicherungen, Provisorien 24'000 0.6%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 44'000 1.2%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten 12'000 0.3%
21 Rohbau 1 887'000 23.9%
22 Rohbau 2 560'000 15.1%
23 Elektroanlagen 338'000 9.1%
24 Heizungs-, Liiftungs-, Klima- und Kalteanlagen 244'000 6.6%
25 Sanitaranlagen 189'000 51%
26 Transportanlagen, Lageranlagen 28'000 0.8%
27 Ausbau 1 376'000 10.1%
28 Ausbau 2 412'000 1.1%
37 Ausbau 1 80'000 2.2%
42 Gartenanlagen 25'000 0.7%
51 Bewilligungen, Gebiihren 42'000 1.1%
52 Dokumentation und Prasentation 30'000 0.8%
53 Versicherungen 18'000 0.5%
68 Reserve 335'000 9.0%
Total Kostenvoranschlag 3713'000
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent
1 Vorbereitungsarbeiten 149'000 4.0%
10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

101-01 Bestandsaufnahmen 1'000 0.0%
1" Raumungen, Terrainvorbereitungen

112 Riickbau

112-01 Abbriiche 45'000 1.2%
115-01 Bohr- und Schneidarbeiten 17'000 0.5%
117 Reserve

117-01 Provisorien und Riickbau Installationen 6'000 0.2%
12 Sicherungen, Provisorien

122 Provisorien

122-01 Provisorien inkl Hauptdach und Decke (iber 4. 0G 24'000 0.6%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung

131-01 Abschrankungen 4'000 0.1%
132-01 Zufahrten, Platze 12'000 0.3%
133-01 Biiro Bauleitung 3'000 0.1%
135 Provisorische Installationen

135-01 Prov. Installationen (WC, Wasser, Elektro, Gebaruchtwasser usw.) 9'000 0.2%
136-01 Kosten fiir Energie, Wasser und dgl. 11'000 0.3%
138 Sortierung Bauabfalle

138-01 Sortierung Bauabfélle, Entsorgung, Abbruch, Muldenservice 5'000 0.1%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten

147 Ausbau 1

147-01 Anpassungen Ubergénge zu best. Bau 7'000 0.2%
148 Ausbau 2

148-01 Abdichtungen und Fugenabdichtungen bei Dilatationen usw. 5'000 0.1%
1 Total Vorbereitungsarbeiten 149'000 4.0%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent
2 Gebaude 3'034'000 81.7%
21 Rohbau 1

211 Baumeisterarbeiten

211-01 Baumeisterarbeiten, inkl. Gerliste und Kraninstallation 263'000 71%
212 Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk

212-01 Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk Treppenlaufe 5'000 0.1%
214-01 Montagebau in Holz 617'000 16.6%
219-01 Uebriges 2'000 0.1%
22 Rohbau 2

221 Fenster, Aussenttiren, Tore

221.1-01 Fenster aus Holz/Metall 69'000 1.9%
221.3-02 Fenster aus Metall 37'000 1.0%
221.6-03 Aussentiiren, Tore aus Metall 28'000 0.8%
222-01 Spenglerarbeiten 35'000 0.9%
224 Bedachungsarbeiten

224-01 Flachdacharbeiten inkl. Briistungsverkleidung 284'000 7.6%
225 Spezielle Dichtungen und Ddmmungen

225.1-01 EG- - 4. OG Brandschutz CFK Lamellen 20'000 0.5%
225.2-02 Brandabschottungen 28'000 0.8%
227-01 Aussere Oberflachenbehandlungen 10'000 0.3%
228-01 Aussere Abschliisse, Sonnenschutzanlagen 49'000 1.3%
23 Elektroanlagen

232 Starkstrominstallationen

232-01 Starkstrominstallationen 5. 0G 186'000 5.0%
233-01 Leuchten und Lampen 27'000 0.7%
235 Schwachstromanlagen

235-01 Apparate Schwachstron, Gebaudeautomation, RWA, Sicherheitsanlagen, BMA 40'000 1.1%
235-02 Geb&udeautomation, Kosten HLKKS-Planer 20'000 0.5%
236 Schwachstrominstallationen

236-01 Allgemeine Installationen 23'000 0.6%
236-02 Schwachstrom-Installationen 5. 0G 30'000 0.8%
237 Gebaudeautomations-Installationen

237-01 Lieferung Notlicht 5. 0G 7'000 0.2%
238 Provisorische Installationen

238-01 Bauprovisorien Allgemein 5'000 0.1%
24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kalteanlagen

240 HLK-Anlagen, Gebaudeautomation

240-01 Heizungsanlage / Kalteanlage 91'000 2.5%
244 Lufttechnische Anlagen

1080 Kostenvoranschlag.xIsxKosten

15.03.2021



Pos Bezeichnung Total KV Prozent
244-01 Liiftungsanlagen / Klimaanlagen 153'000 4.1%
25 Sanitdranlagen

250 Sanitaranlagen

250-01 Sanitaranlagen, inkl. Med. + Druckluft 189'000 5.1%
26 Transportanlagen, Lageranlagen

261-01 Aufziige 28'000 0.8%
27 Ausbau 1

271-01 Gipserarbeiten 157'000 4.2%
272 Metallbauarbeiten

272.2-01 Allgemeine Metallbauarbeiten 38'000 1.0%
272.3-02 Innentiiren aus Metall, Schiebetiiren 38'000 1.0%
273 Schreinerarbeiten

273.0-01 Innentiiren aus Holz 42'000 1.1%
273.1-02 Wandschranke, Gestelle und dgl. 75'000 2.0%
273.3-03 Allgemeine Schreinerarbeiten 7'000 0.2%
275-01 Schliessanlagen 9'000 0.2%
277-01 Elementwande 10'000 0.3%
28 Ausbau 2

281 Bodenbelage

281.0-01 Unterlagsbdden 51'000 1.4%
281-02 Terrassenroste und Treppen 2 Stk. gem. Angaben Holzbauing. 120'000 3.2%
281.2-03 Bodenbelage aus Kunststoffen in WC's und Ausgaus 20'000 0.5%
281.4-04 Bodenbelage aus Naturstein 1'000 0.0%
281-05 Wandbelage Plattenarbeiren in Nasszellen und Ausguss 23'000 0.6%
281.7-06 Bodenbelége aus Holz 98'000 26%
283 Deckenbekleidungen

283-01 Deckenbekleidungen Balkone Holz, weiss lasiert, Angaben Holzbauing. 27'000 0.7%
285 Innere Oberflachenbehandlungen

285-01 Innere Oberflachenbehandlungen inkl. Tapeten 40'000 1.1%
287-01 Baureinigung 30'000 0.8%
289-01 Uebriges 2'000 0.1%
2 Total Geb&ude 3'034'000 81.7%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent
3 Betriebseinrichtungen 80'000 2.2%
37 Ausbau 1

370 Ausbau 1

370-01 Betriebseinrichtungen (Ausguss und Kiiche) 45'000 1.2%
371 Gipserarbeiten

371-01 Vorhénge 35'000 0.9%
3 Total Betriebseinrichtungen 80'000 2.2%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent
4 Umgebung 25'000 0.7%
42 Gartenanlagen

421 Gartnerarbeiten

421-01 Gértnerarbeiten, Instandsstellungsarbeien nach Beendigung der Bauarbeiten 25'000 0.7%
4 Total Umgebung 25'000 0.7%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent
5 Baunebenkosten 90'000 2.4%
51 Bewilligungen, Gebiihren

511-01 Bewilligungen, Gebiihren 5'000 0.1%
512-01 Anschlussgebuhren 37'000 1.0%
52 Dokumentation und Prasentation

524-01 Vervielfaltigungen, Plandokumente 30'000 0.8%
53 Versicherungen

531-01 Bauzeitversicherungen 5'000 0.1%
533 Selbstbehalt in Schadenfallen wahrend der Bauzeit

533-01 Selbstbehalt in Schadenféllen wahrend der Bauzeit 8'000 0.2%
533-02 Selbstbehalt in Schadenféllen wahrend der Bauzeit 5'000 0.1%
5 Total Baunebenkosten 90'000 2.4%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

6 Reserve 335'000 9.0%

68 Reserve

683 Reserve

683-01 Reserven flir Unvorhergesehenes (8% von BKP 1 - 5) 335'000 9.0%

6 Total Reserve 335'000 9.0%
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