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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Sportanlage Gwatt in der Gemeinde Schmitten besteht heute aus einer 3-fach Turnhalle,
zwei Fussballfeldern, einer Schiessanlage und drei Tennisplatzen. Die bestehende 3-fach Turn-
halle wurde in den Jahren 1983/84 erstellt und liegt ebenerdig, eingebettet zwischen der
Strasse und der Schiessanlage. Die Sportanlage Gwatt wird durch die Schule und die Vereine
genutzt.

Bereits im Jahre 2008 hat ein Planungsbiiro ein Sportanlagenkonzept, rund um die bestehende
Turnhalle erstellt. Aus Kostengriinden wurde das Konzept verworfen und nicht weiterverfolgt.
Im Jahre 2017 fiihrte die Gemeinde eine Bediirfnisabklarung bei den Sportvereinen durch. Es
zeigte sich, dass die Sportinfrastruktur knapp ausreichend sei, aber vor allem bei den Gardero-
ben fur die Aussenanlagen Engpasse bestehen. Im Weiteren besteht ein Problem aufgrund der
standigen Doppelnutzung des Vereinslokals durch die Ringerstaffel (Trainingsraum) und die Ta-
gesstrukturen (als Essensraum), was durch die regelmassige Nutzung durch Vereine und Private
verscharft werde. Aus den Ergebnissen der Umfrage wurde von den Haller Gut Architekten (da-
mals maj Architekten) eine kurze Machbarkeitsstudie mit einer groben Kostenberechnung er-
stellt, um den optimalen Standort und die Raumbeziehungen im Grundsatz zu bestimmen.
Diese Machbarkeitsstudie beinhaltet den Bau von vier Garderoben mit Ringerlokal und einer
spateren Erweiterungsmoglichkeit mit einer 1-fach Turnhalle.

In naher Zukunft ist aufgrund der regen Bautatigkeit davon auszugehen, dass die Gemeinde
Schmitten stark wachsen wird. Bei einem linearen Wachstum kénnen wir davon ausgehen,
dass wir uns bis ins Jahr 2030 auf eine Zielgrésse von 5'000 Einwohnern zubewegen. Dieser
Anstieg wird sich auch auf die Infrastrukturen der Gemeinde auswirken. Insbesondere die
Schule und die Tagesstrukturen, aber auch die Sportvereine werden Bedarf an zusatzliche
Rdume haben.

Aus diesem Grund hat die Gemeinde im Jahre 2020 eine Gebaude- sowie Raumbedarfsana-
lyse in Auftrag gegeben. Unter Einbezug der Schule, der Vereine und der Tagesstrukturen
wurde der voraussichtliche Soll-Raumbedarf ermittelt. Aus diesen Erkenntnissen entstand
eine strategische Massnahmenplanung fiir die ndachsten 10 bis 15 Jahre.

In einer ersten Phase soll die Sportinfrastruktur im Gwatt durch eine zuséatzliche Einfachturn-
halle, einen Ringerkeller und einen Mehrzweckraum erweitert werden.

Vereinslokal, 'S

Sehulhaus blau \'

% Schulhaus orange

R

;
-
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1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Gemeinde Schmitten hat Bedarf an ein neues Mehrzweckgebaude fiir die Schule und die
Vereine. Der Neubau soll auf der Sportanlage Gwatt erstellt werden. Im Rahmen eines Studi-
enauftrages mit vorgangigem Praqualifikationsverfahren soll ein Projekt gefunden werden,
welches das Raumprogramm optimal umsetzt und sich gut in die bestehende Sportanlage in-
tegriert.

Das neue Mehrzweckgebadude soll im Wesentlichen folgenden Probleme I6sen:

- Die Fussballpldtze verfiigen Gber keine eigenen Garderoben. Zudem sind die von aus-
sen zuganglichen Sanitdranlagen nicht ausreichend.

- Das Vereinslokal dient derzeit der Ringerstaffel als Trainingslokal. Zudem wird dieser
Raum tagsliber als Essraum fiir Kindertagesstatte genutzt. An Wochenenden wir das
Lokal an Vereine und Privatpersonen vermietet. Nebst den daraus resultierenden Hygi-
eneproblemen stellt diese Nutzung derzeit eine grosse Belastung fir alle Beteiligten
dar. Zudem wird das Schulhaus Blau, in welche sich das Vereinslokal befindet, mit dem
vorgesehenen Umbau und die verstadrkte Nutzung durch die Tagesstrukturen, in Zu-
kunft nicht mehr im selben Umfang zur Verfligung stehen.

- Im Schulhaus Orange befindet sich ein Mehrzwecksaal, welcher vor allem durch die
Schule genutzt wird. Die Vereine benutzen den Saal als Probelokal und es finden darin
verschiedene kulturelle Anldasse oder Versammlungen statt. Es besteht ein kleines
Office, welches aber fiir grossere Veranstaltungen zu klein ist und nicht fir die Aus-
gabe von Essen konzipiert ist.

Das neue Mehrzweckgebdude muss dementsprechend verschiedene Aufgaben erfiillen. Die
Turnhalle dient einerseits als Erweiterung des Hallenangebots fiir die Sportvereine, sie soll
aber auch als Mehrzweckhalle fiir kulturelle Veranstaltungen, Versammlungen und Vereinsan-
Idsse dienen. Ein Mehrzweckraum soll das bestehende Vereinslokal im Schulhaus Blau erset-
zen. Dieser Raum muss verschiedene Nutzungsmaoglichkeiten erfillen wie zum Beispiel: Gym-
nastikraum, Sitzungszimmer, kulturelle Anldsse etc. Zudem wird der Raum fiir Vereins- und
Privatanlasse an Wochenenden vermietet und muss dementsprechend auch lber eine Kiiche
verflgen. Ein Trainingslokal fur die Ringer mit einem Materialraum rundet das Raumpro-
gramm ab. Die Garderoben und die Sanitdranlagen missen fiir die Mehrzweckhalle, den
Mehrzweckraum, das Ringerlokal und fiir die Aussenanlagen individuell nach Anlass zugédng-
lich sein.

Die Wirtschaftlichkeit hat sowohl beziiglich der Investitions- als auch beziglich der Betriebs-
und Unterhaltskosten einen hohen Stellenwert. Ein besonderes Gewicht ist der Verhaltnis-
massigkeit der Investitionen beizumessen. Nur so kann angesichts der Hohe der Investitionen,
der ebenfalls bevorstehenden Sanierung der bestehenden Sporthalle und vor dem Hinter-
grund der finanziellen Situation der Gemeinde sowie deren voraussichtlichen Entwicklung die
politische Akzeptanz des Vorhabens gewahrleistet werden.
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13 Terminplan

Praqualifikation

Ausschreibungen auf Simap 16. April 2021
(Bezug Unterlagen www.simap.ch)

Eingabe Bewerbung Praqualifikation 11. Mai 2021
Entscheid Praqualifikation bis 28. Mai 2021
Verfligung 31. Mai 2021

Studienauftrag

Startveranstaltung und Abgabe Modell 22.Juni 2021, 14:00
Schriftliche Fragestellung 02.Juli 2021
Antworten Fragestellung 13. Juli 2021
Zwischenbesprechung 17. August 2021
Abgabe Plane 01. Oktober 2021
Abgabe Modell 08. Oktober 2021
Vorprifung und Beurteilung 04. November 2021
Beschluss Gemeinderat 08. November 2021
Verfligung 09. November 2021
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2. Allgemeine Bestimmungen

2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin des vorliegenden Verfahrens und spatere Bauherrschaft ist die Einwohnerge-
meinde Schmitten.

Gemeinde Schmitten
F.X. Mullerstrasse 6
3185 Schmitten

www.schmitten.ch

2.2 Verfahrensbegleitung und Verfahrenssekretariat

Fir die Verfahrensbegleitung ist das Architekturbiiro Haller Gut Architekten AG beauftragt
worden.

Haller Gut Architekten AG ETH SIA
Stauffacherstrasse 72
3014 Bern

Kontaktperson: Meéline Klopfenstein, Haller Gut Architekten AG
E-Mail: mklopfenstein@hallergut.ch

2.3 Art des Verfahrens

Das Verfahren wird als nicht anonymer Studienauftrag mit vorgangiger Praqualifikation durch-
gefihrt.

Eine Startsitzung mit Begehung der Sportanlage Gwatt und eine Zwischenbesprechung erfol-
gen im Dialog mit dem Beurteilungsgremium.

Aus Griinden der komplexen und vielschichten Aufgabenstellung und der zu klarenden Grund-
satzfragen ist ein Dialog wahrend dem Verfahren zur Gewahrleistung eines erfolgreichen Ver-
fahrens unabdingbar. Sowohl im Bereich des vom Projekt abhangigen Grundstiickskauf als
auch die damit verbundenen Auswirkungen sollen im Dialog helfen, eine prazise Setzung mit
den Vorgaben des landwirtschaftlichen Nachbarn zu erreichen.

24 Sprache

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefiihrt.

25 Verbindlichkeitserklarung

Fir die Durchfiihrung des Verfahrens gilt die Ordnung fiir Architektur- und Ingenieurstudien-
auftrage SIA 143, Ausgabe 2009, subsidiar zu den Bestimmungen Uber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen.
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2.6 Teilnahmeberechtigung

Fir das Verfahren bewerben kénnen sich Gesamtplaner-Teams, zusammengesetzt aus den
Fachbereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Heizung/Luftung/Sa-
nitar, Elektro, Bauphysik und Brandschutz.

Voraussetzung fur die Teilnahme ist der Wohn- und Geschaftssitz in der Schweiz oder in ei-
nem Vertragsstaat, der das GATT-/WTO-Ubereinkommen iiber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen unterzeichnet hat. In der Schweiz ist ein Eintrag im Register A oder B oder ein Ab-
schluss an der Hoch- oder Fachhochschule flr Architektur/Gesamtleitung erforderlich. Flr Be-
werbungen aus dem Ausland gelten vergleichbare Bestimmungen. Die Einhaltung der Ge-
samtarbeitsvertrage oder, falls keine bestehen, die Gewadhrung von ortsiiblichen Arbeitsbe-
dingungen sind einzuhalten. Die Teilnahmebedingungen missen am Stichtag "Eingabe Bewer-
bung Praqualifikation" erfillt sein.

Folgende Disziplinen haben sich bereits in der Praqualifikation als Team zu bewerben:
- Architektur/Gesamtprojektleitung
- Landschaftsarchitektur
- Bauingenieurwesen
- Planung HLS
- Elektroplanung
- Bauphysik

- Brandschutzplanung

Es bleibt freigestellt, weitere Beratende fiir die Bearbeitung des Studienauftrages beizuziehen.

Eine Beteiligung in mehreren Teams ist fur Architekten nicht zuldssig. Die Fachrichtung Land-
schaftsarchitektur ist berechtigt, sich bei maximal 2 Anbietenden zu verpflichten.

Fir die restlichen Fachplaner (Bauingenieur, Heizung/Luftung/Sanitar, Elektro, Bauphysik und
Brandschutz) ist die Teilnahme in mehreren Teams erlaubt.

Es liegt in der Verantwortung der Teilnehmenden, bei Mehrfachbeteiligungen die Teams zu
orientieren und moglichen Wissenstransfer in den unterschiedlichen Zusammensetzungen

zu verhindern.

2.7 Ausschlussgriinde von der Teilnahme

Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die mit der Auftraggeberin, einem Mitglied des Be-
urteilungsgremium oder einem im Programm aufgefiihrten Experten in einem beruflichen Ab-
hangigkeits- oder Zusammengehorigkeitsverhaltnis steht, nahe verwandt sind oder den Studi-
enauftrag begleitet. Als Beurteilungsgrundlage dient die SIA Ordnung 143 (2009) und die
Wegleitung 142i-202d «Befangenheit und Ausstandsgriinde» (2013).

Eingaben mit unvollstandigen Angaben sind ungiiltig. Unkorrekte oder nicht termingerecht
eingereichte Bewerbungen haben den Ausschluss vom Verfahren zur Folge.

2.8 Weiterbearbeitung

Die Auftraggeberin beabsichtigt die Verfasser des vom Beurteilungsgremium empfohlenen
Projektes, den Folgeauftrag zur Projektierung und Realisierung zu vergeben. Fir die Weiterbe-
arbeitung wird ein Vertrag auf Grundlage der SIA 102/103/105/108 (2014) abgeschlossen.
Vorbehalten bleibt die Sprechung der notwendigen Kredite durch die zustandigen Organe der
Auftraggeberin.
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Es ist vorgesehen, nach Abschluss des Studienauftrags, ein Vorprojekt Plus mit einer Kosten-
schatzung (+/- 15%) zu erarbeiten. Das Ziel ist eine moglichst hohe Kostengenauigkeit fiir die
Projekt- und Kreditgenehmigung zu erreichen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt 100% Teilleistungen an das siegreiche Team zu vergeben.
Vorbehalten bleibt jedoch eine anderweitige Vergabe der Bauleitung.

Sollte im Rahmen des Studienauftrags keine vollumfanglich Giberzeugende Losung vorgeschla-
gen werden, behalt sich die Auftraggeberin ausdriicklich das Recht vor, das Verfahren abzu-
brechen.

2.9 Entschadigung

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Fir eine fristgerechte und vollstandige Einreichung aller verlangten Leistungen des Studien-
auftrags gemass Kapitel 6.5 dieses Programms, erhalt jedes am Studienauftrag teilnehmen-
des Team eine pauschale Entschadigung von 8'500.- inkl. MwSt. und inkl. Nebenkosten. Die
Entschadigung wird an das federfiihrende Teammitglied ausgerichtet. Die teaminterne Auf-
teilung der Entschadigungen ist Sache des Teams.

2.10 Option Bereinigungsstufe

Das Beurteilungsgremium kann den Studienauftrag, falls es sich als notwendig erweist, mit ei-
ner optionalen Bereinigungsstufe gem. Art. 5.4 Ordnung SIA 143 (2009) verlangern.

211 Regelung bei Streitfaillen

Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen lber das 6ffentliche Beschaffungswesen
im Kanton Freiburg.
Entscheide des Beurteilungsgremium in Ermessensfragen kdnnen nicht angefochten werden.

2.12 Urheberrecht und Veréffentlichung

Das Urheberrecht bleibt bei den Teilnehmenden. Die eingereichten Unterlagen und das Mo-
dell gehen ins Eigentum der Auftraggeberin tber.

Die Projektvorschlage werden nach Abschluss des Verfahrens publiziert. Sowohl die Auftrag-
geberin als auch die Projektverfassenden besitzen das Recht zur Veréffentlichung der Ergeb-
nisse.

2.13 Losungsvarianten

Mehrere Losungsvarianten sind nicht zuldssig.

2.14 Rechtsmittel

Gegen das Programm kann innerhalb von 10 Tagen seit Publikation beim Oberamt des Sense-
bezirks (Kirchweg 1, 1712 Tafers), Einsprache erhoben werden. Eine allféllige Beschwerde
muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begriindung sowie
eine Unterschrift enthalten. Der angefochtene Entscheid und greifbare Beweismittel sind bei-
zulegen.
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3. Beurteilungsgremium

Zur Beurteilung des Studienauftrags setzt die Auftraggeberin folgendes Beurteilungsgremium
ein:

Sachverstandige:

- Hubert Schafer Gemeindeammann Ressort Gesamtorganisation, Volks-
wirtschaft und Gemeindemarketing
- Elmar Berthold Gemeinderat; Ressort gemeindeeigene Bauten
Fachleute:
- Roger Gut dipl. Architekt FH, Haller Gut Architekten AG ETH SIA, Bern
- Cornelius Morscher Architekt BSA SIA, Morscher Architekten BSA SIA AG, Bern
- Charlotte Altermatt Landschaftsarchitektin FH BSLA, Muller Wildbolz Partner GmbH, Bern

Experten (ohne Stimmrecht)

- Susanne Heiniger Gemeinderatin; Ressort Ortsplanung, Bauwesen
- Olivier Flechtner Gemeinderat; Ressort Kultur, Jugend und Sport
- Thomas Baeriswyl Leiter Betrieb & Logistik

- Heinz Jenny Leiter Hausdienste

- Johanna Portmann Vertreterin Kultur

- Dario Decorvet Vertreter Ringer

- Joel Grossrieder Vertreter FC

- Matthias Luthi Weber + Bronnimann Bauingenieure AG, Bern

- Roger Gort (Ersatzmitglied) Biro fir Bauokonomie, Kostenkontrolle, Luzern

Bei Bedarf konnen weitere Fachexpertinnen und Fachexperten beratend beigezogen werden.

Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates im Frihling 2021, kénnen die
Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates noch andern.
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4, Anforderungen und Rahmenbedingungen

4.1 Planungsperimeter

Das neue Mehrzweckgebdude soll im Bereich des eingezeichneten Planungsperimeter zu lie-
gen kommen (rot gestrichelte Linie).

Der Planungsperimeter umfasst Teilbereiche der Parzellen 986, 1826 und 116. Zur Begren-
zungslinie gegen Norden zum bestehenden Sportplatz ist der Sicherheitsabstand von 1m zur
Laufbahn einzuhalten. Zu den Parzellen 129, 130, 1545 und zum Wald gelten die reguldren
Grenzabstdnde und der feuerpolizeiliche Minimalabstand zur bestehenden Sporthalle (siehe
Punkt 4.5). Die Parzelle 130 darf nicht beansprucht werden.

Es soll die Option belassen werden, die bestehende 3-fach Turnhalle zu einem spéateren Zeit-

punkt, um 4m gegen Norden zu erweitern (orange Linie).

Zwilschutz-
Tennisplatze  aniage (UG)

Sportplatz
Trainigsfeld FC

Massstab 1’500
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4.2 Aussenraum

Die Sportanlage Gwatt in Schmitten besteht heute aus einer 3-fach Turnhalle, einer Schiessan-
lage, einer Tennisanlage mit drei Tennisplatzen, ein Fussballhauptspielfeld und einem zweiten
Fussballfeld auf der anderen Seite der Hauptstrasse, das hauptsachlich fir Training und Junio-
renspiele verwendet wird.

Das Erschliessungs- und Aussenraumkonzept verlangt eine Gesamtsicht Gber die Sportanlage
Gwatt.

Umgang mit bestehenden Bauten und Anlagen

Die bestehenden Sportplatze und Bauten, welche ausserhalb des Projektperimeters sind, blei-
ben in ihrer Gesamtheit erhalten. Die bestehende 3-fach Turnhalle soll in den nachsten Jahren
saniert werden und ist nicht Teil dieses Verfahrens.

Die Schiessrichtung der bestehenden 50 Meter Schiessanlage ist in Richtung des zukiinftigen
Neubaus. Es sind keine baulichen Massnahmen fiir den Neubau einzuplanen. Die Schiessan-
lage wird separat vom Verfahren angepasst, um die Sicherheit der Anlage zu gewahrleisten.

Parkierung
Die bestehende Parkierung ist auf der gegeniiberliegenden Seite der Gwattstrasse. Es sind
keine zusatzlichen Parkplatze zu planen.

Veloabstellpldtze
Die Lage des bestehenden gedeckten Veloabstellplatz kann an den Losungsvorschlag ange-
passt werden. Eine einheitliche Platzierung ist von Vorteil.

4.3 Wirtschaftlichkeit

Die Auftraggeberin wiinscht sich einen Neubau in Minergie-P Standard und erwartet dazu
Projekte, die haushalterisch mit dem zur Verfligung stehenden Boden im Planungsperimeter
umgehen. Gefragt ist daher ein Gebaude, das mit seiner einfachen und soliden Bauweise mi-
nimalen Unterhaltsaufwand bendtigt, dessen Haustechnik die Betriebskosten tief halt und fur
die Benutzer trotzdem optimale Voraussetzungen fiir den Betrieb bietet.

- Die Materialisierung und die Konstruktion sind beziiglich der Okologie und Nachhaltig-

keit besonders zu beachten, es ist aber kein ECO-Standard gefordert
- Die Betriebs- und Unterhaltskosten miissen gering sein
- Der Anlagewert sollte mit hohem Nutzwert, flexiblem Raumangebot, langlebiger Mate-

rialisierung hochgehalten werden

Die Studienauftragsbeitrage werden durch das Biiro fiir Bauékonomie, Luzern bewertet und
dem Beurteilungsgremium als Basis zur Wirtschaftlichkeit vorgelegt. Die Bauherrschaft geht
von einem Gesamtbudget von Fr.7’800°000 aus.

4.4 Baugrund

Ein geologischer Bericht liegt bis zum Start des Studienauftrags vor.
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4.5 Baurecht

Fir die baulichen Massnahmen sind insbesondere massgebend:

- Raumplanung- und Baugesetz RPBG, SGF 710.1
Link: https://bdlIf.fr.ch/app/de/texts_of_law/710.1

- Ausfihrungsreglement zum Raumplanungs- und Baugesetz RPBR, SGF 710.11
Link: https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/710.11

- Gemeindebaureglement GBR der Gemeinde Schmitten vom 16.8.2018. Link Gemeinde-
baureglement: www.schmitten.ch > Verwaltung > Reglemente und Richtlinien > Ge-
meindebaureglement

Behindertengerechtes Bauen
Alle Baumassnahmen miissen die Richtlinien der Fachstelle Hindernisfreies Bauen (procap)
und der SIA 500 mit der Dokumentation D 0254 erfillen.

Brandschutz
Die Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerwehrsicherungen VKF sind ver-
bindlich. https://www.bsvonline.ch/de

bfu

Die bfu (Beratungsstelle fir Unfallverhiitung) Empfehlungen sind einzuhalten.
https://www.bfu.ch/de/ratgeber/sporthalle
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Zonenplan
Die Sportanlage Gwatt befindet sich in der Zone von allgemeinen Interesse ZAl2.
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Nr.

1
11

1.2
13
1.4
1.5

2.2
2.3

3.2

4.1
4.2

5.2
5.3

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7
6.8

4.6

Nutzungseinheit

Turnhalle / MZH

Ringerlokal

Mehrzweckraum

Eingangsbereich

Gastronomie

Nasszellen

Kletterraum

Raumprogramm

Nutzung

Turnhalle/Mehrzweckhalle
Gerateraum
Guckkastenbiihne
Nebenraum Biihne

Schminkraum/Garderobe

Ringerlokal

Materialraum

Zuschauer-/Aufenthaltsbereich

Mehrzweckraum

Materialraum

Eingangsraum

Zuschauergalerie Turnhalle

Kiiche/Ausschank

Kiiche Mehrzweckraum

Lager Klche

Garderobe (Umkleideraum)

Duschraum, Abtrocknungszone

Raum Lehrpersonen/Schieds-
richter

Kombiraum (IV Garderobe mit

WC und Dusche)
WC IV

WC Anlagen

Aussen - WC
Aussen - IVWC

Kletterraum

Studienauftrag Mehrzweckgebdude Gwatt, Schmitten

Anzahl

PR R R e

[any

Flache

448m?
90m?
96m?
15m?
15 m?

225m?

30m?
60m?

200m?

20m?

min. 60m?

20m?

10m?
10m?

25m?

20m?

25m?

48m?

Flache total

448m?
90m?
96m?
15m?
15m?

225m?

30m?
60m?

200m?

20m?

20m?

10m?
10m?

225m?

100m?

25m?

48m?

Bemerkung

16 x 28 x 7m, freie HGhe 7m, nach BASPO 201
Raumtiefe min. 6m, freie Raumhdhe min. 2.7m

Grosse 16m x 6m, Offnung Bithne 11m

In der Nahe der Bihne

Raumgrosse mind. 15m x 15m. Raumhdohe 4m.
gemass BASPO.

4m x 15m breiter Zuschauer-/Aufenthaltsbereich
seitlich der Ringermatte.

Nutzbar als Gymnastikraum, Wettkampfbiiro,
Theorieraum, Privatveranstaltungen. Raumhohe
min. 3.50 m. Unterteilbar mit mobiler Trennwand.
fir Tische und Stlhle

mit Windfang
auf Langsseite der Turnhalle. Zuschauerbereich
mit 2 fixen Stufen.

flr Anldsse bis 450 Personen. Gute Verbindung
zur Turnhalle / MZH und Mehrzweckraum.
direkte Anbindung an MZR

Gute Verbindung zu Kiichen. Direkte Anlieferung /
Zufahrt.

minimale Sitzbanklange 12m. 2 Haartrockner,
Waschbecken, Spiegel

pro Dusche 8 Brausen. 4 Garderoben mit Doppel-
nutzung Duschraum.

mit Arbeitsbereich, Ankleidebereich mind. 4 m
Banklange, 3 Duschen mit Umkleidevorraum ab-
schliessbar, Schranke.

Norm SIA 500 und D 0254

Norm SIA 500 und D 0254

Damen 6 WC, Herren 4 WC + 6 P. Wickeltische. Je
nach Projekt aufgeteilte Anlagen.
Damen 2 WC, Herren 1 WC + 2P

Norm SIA 500 und D 0254

Raumgrosse 6m x 8m, Hohe 8m, abschliessbar
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8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9.1
9.2
9.3

Infrastruktur

Umgebung

Blro Hauswart 1 10m? 10m?

Lager Hauswartung 1 15m? 15m?

Reinigungsgerateraum 1 15m? 15m? auf Hallenniveau

Putzraum 4m? 1 pro Geschoss (ausser Hallenniveau)

Haustechnikraum 1 Nach Bedarf Installationszonen und Technikrdume nach Bedarf

Heizungsraum 1 noch offen

Lift Kabinengrosse 1.40x2.40m (Halle im UG oder OG)
oder minimaler IV-Lift (Halle auf Niveau EG)

Schuhwaschanlage 1 12m? 12m? Nahe Eingang Garderoben, 10 Waschplatze

Generationenspielplatz

Veloparkplatze Sportanlage 100 Bestehender Velounterstand einbeziehen
50% gedeckte Platze

Bemerkungen zum Raumprogramm

Untenstehend sind betriebliche Anforderungen und Wiinsche der Nutzenden aufgefiihrt.
Die Angegebenen Raumgrdssen sind Richtgrossen. Die effektive Raumgrdosse kann in begriin-
deten Fallen davon abweichen.

- Turnhalle / Mehrzweckhalle:
Die Einfachturnhalle/Mehrzweckhalle ist gemadss BASPO-Empfehlung 201 mit den Mas-
sen 28m x 16m x 7m zu planen. Als Mindesthohe von 7m gilt die frei bespielbare Héhe.
Die neue Turnhalle wird als Spielhalle genutzt, feste Turngerate sind nicht geplant.
Besondere Beachtung ist der natlrlichen und kiinstlichen Belichtung, dem Sonnen-
und Blendeschutz zu schenken. Eine komplette Verdunkelung muss bei Veranstaltun-
gen moglich sein.
Die Guckkastenbiihne ist 16m breit und 6m tief und hat eine 11m breite Offnung.

- Ringerlokal
Im Ringerlokal findet das Ringertraining statt. Wettkdmpfe werden in der neuen Turn-
halle/Mehrzweckhalle oder in der benachbarten 3-fach Turnhalle durchgefihrt. Das
Ringerlokal braucht nur wenig Tageslicht und kann daher auch im Untergeschoss ge-
plant werden. Der Raum muss eine freie Raumhdéhe von 4m haben. Fiir Zuschauer soll
ein mindestens 4m breiten Zuschauerbereich geplant werden.

- Mehrzweckraum
Um eine parallele Nutzung zu erméglichen, soll der Mehrzweckraum mit einer mobilen
Trennwand in zwei Rdume getrennt werden konnen (Aufteilung ca. 40%/60%). Die
Raumhohe muss mindestens 3.5m betragen. Der Mehrzweckraum soll getrennt, wie
auch gemeinsam mit Veranstaltungen in der Turnhalle nutzbar sein. Angedacht sind
Gymnastik- oder Tanznutzungen. Bei Wettspielen oder Turnieren als Restaurant, Tur-
nierblro und dergleichen. Die Mdglichkeit der Fremdvermietung fiir private Anlasse
muss fiir einen oder beide Raumteile moglich sein.

- Eingangsbereich
Der Eingangsbereich der Turnhalle/Mehrzweckhalle ist fur kulturelle und sportliche
Nutzungen mit einer grossen Personenanzahl (Auffihrungen, Theater, Konzerte, Tur-
niere, Wettkdmpfe etc.) auszulegen.
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- Gastronomie
Die beiden Kiichen dienen der Bewirtung der Mehrzweckhalle sowie dem Mehrzweck-
raum. Beide Kiichen sind so zu planen, dass eine unabhdngige Nutzung moglich ist.
Falls die Turnhalle/Mehrzweckhalle und der Mehrzweckraum nicht auf demselben Ge-
schoss liegen, soll die grosse Kiiche der Turnhalle/Mehrzweckhalle und die kleinere K-
che dem Mehrzweckraum zugeordnet sein. Eine direkte Verbindung der beiden Kii-
chen kann dann von Vorteil sein, wenn die Raume auf dem gleichen Geschoss liegen.
Beide Kiichen sollen fiir den Cateringbetrieb geeignet sein (keine gewerbliche Ausstat-
tung).

- Garderoben
Bei einer Normalnutzung ist die Aufteilung der Garderoben folgendermassen:
4 Garderoben fir den Fussball, 2 Garderoben fiir die Turnhalle, 2 Garderoben fiir das
Ringerlokal und 1 Garderobe fiir den Mehrzweckraum. Bei einem Turnierbetrieb im In-
nen- und Aussensport sollen alle Garderoben gleichzeitig benutzbar sein.
Eine flexible Nutzung ist daher wesentlich. Die Garderoben missen fiir den Aussenbe-
trieb (Fussball) sowie dem Innenbetrieb (Ringer, Turnhalle) gut funktionieren. Flr den
Fussball ist ein direkter Zugang nach Aussen gewi{inscht.

- Kletterraum
Es soll ein Raum mit einer Grundflache von ca. 6m x 8m und eine Hé6he von 8m geplant
werden. Die Wande sind so zu planen, sodass der Einbau einer Kletter- und Boulder-
wand moglich ist. Der Raum wird zum Klettern und/oder Bouldern genutzt, um die
Grundtechniken des Kletterns und des Sicherns zu vermitteln und zu tGben. Die Kletter-
anlage ist nicht fir Wettkampfe vorgesehen. Es sind geniigend Materialschranke einzu-
planen.

- Aussenraum
Es soll ein attraktiver Aussenraum mit generationenubergreifenden Angeboten geplant
werden, welcher sich gut in die Umgebung einbettet. Die Sportanlage soll mit einem
Kinderspielplatz, mit Senioren-Outdoorfitnessgerate, einer Pétanque-Anlage und even-
tuell weiteren Aussentraumaktivtatet erganzt werden.
Die Niveauunterschiede in der Topografie kann in die Umgebungsgestaltung mit einbe-
zogen werden und eventuell als erhdhter Zuschauerbereich bei Fussballspielen genutzt
werden.

Die Abstellplatze fiir Velos und Trottinetts liegen auf dem Vorplatz der 3-fach Turn-
halle. Es sind insgesamt 100 Abstellpldtze gefordert, davon 50% gedeckte Platze. Der
bestehende Velounterstand ist in das Projekt einzubeziehen. Die Lage ist projektab-
hangig.

- Lift
Der Lift ist fiir die behindertengerechte Erschliessung samtlicher Geschosse und den
Transport der Putzmaschine gedacht. Falls die Mehrzweckhalle nicht ebenerdig er-
schlossen ist, muss der Lift grosser dimensioniert werden, um grosses Material wie Ti-
sche und Stiihle zu transportieren.
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5. Praqualifikation

5.1 Ausschreibung und Publikation

Die offentliche Ausschreibung und der Bezug der Unterlagen erfolgen auf www.simap.ch.
Folgende Unterlagen werden fir die Praqualifikation zur Verfiigung gestellt:

- Programm Praqualifikation

- Bewerbungsformular

- Selbstdeklaration

5.2 Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen richten sich nach denen im vorliegenden Programm beschriebe-
nen Anforderungen in Kapitel 2.6.

Fir die Praqualifikation werden keine Fragen beantwortet oder Auskiinfte erteilt. Es findet
keine Begehung statt.

5.3 Eignungskriterien

Das Beurteilungsgremium bewertet die Eignung der sich bewerbenden Teammitglieder nach
den folgenden Kriterien.

Referenzobjekte: Gewichtung 60%
Architektur (Generalplaner): 2 Referenzobjekte
- Architektonische / stddtebauliche Qualitat
- Vergleichbarkeit zur Aufgabenstellung:
(Nutzung, Komplexitdt, Umfang)
- innerhalb der letzten 10 Jahre realisiert

Landschaftsarchitektur: 1 Referenzobjekt
- Fachspezifische Qualitat
- Vergleichbarkeit zur Aufgabenstellung:
(Nutzung, Komplexitat, Umfang)
- innerhalb der letzten 10 Jahre realisiert

Abgabe: je 1 A3 Querformat pro Referenz, einseitig bedruckt, Darstellung frei

Auftragsanalyse und Motivationsschreiben Gewichtung 25%
- Auftrags- und Risikoanalyse, Motivationsschreiben fir

das vorliegende Projekt
Abgabe: 1 A3 Querformat, einseitig bedruckt, Darstellung frei

Qualifikation und Erfahrung der Schliisselpersonen Gewichtung 15%
(nur Architektur / Gesamtprojektleitung)
- Erfahrung und Ausfiihrung ahnlicher Objekte (Bau von Sporthallen und/oder Mehr-
zweckhallen)
- Buro- und Projektorganisation, fachliche Qualifikation der Schlusselpersonen Projekt-

leitung und Bauleitung

Abgabe: 1 A3 Querformat, einseitig bedruckt, Darstellung frei
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5.4 Einzureichende Bewerbungsunterlagen

Fir die Praqualifikation sind folgende Unterlagen eizureichen:

- Bewerbungsformular ausgefiillt

- Selbstdeklarationen aller Teammitglieder unterschrieben

- 2 Referenzobjekte der Unternehmung Architektur (1 A3 pro Referenzobjekt)
- 1Referenzobjekt der Unternehmung Landschaftsarchitektur (1 A3)

- Auftrags- und Risikoanalyse, Motivationsschreiben (1 A3)

- Qualifikation und Erfahrung der Schlisselpersonen (1 A3)

5.5 Beurteilung Praqualifikation
Es werden 4 bis 6 Teams ausgewahlt, welche am Studienauftrag teilnehmen.

Die Beurteilung der Eignungskriterien erfolgt auf einer Skala von 0-5 gemass folgender Bedeu-
tung (es sind halbe und ganze Noten méglich):

0 = keine Angaben
1 = ungeniigend

2 =geniigend
3=gut
4 = sehr gut

5 = ausgezeichnet

5.6 Bewerbungsfrist

Die Bewerbungsunterlagen sind mit dem Vermerk «Studienauftrag Mehrzweckgebdude Sch-
mitten - Praqualifikation» zu bezeichnen und bis am 11. Mai 2021 (Poststempel) an folgende
Adresse einzureichen:

Haller Gut Architekten AG ETH SIA
Stauffacherstrasse 72
3014 Bern

5.7 Verbindlichkeit

Nach erfolgter Beurteilung missen die ausgewahlten Teams die Zusage am Studienauftrag
schriftlich bestatigen. Bei allfdlligen Absagen rutschen die Teams mit den nachsthéheren
Punktzahlen nach.
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6. Ablauf Studienauftrag

6.1 Startsitzung und Begehung

Unmittelbar nach Ablauf der Beschwerdefrist werden die ausgewadhlten Teams zur Startveran-
staltung mit Begehung der Sportanlage eingeladen.

Die Startveranstaltung findet statt am 22. Juni 2021, 14:00 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Vor-
platz der 3-fach Turnhalle der Spotanlage Gwatt in Schmitten.

An der Begehung werden keine Fragen zum Inhalt respektive Programm des Studienauftrags
beantwortet. Die Teilnahme an der Begehung ist obligatorisch.

Die Modelle werden den teilnehmenden Teams anlasslich der Startsitzung abgegeben (Grosse
etwa 56 x 64 cm).

6.2 Abgegebene Unterlagen

Den teilnehmenden Teams am Studienauftrag werden folgende Unterlagen zur Verfligung ge-

stellt:

A Programm Studienauftrag

B Verfasserblatt (Formular)

C Honorarangebot (Formular)

D Daten der amtlichen Vermessung im Format pdf und dwg
E Situationsplan Massstab 1:1°000

F Pléane der bestehenden 3-fach Turnhalle

G Modell 1:500 (Abgabe an der Startveranstaltung)

H Baugrunduntersuchung

|

Machbarkeitsstudie Haller Gut Architekten AG (damals maj Architekten)

6.3 Fragestellung

Die Teilnehmenden haben die Moglichkeit, Fragen zum Programm des Studienauftrags zu
stellen. Die Fragen sind schriftlich per Mail bis am 02. Juli 2021 an das begleitende Biiro Haller
Gut Architekten AG, mit dem Betreff «Studienauftrag Mehrzweckgebdude Schmitten» zu stel-
len (mklopfenstein@hallergut.ch).

Samtliche, eingereichte Fragen und die entsprechenden Antworten werden anonym und bis
spatestens am 13. Juli 2021 allen Teilnehmern per Mail versendet.

6.4 Zwischenbesprechung

Am 17. August 2021 findet eine obligatorische Zwischenbesprechung mit dem Beurteilungs-
gremium statt. Die Einladung mit Zeit und Ortsangaben erfolgt rechtzeitig. An der Zwischen-
besprechung stellen die teilnehmenden Teams einzeln ihre Zwischenergebnisse dem Beurtei-
lungsgremium vor, welches zu den jeweiligen Projekten durch die daraus entstehenden Dis-
kussionen eine erste Beurteilung abgibt.

Fir jedes Team ist eine Dauer von 45min vorgesehen. Die Anwesenheit des Gesamtprojektlei-
ters (Architektur) und des Landschaftsarchitekten ist erforderlich.
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Folgende Punkte werden an der Zwischenbesprechung besprochen:
- Stadtebaulicher Kontext

- Eingliederung in die Sportanlage, Zugdnge
- Raumprogramm und funktionale Zusammenhéange

- Energiekonzept

Einzureichende Unterlagen Zwischenbesprechung
- Situationsplan und Analyse der Aussenrdumen
- Modell mit moglichen Varianten von volumetrischen Setzungen (EPS oder Karton)
- Umgebungsgestaltungskonzept
- Grundrisse, Schnitte und Fassaden Massstab 1:200
- Berechnung Geschossflachen und Gebdaudevolumen nach SIA 416

Samtliche Unterlagen sind an der Zwischenbesprechung in Papierform abzugeben.

6.5 Einzureichende Unterlagen Schlussabgabe

Samtliche Unterlagen sind per Post mit Datum des Poststempels oder im Verfahrenssekreta-
riat abzugeben.

Haller Gut Architekten AG ETH SIA
Stauffacherstrasse 72
3014 Bern

Abgabe Plane bis:  Freitag, 01. Oktober 2021
Abgabe Modell bis: Freitag, 08. Oktober 2021, bis 16:00 Uhr

Plane

Es sind max. 4 Plane auf A1 Querformat abzugeben. Die Plane werden in zwei Reihen lberei-
nander aufgehdngt. Die Reihenfolge muss auf den Pldnen ersichtlich sein.

Die Plane sind zweifach, ungefaltet und nicht gerollt abzugeben. Samtliche Pldane sind zusatz-
lich als Planverkleinerung im Format A3 beizulegen.

- Situationsplan 1:500

- Grundriss Erdgeschoss mit angrenzender Umgebungsgestaltung 1:200
- Grundrisse, Schnitte, Fassaden 1:200

- Fassadenschnitt mit Fassadeansicht 1:50

- Erlduterung auf den Planen

- Visualisierung / Skizze
Berechnungen
- Flachen- und Volumenberechnung nach SIA 416 mit nachvollziehbaren Schemas (eine

Seite, Format A3)

Modell
- Modell 1:500, neu modelliertes Terrain und Volumen, weiss gespritzt inkl. Vegetation

Verfasserblatt

- Formular
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Honorarangebot
- Formular vollstandig ausgefullt in einem separaten und verschlossenen Couvert.
- Die Jury nimmt vom Honorar keine Kenntnis. Das Honorar wird vom externen Kosten-
planer ausschliesslich zur Berechnung der Gesamtkosten verwendet und nicht separat

ausgewiesen.

Samtliche Unterlagen sind mit dem Vermerk «Studienauftrag Mehrzweckgebdude Schmitten»
und mit dem Gesamtplanerteam-/Firmenname zu kennzeichnen. Weiter sind alle Unterlagen
als PDF-Datei auf CD oder Stick abzugeben.

Uber zu spéat eingereichte oder unvollstindige Beitrige entscheidet das Beurteilungsgremium
abschliessend. Fiir die Beurteilung entscheidend sind die in Papierform eingereichten Unterla-
gen. Per Fax oder E-Mail eingereichte Dokumente werden nicht beriicksichtigt.

6.6 Beurteilungskriterien

Die eingereichten Arbeiten werden durch das Beurteilungsgremium nach den folgenden Krite-
rien beurteilt. Die Reihenfolge dieser Kriterien ist nicht wertend.

Gestaltung
- Ortsbauliche Qualitat
- Einbettung in die Sportanlage
- Architektonisches Erscheinungsbild
- Volumetrie, Erschliessung und Aussenrdume

- Ré&umliche und gestalterische Qualitat der Innenrdume

Nutzung
- Grundrissgestaltung (innere Organisation)

- Nutzungsflexibilitat

Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Energiekonzept
- Erstellungskosten (gemass Kostenberechnung Kostenplaner)

- Betriebs- und Unterhaltskosten

6.7 Orientierung liber das Ergebnis

Nach Abschluss des Verfahrens werden alle Teilnehmer schriftlich mittels Verfligung tber das
Resultat des Studienauftrags orientiert. Das Ergebnis des Studienauftrags wird auf der Ge-
meindehomepage publiziert und alle eingereichten Beitrage werden an einer o6ffentlichen
Ausstellung prasentiert.

6.8 Programm Studienauftrag

Die Priifung des Programms durch die SIA Kommission fir Architektur- und Ingenieurwettbe-
werbe ist noch ausstehend. Nach der Priifung wird das Programm mit zusatzlichen Informati-
onen erganzt und den ausgewadhlten Teams mit den Unterlagen zum Studienauftrag abgege-
ben.
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7. Genehmigung des Programms

Das vorliegende Programm wurde von der Auftraggeberin und dem Beurteilungsgremium ge-
nehmigt.

Genehmigt an der Sitzung vom 23.03.2021

Genehmigung Beurteilungsgremium

Hubert Schafer

Elmar Berthold

Roger Gut

Cornelius Morscher

Charlotte Altermatt
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