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Einleitung

Schulbauten préagen als markante Anlagen der ¢ffentlichen Hand das Ortsbild. Sie sind «Gebaute Umgebung» und
schaffen Identifikation fiir die Bevolkerung. Uber Generationen verbinden Sie durch gemeinsame Erfahrungen. Die
Schule an sich ist ein Lern-, Aufenthalts- und Begegnungsort fiir alle Kinder. Sie ist zudem Arbeitsort fir Lehr- und
Betreuungspersonen sowie fiir Mitarbeiterinnen der Tagesstruktur und der Hauswartung/ Reinigung.

Die Schule Aesch umfasst zwei Kindergartenklassen und altersdurchmischte Primarschul-Klassen bis zur 6. Klasse.
Aufgrund der Schilerzahlen-Entwicklung und der Konsequenzen aus dem Lehrplan 21 benétigt die Schule Aesch in
Kirze zuséatzlichen Raum. Zudem erreichen die bestehenden Geb&udetrakts 30-jahrige Zyklusmarken und weisen
entsprechenden Investitions-/Ertiichtigungsbedarf auf.

Nebst den Schulraumbedirfnissen soll das Bauvorhaben auch den Vereinen dienen und die evaluierten Raumbe-
durfnisse des Werkhofs sowie der Feuerwehr decken. Mangels anderer Mdglichkeiten mussen diese Dienste ihren
Standort kiinftig innerhalb der zu planenden Gesamtanlage und damit im Dorfzentrum haben.

Das Bauvorhaben stellt fir die Gemeinde Aesch mit einer Einwohnerschaft von ca. 1'300 Personen eine sehr her-
ausfordernde Grossinvestition dar. Damit die Kostenvorgaben eingehalten werden kdnnen, muss die Entwurfsarbeit
im Sinne eines Design-to-Cost von Beginn an in laufendem Abgleich mit den resultierenden Kosten erfolgen.

Zur vorliegenden Aufgabenstellung haben Gemeinderat und Baukommission entschieden, dass mit einem selek-
tiven Planerwahlverfahren ein Uberzeugender Lésungsvorschlag von einem einschlagig qualifizierten, geeigneten
Generalplanerteam evaluiert - und die Projektierung anschliessend angegangen werden soll. Das vorliegende Pro-
gramm regelt den Ablauf des Ausschreibungsverfahrens und ist fur die Praqualifikation (1.Stufe) verbindlich.

Von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern wird das Bauvorhaben als Generationenprojekt bezeichnet. Dem ent-
sprechend richtet sich die Planung an einer langfristigen Betrachtung aus.
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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Auftraggeberin (Veranstalterin)

Gemeinde Aesch
Kreuzplatz
6278 Aesch LU

1.2 Verfahrensbegleitung und -Organisation

Verfahrensbegleitung, Organisation des Auswahlverfahrens sowie Koordination und Durchfihrung der Vorprifung
der Praqualifikationsunterlagen und Schlussabgaben erfolgen durch:

thomas mosimann

dipl. architekt fh | bau6konom mas
rosentalstrasse 8 | 6280 hochdorf
043 960 26 38| 076 445 21 77
mo@moarch.ch

1.3 Objektadresse

Schulhaus Aesch
Schongauerstrasse 9
6287 Aesch LU

1.4 Verfahren

Das Planerwahlverfahren wird im selektiven Verfahren gemaéss den gesetzlichen Grundlagen tber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (GATT/WTO, IV6B und SubmD) ausgeschrieben. Das zweistufige, nicht anonyme Verfahren
wird in deutscher Sprache gefiihrt. Zur ersten Stufe sind Generalplanerteams gemaéss Teilnahmeberechtigung zuge-
lassen. Uber eine Referenzen-Praqualifikation werden durch das Beurteilungsgremium fiinf (evtl. sechs) Bewerber-
teams fir die Teilnahme am Planerwahlverfahren zur zweiten Stufe selektioniert und zugelassen. Mit der Bewer-
bung haben die teilnehmenden Teams den Nachweis Uber einschlagige Projektierungs- und Realisierungserfahrun-
gen zu erbringen.

Das Verfahren wird mit einer Prasentation als Teil der Schlussabgabe (und damit nicht anonym) zweistufig durchge-
fahrt.

Mit Arbeitsergebnissen der engeren Wahl kénnte das Beurteilungsgremium nach eigenem Dafiirhalten eine optio-
nale, separat zu entschidigende Uberarbeitung durchfiihren.
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1.5 Ubergeordnete Ziele

1.5.1. Ziele des Bauvorhabens
Angesichts der Kostenvorgaben, der Rahmenbedingungen und Bedirfnisse werden die Projektziele zum Bauvorha-
ben wie folgt skizziert:

_Erfullung der vielfaltigen Beduirfnisse nach Notwendigkeit bei durchgehender Kostenoptimierung.

_Ortsbaulich und nutzungskonforme sowie betrieblich sorgfaltige Disposition.

_Klarung des Umgangs mit dem Gebaudetrakt2, 1990 (Gesamtbetrachtung zu Projektintegration oder Abbruch).
_Architektonisch und konstruktiv angemessene, sorgféltige, schulgerechte, zweckmaéssige, dauerhafte Losung.
_Tiefe Investitionskosten: Die konkreten Projektinhalte folgen den Prinzipien von «Design-to-Cost».
_Vermeidung/ Minimierung von verlorenen «Extra-Kosten» fir Provisorien (Minimierung Provisoriumskosten).
_Tiefe Unterhalts- und Betriebskosten.

1.5.2 Ziele des Auswahlverfahrens zum Bauvorhaben

Mit dem selektiven Planerwahlverfahren soll ein kompetentes Generalplanerteam mit zielfiihrendem Lésungsansatz
gefunden werden, mit dem das Bauvorhaben schliesslich erfolgreich optimiert, projektiert und im vorgegebenen
Zeitrahmen kostentreu realisiert werden kann. Bei enger Projektkostenvorgabe soll der siegreiche Lésungsansatz die
Bedurfnisse der Gemeinde Aesch bestmdglich erfillen.

Das Auswahlverfahren soll den Grundstein fiir ein gelungenes, finanzierbares Bauprojekt legen, das allseits mitge-
tragen wird, an der Gemeindeversammlung bestmdgliche Erfolgschancen verspricht und effektiv umgesetzt werden
kann.

1.6 Zusammensetzung Beurteilungsgremium (Jury)

Sachpreisrichter (Jurorinnen mit Stimmrecht)

_Budmiger Christian: (Vorsitz; Stichentscheid)
Gemeindeprasident, Interessenvertreter Gemeinde.
Prasident Baukommission.

_Basler Rolf:
Schulleiter, Interessenvertreter Schule.
Mitglied Baukommission.

_Rattimann Markus:
Bausachverstandiger (Dipl. Bauingenieur ETH), Interessenvertreter Burgerschaft.
Mitglied Baukommission.

_Ersatz Sachpreisrichter: Vakant.

Fachpreisrichter (Jurorinnen mit Stimmrecht)
_Klaus Beat:

Dipl. Architekt HTL

Architheke AG, Brugg.
_Moeschlin Ivo: (Jury-Moderation)

Dipl. Architekt ETH SIA

Ivo Moeschlin Consulting, Zurich.
_Schudel Barbara:

Dipl. Architektin ETH SIA ABAP

Ehrenbold Schudel Architektur, Bern.
_Ersatz Fachpreisrichter: Dommann Rieska:

Dipl. Architekt FH

Martinelli + Menti AG, Luzern.
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1.7 Mitwirkende Experten (ohne Stimmrecht)

Mitwirkende Expertinnen und deren Firmen sind fur die Teilnahme am Verfahren nicht zugelassen.
Die Expertinnen begutachten die einreichten Lésungsvorschlage (2.Stufe) und kénnen vom Beurteilungsgremium
fUr Erlauterungen/ Beratungen o.dgl. an die Jurierung eingeladen werden.

Expertinnen zu betrieblichen Fragen:
_Expertise/ Vertretung Schule/ Schulbetrieb:
.Bucher Pius, Lehrer an der Schule Aesch.
.Huwiler Corinne, Lehrerin (ausserhalb der Schule Aesch); Mitglied Baukommission.
.Klein Claudia, Lehrerin an der Schule Aesch; Mitglied Baukommission.
_Expertise/Vertretung Gemeindebetriebe (Werkhof) und Hauswartung:
.Edith Brunner, Mitglied Baukommission, FM-Sachverstéandige.
.Patrick Zumsteg, Leiter Werkdienst und Stv. Schulhauswart in Aesch.

Expertinnen zu baulichen Fragen
_Expertise Baukosten, Wirtschaftlichkeit:
Bruno Wegmdiller, Dipl. Architekt FH, Bau6konom AEC.
E'xact Kostenplanung AG, Worb.
_Expertise Statik/ Tragwerk/ Erdbebensicherheit:
Raphael Fischer, Dipl. Bauingenieur FH.
PlanQuadrat AG, Hochdorf.
_Expertise Brandschutz:
Josef Willimann, Dipl. Zimmermeister, Techniker TS Holzbau, eidg. dipl. Brandschutzexperte VKF.
willimann.info. Atelier fir Brandschutz AG, Hohenrain.
_Expertise Bauphysik/ Energie und Schallschutz/Akustik:
Rieska Dommann, Dipl. Architekt FH SIA (Ersatz Fachjury).
Martinelli + Menti AG, Luzern.
_Expertise(n) Haustechnik (E)HLKS:
.Expertise HLKS: Marco Ingold. HLKS-Ingenieur. Eicher+Pauli AG, Kriens.
.Expertise E: Vakant.
_Expertise Baurecht:
.Externer Baurechtsexperte der Gemeinde («Gemeindeingenieur»).
_Weitere Expertisen im Rahmen der Vorpriifung erfolgen durch:
.Verfahrensbegleitung/ -Organisation.
Thomas Mosimann, Dipl. Architekt FH | Baudkonom MAS, Hochdorf.
Koordinaten: Siehe Kap.1.2.

Weitere/ andere Sachverstdndige/ Expertinnen (ohne Stimmrecht) kénnen nach Bedarf zum Verfahren hinzugezo-
gen werden.

1.8 Entschadigungen

Die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren (1.Stufe) wird nicht entschadigt.

Fur die 2.Stufe sieht die Ausloberin die Gesamtentschadigungssumme von 100°000CHF (exkl. MwsSt.) vor: Davon
sollen ungeféhr 4/5 fur die Pauschalentschadigung der 5-6 selektionierten GP-Teams verwendet werden. Der unge-
fahr verbleibende 1/5 kann nach dem Ermessen des Beurteilungsgremiums in Abh&ngigkeit zum Arbeitsergebnis,
im Sinne einer Auszeichnung oder zu gleichen Teilen an die Teilnehmenden frei verteilt werden. Eine Entschadigung
wird nur ausgerichtet, wenn die Schlussabgabe termingerecht und vollstandig erfolgt ist und der Lésungsvorschlag
zur Beurteilung zugelassen wird.
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1.9 Verbindlichkeit

Die Bestimmungen dieses Programms und des Planerwahlverfahrens, sowie die Fragenbeantwortung sind fur die
Veranstalterin, das Beurteilungsgremium sowie fir die Teilnehmenden verbindlich. Mit der Teilnahme am Verfahren
anerkennen die Teilnehmenden die Bedingungen des Verfahrens sowie die Entscheidungen des Beurteilungsgremi-
ums in Ermessensfragen und Uber die Zulassung von Ergebnissen zur Jurierung.

Mit der Teilnahme am Verfahren (im Sinne Abgabe des Angebots) anerkennen die Teilnehmenden auch die vorge-
sehenen vertraglichen Rahmenbedingungen gemass «Entwurf/ Auszug Planervertrag | Gesamtplanervertrag» auf
Basis KBOB-Mustervertrag als Grundlage fiir die finale Vertragsverhandlung. Vgl. dazu Kap.1.10.ff und Beilagen. Es
ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar, es gilt der Allgemeine Gerichtsstand am Sitz der Veranstalterin.

1.10 Teilnahmeberechtigung und Organisation Generalplanerteams (GP)

Far die Praqualifikation sind Teams von Planerinnen und Planern teilnahmeberechtigt. Die Teams formieren sich als
Generalplaner (GP) und benennen einen Generalplanerleiter (GPL; mit Federfiihrung/ Gesamtleitung nach SIA112).
Die Teams haben sich ausschliesslich mit dem «Bewerbungsdossier Praqualifikation» zu bewerben und umfassen
zum Zeitpunkt der Bewerbung ausgewiesene Fachleute aus mindestens folgenden Fachrichtungen:

_Architektur.

_Baukostenplanung/ Baumanagement/ Baurealisation (syn. «Bauleitung»).

_Bauingenieurwesen (Statik/ Erdbebensicherheit).

_Energie/ Bauphysik, Larmschutz/ Akustik.

_Fachplanung Elektro E.

_FP Heizung, Liftung, (Klima), Sanitar (HL(K)S) inkl. gesamter Haustechnik-Koordination.

_Brandschutzplanung.

_Landschaftsarchitektur.
Das Kernteam besteht aus den Fachgebieten Architektur sowie Baukostenplanung/ Baumanagement/ Baurealisation
und stellt den Generalplanerleiter (GPL) und die Gesamtleitung (GL).
Bei ausgewiesener Qualifikation und Referenz kénnen die Fachrichtungen Baukostenplanung/ Baumanagement/
Baurealisation von den Architektinnen mit abgedeckt werden.

Zum Planungsfach MSRL ist keine Bewerbung notwendig. Die selektionierten Teams haben jedoch die Besetzung
MSRL mit Abschluss der 2.Stufe (d.h. bei Schlussabgabe) konkret auszuweisen: MSRL gehdrt (nach projektspezifi-
schen Erfordernissen) zum GP-Team; die erforderlichen MSRL-Leistungen sind Bestandteil des GP-Vertrags.

Mehrfachbewerbungen sind unzulassig. Etwaige Mehrfachbewerbungen fiihren zum Ausschluss vom Verfahren.

Teilnahmeberechtigt an der Praqualifikation sind alle Architekten und Planer mit Geschéfts- oder Wohnsitz in der
Schweiz oder einem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit die-
ser Staat Gegenrecht gewdbhrt. Alle beteiligten Firmen miissen die Anforderungen des 6ffentlichen Beschaffungs-
wesens erflllen. Es gilt die Einhaltung der Gesamtarbeitsvertrage oder bei deren Fehlen das Gewahren von ortsubli-
chen Arbeitsbedingungen.

Im Rahmen der Bewerbung haben die teilnehmenden Teams den Nachweis Uber Erfahrung in der Projektierung und
Realisierung von Schulbauten oder von Aufgabenstellungen von vergleichbarer Komplexitat zu erbringen. Es sollen
moglichst Umbauten und Neubauten, d.h. am besten Kombinationen nachgewiesen werden.

Bei Vorbefassung sowie nicht zul&ssigen Verbindungen zur Auftraggeberin, einem Mitglied des Beurteilungsgremi-
ums oder zu einem der im Programm aufgefuhrten Experten ist auf eine Teilnahme am Verfahren zu verzichten. Mit
der Selbstdeklaration erkléaren sich die Teilnehmenden im Rahmen der Bewerbung verbindlich als nicht vorbefasst
und als unbefangen. Es gilt die einschlagige Rechtsprechung.
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Die Veranstalterin weist darauf hin, dass das Architekturbiiro «Matter Architekten AG» aus Hitzkirch in Phasell
eine Machbarkeitsstudie (MB) zur Bauabsicht erstellt hat. Die MB erfolgte auf Basis einer umfangreicheren und an-
derslautenden Vorversion des Raumprogramms und gehorte zum Prozess fur die Erarbeitung der eigentlichen Auf-
gabenstellung. Seither haben Aufgabenstellung und Raumprogramm geédndert. Infolgedessen fiihrt die Erstellung
der damaligen Machbarkeitsstudie nicht zu einer untersagten Vorbefassung. Aus Griinden der Transparenz werden
die Resultate der Studie in der zweiten Stufe allen selektionierten Teams abgegeben.

1.11 Weiterbearbeitung

Das Beurteilungsgremium gibt der Veranstalterin den Juryentscheid als Empfehlung fir den Zuschlag ab. Der Zu-
schlag der Veranstalterin berechtigt jedoch nicht automatisch zum Abschluss des Generalplaner-Vertrages.

Nach Abschluss des Planerwahlverfahrens werden die Teilnehmenden schriftlich Gber das Ergebnis orientiert. Es er-
folgen keine telefonischen Auskiinfte.

Unmittelbar nach Jurierung soll die Beauftragung des Gewinnerteams als Generalpanerteam (GP) erfolgen.
Etwaige weitere, im Siegerteam mitwirkende Planer ausserhalb GP kénnten im ordentlichen Verfahren mit separa-
tem Planervertrag beauftragt werden.

Als GP-Vertragsgrundlagen gelten:
_Die mit dem Angebot im Rahmen des Planerwahlverfahrens einzureichenden Unterlagen
(«Formular GP-Honorareckwerte»). Diese kénnen vor einem Vertragsabschluss in Kenntnis
des dannzumaligen Projektstandes Uberpriift sowie allenfalls bereinigt und/ oder erganzt werden.
_Der «Entwurf/ Auszug Planervertrag | Gesamtplanervertrag» auf Basis KBOB-Mustervertrag mit
bauherrenspezifischen Ergdnzungen (Kap.1.12 und Beilagen).

Vorbehalten bleiben einvernehmliche Vertragsverhandlungen und die Genehmigung der erforderlichen Kredite
durch die finanzkompetenten Organe der Vergabestelle.

1.12 Leistungsumfang, Gliederung und Vertragsgrundlage

Beauftragungsabsicht: Die Beauftragungen werden wie folgt beabsichtigt:

a. Grundsatzliche Absicht: Auftragsumfang = 100% Teilleistungen (TL).

b. Direkt nach Zuschlag soll die Teil-Beauftragung bis + mit «Abstimmungsprojekt mit Kostenvoranschlag» erfolgen.
c. Die Beauftragungen fiir die weiterfiihrende Planung bis und mit Schlussabrechnung erfolgt vorbehaltlich der Ge-
nehmigung des Ausfiihrungskredits durch Zustimmung der Gemeindeversammiung.

Ausblick bis zur Abstimmung tGber den Ausfiihrungskredit: Damit der gesprochene Planungskredit von 1.0
Mio CHF fir die Phasenl1, 21, 22 und 3.1, 3.2.1 bis und mit der Abstimmung ber den Ausfiihrungskredit sicher
ausreicht, muss das «Abstimmungsprojekt mit KV» durch das Siegerteam in verkurzter Weise erarbeitet werden.
Aus Grunden der Kostensicherheit werden voraussichtlich gewisse Leistungen aus Phase 4 bereits in Phase 32 vor
der Abstimmung vorgezogen erbracht werden mussen. Im Gegenzug sind Leistungen der Teilphase 32 erst nach
der Abstimmung zu erbringen. Der Generalplanervertrag mit dem Siegerteam wird diesen Sachverhalt zwingend
entsprechend abbilden. Wahrend dem verkirzten Projektierungsprozess wird ein externer Bauékonome mittels Kos-
ten-Plausibilisierung fur ausreichende Sicherheiten vor der Abstimmung sorgen und damit auch vertrauensbildend
wirken. Die kooperative Zusammenarbeit des siegreichen GP-Teams mit dem bauseitigen (und von der Bauherr-
schaft separat honorierten) Bauékonomen wird im Interesse von allen Beteiligten vorausgesetzt.

Ausblick ab Zustimmung zum Ausfihrungskredit: Nach Genehmigung des Ausflihrungskredits durch die Ge-
meindeversammlung werden die restlichen TL gem. SIA102 ff bis zur Erfiillung von 100% TL erbracht.
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Leistungsgliederung: Fur die ausgeschriebenen Leistungen gilt im Grundsatz die Gliederung nach den koordinier-
ten SIA Ordnungen 102 ff und 112 bei 100% TL, wobei das «Abstimmungsprojekt mit KV» in verkirzter Weise
erarbeitet werden muss. Entsprechend werden voraussichtlich Leistungen und Teilleistungsprozente zwischen den
Teilphasen 3.1 und 3.2 sowie 4 umgelagert, so dass in jedem Falle vollstandige, sorgfaltige Planungsprozesse ge-
wahrleistet werden kdénnen.

Die Auslésung von Teilauftragen erfolgt unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die finanzkompetenten Or-
gane der Vergabestelle:

_Teilauftrag 3.1: Vorprojekt, Kostenschatzung +/-15%

_Teilauftrag 3.2.1: Abstimmungsprojekt mit KV +/-10%

_Teilauftrag 3.2.2 / 3.3: Bauprojekt / Bewilligungsverfahren (teilweise nachgelagerte Leistungserbringung)
_Teilauftrag 4: Ausschreibung (etwaige vorgelagerte Teil-Leistungserbringung wegen Abstimmungsprojekt)
_Teilauftrag 5: Realisierung

Vertragsgrundlage: Es gilt der «Entwurf/ Auszug Planervertrag | Gesamtplanervertrag» auf Basis KBOB-
Mustervertrag mit bauherrenspezifischen Ergdnzungen. Vgl. Vertragsentwurf in der Beilage. Diese bauherrenspezifi-
schen Ergdnzungen sehen u.a. vor:
_Honorarkonditionen:
_Als Grundlage fur das Honorarangebot gelten die vordefinierten Honorarkonditionen gem. «Formular
GP-Honorareckwerte».
_Das individuelle Angebot des Anbieters zu den zu offerierenden Honorarkonditionen erfolgt mittels
«Formular GP-Honorareckwerte».
_(Teil-)Pauschalisierung der Honorare innerhalb von definierten Brandbreiten:
_Die Honorierung nach der aufwandbestimmenden Bausumme hat - insbesondere im Falle Design-to-
Cost und den damit einhergehenden, angestrebten Baukostenoptimierungen - den nachteiligen Effekt,
dass die Planer durch die Optimierungen bei erhdhtem Planungsaufwand mit geringerer Honorierung
konfrontiert sind. Mittels (Teil-)Pauschalisierung innerhalb von definierten Brandbreiten soll diesen Um-
stdénden angemessen Rechnung getragen werden, so dass unfaire Folgen der angestrebten Baukosten-
optimierungen fir beide Vertragsparteien vermieden bzw. eingegrenzt werden kdnnen und ein Optimie-
rungs-Anreiz fur alle Beteiligten gesetzt wird.
_Jede Berechnung, Nachjustierung und Kontrolle der GP-Honorare ist allseitig mit beachtlichem Admi-
nistrativaufwand verbunden. Mittels (Teil-) Pauschalisierung innerhalb definierten Brandbreiten kann der
administrative Aufwand der Vertragsparteien optimiert werden.
_Konkretes Beispiel fur diese Mechanik; anwendbar auf die Kostenstdnde GKS, KS, KV: Wenn die auf-
wandberechtigten Bausummen «B» der Kostenschéatzung (KS) mit Stand genehmigtes Vorprojekt (VP) im
Vergleich zu den aufwandberechtigten Bausummen «B» der Grobkostenschatzung (GKS; erstellt vom
Experten Baukosten, Wirtschaftlichkeit) gleich oder weniger als (bspw) +/-3% oder +/-5% abweichen, so
bleiben die Honorargrundlage und das Honorar bis zum néchsten Projektstand (z.B. bis BP) unveréndert.
_Pauschale Vergiitung der Nebenkosten.
_Die Planung von etwaigen Schulraumprovisorien ist Verhandlungssache und kann (bspw. in Abhangigkeit zum
siegreichen Lésungsvorschlag) entweder an das beauftragte GP-Team oder an andere Planer ibertragen werden.
_Bauherrenseitige Definitionen zu folgenden qualitats- und ablaufrelevanten Punkten:
_Definitionen/ Spezifikationen gem. «Formular GP-Honorareckwerte».
_Ergénzungen + Prazisierungen zu den Grundleistungen gem. SIA-Ordnungen 102, 103, 105, 108, 112.
_Nachhaltiges Bauen und Okologie am Bau; Bedingungen f. Planungsleistungen (Hochbau); KBOB.
_CAD-Richtlinie.
_Bestimmungen zur Projekt-/ Planungs- und Planadministration.
_Vorgaben «Qualitatssicherung Planung, Bau und Inbetriebnahme».

Kapazitaten Planerteam: Mit der Teilnahme am Préqualifikationsverfahren sichern die Teilnehmenden die fur eine
umgehende Aufnahme einer effizienten Projektierung notwendigen Kapazitaten zu.
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Vergutungsanspruch: Es ist vorgesehen, das siegreich jurierte GP-Team mit den beschriebenen Teilauftragen zu
beauftragen (Vorbehalte gem. obigen Ausfiihrungen). Auf Seite der Auftragnehmerschaft besteht kein Anspruch
auf eine Mindestanzahl an Stunden bzw. Honoraren. Falls das Bauvorhaben nicht oder nur teilweise ausgefiihrt
werden sollte, so wirde der Auftrag auf Basis Teilleistungsprozenten geméss dem Stand der Arbeiten abgerechnet.
Ein dariiber hinaus gehender Vergutungsanspruch besteht nicht.

1.13 Urheberrecht

Mit der Abgabe erklaren die verfassenden Teams, tber die Urheberrechte an ihren eingereichten Unterlagen zu ver-
fagen.

Mit Bezahlung der Entschadigung gemaéss Kap. 1.8. gehen samtliche eingereichten Unterlagen (in Papier- und/oder
in digitaler Form) in das sachenrechtliche Eigentum der Auftraggeberin tber. Sie kann die aus dem Verfahren ge-
wonnenen Erkenntnisse im Rahmen der weiteren Bearbeitung weiterverwenden. Zudem darf das ausgefihrte Bau-
werk von der Eigentiimerin verandert werden (Art. 12 Abs. 3 URG).

Das Urheberrecht bleibt hingegen bei den Verfassenden; vorbehalten bleibt das Publikations- und das Ausstellungs-
recht der Auftraggeberin unter Namensnennung der Verfasser gemdss dem vorliegenden Programm.

Im Weiteren gilt das Urheberrechtsgesetz.

1.14 Verfugung und Rechtsmittel
Die Auftraggeberin teilt im Rahmen des Beschaffungsverfahrens den Praqualifikationsentscheid sowie den Zu-
schlagsentscheid mit einer Verfuigung schriftlich mit. Gegen diese und weitere Verfliigungen zu diesem Verfahren

kann innerhalb von 10 Tagen nach Er6ffnung beim Kantonsgericht Luzern, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern
schriftlich und begriindet Beschwerde erhoben werden.

1.15 Termine Verfahren

Termine per dato.

_Verfahrensvorbereitung: bis ca. Anfang/ Mitte April 21.
_Ausschreibung (Publikation Simap/ Amtsblatt LU): 17. April 2021.

_Einreichung der Bewerbungen: spatestens am 26.05.21.

_neutrale Vorpriifung der Bewerbungen: ab 27.05.2021 fortfolgend.

_Praqualifikation der GP-Teams durch Jury (Sitzung Jury): ca. Mitte Juni 2021.

_Erarbeitung der Losungsvorschléage: ca. ab MI. 30.06.21 bis ca. FR. 10.09.21.
_Abgabe und Vorprifung der Abgaben: ca. FR. 10.09.21 bis ca. 27.10.21.

_Jurierung (Sitzungen Jury): ca. Anfang Nov. 21.

_Zuschlag durch Gemeinderat: ca. Mitte Nov. 21.

_Start der Weiterbearbeitung: Unmittelbar nach Vergabe: ca. Ende Nov. 21.
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2 Verfahrensablauf und Bestimmungen zur 1. Stufe; Praqualifikation

2.1 Termine Praqualifikationsverfahren (1. Stufe)

_Publikation Praqualifikationsverfahren (Simap/ Amtsblatt LU): 17. April 2021.
_Einreichung Bewerbungen: spatestens am 26.05.2021.
_Neutrale Vorpriifung der Bewerbungen: ab 27.05.21 fortfolgend.
_Praqualifikation der GP-Teams durch Jury (Sitzung Jury): ca. Mitte Juni 2021.
_Verfiigung/ Zuschlag an selektionierte Teams: ca. zweite Halfte Juni 2021.

2.2 Publikation und Bezug der Ausschreibungsunterlagen

Die Publikation des Verfahrens erfolgt im offiziellen amtlichen Publikationsorgan «Luzerner Kantonsblatt» am
17.04.2021, sowie auf dem Internetportal SIMAP (www.simap.ch). Weitere Publikationen sind vorbehalten.

Die Dokumente/ Unterlagen kdnnen ab dem 17.04.2021 auf der Plattform von SIMAP bezogen werden.

Die Ausschreibung zur Praqualifikation enthalt folgende Dokumente in gangigen digitalen Formaten:

_Programm Praqualifikationsverfahren.

_Bewerbungsdossier mit allen Angaben und Formularen fur die Bewerbung, Referenzangaben sowie Selbstdeklara-
tion und mit A3-Referenzblattbeispiel.

_Auszug Vertragsentwurf fir GP-Vertrag auf Basis KBOB.

2.3 Abgabetermin/ Eingabestelle/ Eingabeadresse

Die Verantwortung fur die rechtzeitige, vollstandige und unversehrte Abgabe von allen erforderlichen Unterlagen
liegt bei den verfassenden Teams:

Abgabe/ Einreichung Bewerbungsunterlagen

Das vollstandig ausgefillte und unterzeichnete, komplette Bewerbungsdossier mit allen verlangten, signierten Un-
terlagen/ Formularen muss in einem verschlossenen Couvert mit dem Vermerk ,,Couvert nicht 6ffnen!
«Schulraumplanung Aesch LU : Praqualifikation Planerwahlverfahren»” bis spatestens am MI. 26. Mai 2021 um
16.30 Uhr bei der Verfahrensbegleitung/ -Organisation eingetroffen sein:

Eingabestelle/ Eingabeadresse fiir vollstandige Bewerbungen (vorzugsweise Einschreiben):
thomas mosimann. dipl. architekt fh | bauékonom mas

Couvert nicht 6ffnen!

«Schulraumplanung Aesch LU : Praqualifikation Planerwahlverfahren»

rosentalstrasse 8 | 6280 hochdorf

Die Bewerbenden haben in jedem Fall die vollstdndige, unterschriebene und fristgerechte Bewerbung sowie den
Beleg zur Fristeneinhaltung selber sicherzustellen.

Am Abgabedatum (MI. 26.05.2021) ist die Eingabestelle zwischen 08:30-12:00h und 13:30-16:30h besetzt.
Verspatete und/oder unvollstdndige Bewerbungen kdnnen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. Be-
werbungen, in denen Vorlagentexte oder Formulare verdndert wurden, kénnen von der Beurteilung ausgeschlossen

werden.

Mit Einreichung der Bewerbung und der Teilnahme an Praqualifikationsverfahren anerkennen die beteiligten
Teammitglieder die Rahmenbedingungen zum Verfahren
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2.4 Einzureichende Unterlagen; Beurteilung

Die Bewerbungen werden anhand der vollstandig einzureichenden Praqualifikationsunterlagen beurteilt. Alle fur die
Praqualifikation einzureichenden Unterlagen sind Teile des Bewerbungsdossiers.

A Bewerbungsformular
Das Bewerbungsformular kann am PC oder handschriftlich ausgefullt werden. Bewerbungen, in denen der Vorla-
getext gedndert wurde, kdnnen vom Verfahren ausgeschlossen werden.

B Referenzobjekte der GP-Teammitglieder (Gewicht 70%)

Alle GP-Teammitglieder haben Referenzangaben einzureichen.

Die Definition von vergleichbaren Referenzobjekten, die Anzahl, Inhalte und Formalitéten etc. der Referenzangaben
richten sich nach den Vorgaben und Formularen im Bewerbungsdossier (Format A4 und A3).

Bewerbungen, die sich nicht an die definierte «Bewerbungsstruktur» halten und stattdessen z.B. Firmenbroschiren
oder andere Dokumentationen einreichen, sind nicht zulassig und werden nicht berticksichtigt.

C Projektbezogene Qualifikationen und Leistungsfahigkeit der Teammitglieder (Gewicht 30%)
Die entsprechenden, spezifischen Angaben der GP-Teammitglieder richten sich nach den Vorgaben und Formularen
im Bewerbungsdossier.

D Nachweise Selbstdeklaration
Die Selbstdeklaration zu den Teammitgliedern erfolgt mit dem Formular im Bewerbungsdossier.

Formale Bedingungen
Alle aufgefiihrten Unterlagen sind komplett, 2-fach in Papier und als PDF-Sammelfile einzureichen.
Die eingereichten Dokumente sind an den definierten Stellen zwingend zu unterschreiben.

2.5 Ausschlusskriterien

Bewerbungen, welche eines der folgenden Kriterien nicht erfillen, kbnnen vom Verfahren ausgeschlossen werden:
_Vollstandigkeit der Unterlagen.

_Einhaltung der Bewerbungsstruktur (Bewerbung auf Basis der entsprechend zu nutzenden Formulare).
_Termingerechte Einreichung der Unterlagen.

_Korrektheit aller Angaben.

_Die Betreibungsregisterausziige enthalten Betreibungen fiir 6ffentlich-rechtliche Forderungen udgl. (direkte und
indirekte Steuern, AHV, BVG, SUVA, obligatorische Versicherungen, etc.)

_Die Betreibungsausziige enthalten fortgesetzte Betreibungen.

Im Zweifelsfall oder bei sehr geringfugigen Verstdssen entscheidet die Vergabestelle Giber den Verbleib im Verfah-
ren. Das gilt insbesondere fiir Betreibungen.

Falls ein Betreibungsregisterauszug eines Teammitglieds aus Sicht des GP-Teams unzuléssige oder/oder irrelevante
Betreibungen enthélt, die einen Ausschluss nicht rechtfertigen wiirden, so hat das GP-Team seine Sichtweise zu
begriinden und die Argumentation der Bewerbung beizufugen.

2.6 Vorprufung Praqualifikation (1. Stufe)
Die eingereichten Unterlagen werden durch die Verfahrensbegleitung und -Organisation beztiglich Ausschlusskrite-

rien und inhaltlich neutral geprift und dem Beurteilungsgremium in strukturierter Form sowie in vergleichender
Weise zur Praqualifikation unterbreitet.
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2.7 Begehung des Areals fur Praqualifikation (1. Stufe)

Far die Praqualifikation (Stufe 1) ist keine organisierte Begehung des Perimeters vorgesehen. Das Areal ist grund-
satzlich frei zuganglich und kann von den Teilnehmern unter Riicksichtnahme auf den Schulbetrieb jederzeit besich-
tigt werden; idealerweise an einem Mittwochnachmittag.

2.8 Praqualifikation (1. Stufe): Selektion von 5-6 GP-Teams durch Beurteilungsgremium

Die zur Beurteilung zugelassenen Bewerbungen werden durch die Jury vergleichend beurteilt. Als Beurteilungs-
grundlage dient die strukturierte Vorprifung. Vgl. Gewichtungen unter 2.4.

Das Beurteilungsgremium nimmt die Praqualifikation vor und selektioniert damit die zur vorliegenden Aufgabenstel-
lung bestgeeigneten 5 (evtl. 6) Generalplanerteams fir das nachfolgende Planerwahlverfahren (2.Stufe).

2.9 Eigentum der Praqualifikationsdokumente

Mit deren Einreichung gehen die Bewerbungsunterlagen (in Papier- und/oder in digitaler Form) in das sachenrechtli-
che Eigentum der Auftraggeberin Uber.

2.10 Benachrichtigung

Die Benachrichtigung der Anbieter iber das Ergebnis des Praqualifikationsverfahrens erfolgt schriftlich wie folgt:
Voraussichtlich in der zweiten Halfte Juni 2021 wird der Gemeinderatsbeschluss iber die Zulassung gegentiber den
Bewerberteams mit einer 10-t&gigen Beschwerdefrist an das Kantonsgericht Luzern, Obergrundstrasse 46, 6002
Luzern, er6ffnet.
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3 Bestimmungen und Verfahrensablauf fur 2. Stufe: Planerwahlverfahren
(provisorisch)

3.0 Deklaration

Beim Start des Planerwahlverfahrens (2. Stufe) erhalten die selektionierten Teams die definitiven, beschlossenen
Planungsgrundlagen ausgehandigt. Diese finalen Arbeitsgrundlagen kénnen mitsamt «Programm Planerwahlverfah-
ren (2. Stufe)» geringfiigige Anderungen in Bezug auf Termine, Raumprogramm, Aufgabenstellung enthalten.
Zudem werden die definitiven, beschlossenen Planungsgrundlagen voraussichtlich themenspezifische Erganzungen,
Spezifizierungen und Vertiefungen (bspw. zum Raumprogramm) enthalten und die Aufgabenstellung fur die 2. Stu-
fe gemaéss den Abschnitten Ziff.3, 4 und 5 detaillierter umschreiben.

3.1 Allgemeines

Gegenstand des Planerwahlverfahrens ist ein Lésungsvorschlag fur eine baubewilligungsféhige Gesamtanlage (be-
stehend aus einer gut nutzbaren Schulanlage, aus einem Werkhof der Gemeindebetriebe, aus einem Feuerwehrde-
pot mit Kommandoposten, aus der Umgebung mit allen Aussenbereichen/ Aussenanlagen) sowie eine verbindliche
Honorarofferte auf Basis «Formular GP-Honorareckwerte».

3.2 Teilnahmebestatigung

Die selektionierten Teams bestétigen ihre Teilnahme am Planerwahlverfahren nach erfolgtem Zuschlag innert spé-
testens ca. 5 Arbeitstagen mittels Brief oder Email an die Verfahrensbegleitung/ -Organisation.

Mit der Teilnahmebestatigung bestétigen die beteiligten Teammitglieder auch die Anerkennung der Rahmenbedin-
gungen zum Verfahren.

3.3 Termine Planerwahlverfahren (2. Stufe)

Verfligung/ Zuschlag an selektionierte Teams: ca. Zweite Halfte Juni 2021.
Ausgabe Arbeitsgrundlagen und Begehung: voraussichtlich MI. 30.06.21.
Start der Planungsarbeiten: dito *

Fragestellung: ca. DO. 08.07.21.
Fragenbeantwortung: bis ca. M0.19.07.21.
Bearbeitungsdauer ab Ausgabe: total ca. 10 Wochen
Abgabetermin Planerwahlverfahren: ca. FR. 10.09.21.

Neutrale Vorprufung der Abgaben: bis ca. 27.10.21.

Jurierung: ab ca. Ende Okt. fortfolgend.
Zuschlag an Gewinnerteam: ca. Mitte Nov. 21.

3.4 Planungsgrundlagen

Siehe Kap.4.ff und Kap.7.

! Start/ Ablauf der Planungsarbeiten vorbehaltlich Konsequenzen aus etwaig eingehenden Rekursen.
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3.5 Begehung als Start furs Planerwahlverfahren (2. Stufe)

Als Start der 2. Stufe wird fur die selektionierten Teams eine Begehung der Schulanlage organisiert. Diese wird
nachmittags (voraussichtlich an einem Mittwoch) stattfinden und fir alle Teammitglieder obligatorisch sein. Anlass-
lich der Begehung werden voraussichtlich Planungsgrundlagen abgegeben und das Gipsmodell wird den GP-Teams
an Ort und Stelle Uberreicht. Es werden keinerlei Fragen beantwortet. Der Start/ Ablauf der Planungsarbeiten er-
folgt vorbehéltlich allfalliger Konsequenzen aus etwaig eingehenden Rekursen.

Nach der Begehung kann die Anlage nach Voranmeldung bei der Hauswartung oder bei der Schulleitung im Be-
darfsfalle erneut besichtigt werden. Dabei ist auf den Schulbetrieb Riicksicht zu nehmen.

3.6 Fragestellung/ -beantwortung

Fragen zum Programm sind nach der Begehung schriftlich und voraussichtlich bis ca. am 08.07.21 zu stellen. Spéater
eingehende Fragen kdnnen nicht beantwortet werden.

Die Fragen sind anhand des Programms zum Planerwahlverfahren und mit Bezugnahme auf das einschlagige Kapi-
tel zu strukturieren.

Die Fragen werden vom Beurteilungsgremium beantwortet. Die Antworten werden in einer Gesamtzusammenstel-
lung voraussichtlich bis ca. am 19.07.21 an die teilnehmenden Teams verschickt. Die Fragenbeantwortung gilt als
Erganzung zum Programm und ist fiir alle Teilnehmenden verbindlich.

3.7 Abgabetermine/ Eingabeort

Die Verantwortung fur die rechtzeitige, vollstandige und unversehrte Abgabe von allen erforderlichen Unterlagen
liegt bei den verfassenden Teams:

Abgabe Plane und Unterlagen

Das Verfassercouvert (verschlossen; mit Verfasserblatt und «Formular GP-Honorareckwerte»), die Planséatze und alle
anderen einzureichenden Unterlagen missen unter Nennung eines Kennworts bis voraussichtlich ca. am 10.09.21
um 16.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Aesch (Kreuzplatz, 6278 Aesch) eingetroffen sein.

Abgabe Modell
Das Modell muss voraussichtlich bis ca. am 24.09.21 um 16:00 Uhr mit Kennwort beschriftet abgegeben werden.
Der Eingabeort fir das Modell wird den GP-Teams spéatestens bei Abgabe der Plane/ Unterlagen mitgeteilt.

Abgabe Allgemein

Das Datum des Poststempels udgl. ist nicht relevant. Die Bewerbenden haben in jedem Fall die fristgerechte Abgabe
und den Beleg zur Fristeneinhaltung sicherzustellen. Verspatete Abgaben kénnen vom weiteren Verfahren ausge-
schlossen werden.

Présentation des Lésungsvorschlags

Im Rahmen der Jurierung prasentieren die Teams sich und ihren Lésungsvorschlag der Jury (terminlich gestaffelt)
und stellen sich dabei den Fragen des Beurteilungsgremiums. Zwingend anwesend sind die Kernteam-Mitglieder.
Die Présentation durch die Kernteam-Mitglieder erfolgt anhand der Plane und des Modells (keine Beamerprasenta-
tion) und gilt als Teil der Schlussabgabe.

Dauer der Prasentation: 40 Minuten pro Team; davon % fiir offene Fragenbeantwortungen.
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3.8 Einzureichende Unterlagen (Abgabe)

Pro teilnehmendes Team ist nur eine Ldsung einzureichen. Varianten oder Teilleistungen sind nicht zul&ssig. Alle
eingereichten Unterlagen (Formulare, Plane, Modell, usw.) sind ochne Namensnennung mit dem Vermerk «Schul-
raumplanung Schulanlage Aesch» und mit einem Kennwort zu versehen.

Die einzureichenden Unterlagen (2.Stufe) zeigen den Lésungsvorschlag als Ganzes in Planform und als Gipsmodell.
Nachfolgende Unterlagen sind durch die Teams einzureichen:

3.8.1 Skizzenprojekt als Losungsvorschlag; bestehend aus

_Situationsplan im Mst. 1:500; genordet.

Mit den relevantesten Angaben zu Bauvolumen, Erschliessung und Hauptelementen der Umgebungsgestaltung und
den zum Verstandnis notwendigen Hohenkoten. Anderungen am Bestand miissen ersichtlich gemacht werden.
_Grundrisse; Schnitte und Fassadenansichten im Mst. 1:200; jedoch bei schematischerem Detaillierungsgrad (a la
1:500).

Alle Grundrisse sowie die zum Verstandnis notwendigen Schnitte und Fassaden zu allen Projektinhalten. Alle Raume
sind mit den Nr./Abkurzungen geméss Raumprogramm sowie mit der Raumgrosse (m2 HNF) zu beschriften. Legen-
den sind unzul&ssig. In den Schnitten und im Erdgeschoss ist die Umgebung darzustellen. Die zum Verstandnis
notwendigen Hohenkoten und Terrainverdnderungen miissen sichtbar sein. Die Grundrisse sind analog dem Situa-
tionsplan genordet zu orientieren. Anderungen am Bestand miissen ersichtlich gemacht werden.

_Fassadenschnitt im Mst. 1:20 (hauptsachliche Konstruktion) zur schematischen lllustration der enthaltenen Mass-
nahmen zur Gebaudehille vom UG bis tber Dach. Die Darstellung soll grundsétzliche und schematische Auskunft
geben Uber den architektonischen Ausdruck, die konkret vorgeschlagene Konstruktion und Materialisierung.

3.8.2 Bericht mit planungsstufengerechten Angaben zu
Priol: _zu Situierung, Orts-/Stéadtebau, Arealerschliessung.
_zu Disposition, Fiigung, Organisation, Funktionalitat der verschiedenen Nutzungseinheiten.
_zu Konzeption, Ausdruck, Konstruktion, Materialisierung.
_zur Handhabung vom besteh. Gebdudetrakt2, 1990 (Gesamtbetrachtung — Projektintegration oder
Abbruch?).
_zum Brandschutz: Nachweis zur Einhaltung der VKF-Brandschutzvorschriften/ -Richtlinien; phasen-
gerechter Brandschutzplan.
_zum Larmschutz und zur Akustik.
_zur Umgebung, zum Aussenraum/ Freiraum mit Parkierungen und Wegnetz.
_zur Realisation, d.h. zum Bauablauf, zu Etappierungen, Vorgehensweisen, Baustellenorganisation etc. bei
laufendem Schulbetrieb und zu den resultierenden Grobterminen bis Bauvollendung (Meilensteine).
Prio2: _zu Statik/ Erdbebensicherheit.
_zum Pflichtschutzraum: Aussagen zur Schutzraumnutzung bzw. -Ertlichtigung.
_zu Energie, Bauphysik, inkl. sommerlichem Wé&rmeschutz.
_zur Haustechnik.

Die Berichte sind Bestandteil der Plane.

3.8.3 Erlauterungen zum Themenfeld Schulraumprovisorien mit Erlauterungen zu

_zur (Nicht-)Notwendigkeit von Schulraumprovisorien.

_zum konkreten Umfang (je nach Notwendigkeit) von Schulraumprovisorien.

_zur schulbetrieblich machbaren Platzierung/ Disposition von etwaigen Provisorien bei laufender Baustelle.

3.8.4 Grobkostenschatzung und Erlauterungen bezlglich Kosten

_Grobkostenschatzung (GKS) des GP-Teams zum eingereichten Lésungsvorschlag (+/-20%).

_Beschrieb des gewahlten Konzepts mit Vorteilen und méglichen Risiken hinsichtlich Kosten/ Design-to-Cost und
mit den relevanten Angaben: Als Grundlage fur die bauherrenseitigen Erstellung der Grobkostenschéatzung durch
den Vorprifungs-Experten.
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3.8.5 Bezugsmengen
Ausgefulltes «Formular Mengendeklaration» mit nachvollziehbaren, massstablichen Schemata zu den projektspezi-
fisch kostenrelevanten Bezugsmengen. Zugehdrige Eingabemodalitaten kénnen fur die 2.Stufe préazisiert werden.

3.8.6 Verfassercouvert

Das verschlossene Verfassercouvert mit Kennwort und Beschriftung: «Schulraumplanung Schulanlage Aesch. Ver-
fasserblatt z.H. Verfahrensbegleitung und -Organisation» enthalt:

_Formular GP-Honorareckwerte: Ausgefiilltes «Formular GP-Honorareckwerte» mit Kennwort. z.H. «Experte Bau-
kosten, Wirtschaftlichkeit; signiert im Namen des gesamten GP-Teams.

_Verfasserblatt: Verfasserblatt mit Kennwort und Namensnennung; signiert im Namen des gesamten GP-Teams.

3.9 Vorprufung

Die strukturierte Vorpriifung umfasst die breite, neutrale und kriterienbasierte Priifung der Lésungsvorschlage durch
die Expertinnen hinsichtlich:

_Einhaltung der formellen Programmbestimmungen.

_Erfiillung der Anforderungen bezuglich Funktionalitat und Betrieb.

_Einhaltung der Vorgaben beziiglich Baurecht, Brandschutz, Hindernisfreiheit.

_Uberprufungen zu den Themenfeldern Statik/ Tragwerk/ Erdbebensicherheit; Bauphysik/ Energie und Larm-/
Schallschutz und Akustik; Haustechnik (E)HLKS.

_Uberprufung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Losungsvorschlage mittels spezifischen Grobkostenschatzungen;
erstellt durch den Experten Baukosten, Wirtschaftlichkeit.

_Uberpriifung zur Realisation (z.B. zu Etappierungen; Vorgehensweisen; Schulraumprovisorien etc).

Die Vorprifung kann weitere Themen umfassen.

Die Verfahrensbegleitung und -Organisation legt dem Beurteilungsgremium einen neutralen Vorprifungsbericht als
Beurteilungsgrundlage vor.

3.10 Zuschlags- und Bewertungskriterien (Beurteilung/ Jurierung 2.Stufe)

Die Beurteilung/ Jurierung der eingereichten Beitrage erfolgt anhand der nachstehend aufgeftihrten Kriterien. Diese
leiten sich aus den im Programm zum Planerwahlverfahren (2.Stufe) beschriebenen Rahmenbedingungen und Ziel-
setzungen ab.

3.10.1 Zuschlagskriterien
_Qualitat Gesamtldsungsvorschlag Gewichtung zu 60%
_Wirtschaftlichkeit Gewichtung zu 40%

3.10.2 Bewertungskriterien

Reihenfolge nicht massgebend:

_Situation, Erschliessung und Qualitat der Aussenrdume

_Funktionalitat und Variabilitat aller Nutzungen

_Architektonische Gestaltung

_Plausibilitat der Realisation/ Etappierung (unter Schulbetrieb) und Umgang Bausubstanz
_Umgang mit den bautechnischen und -rechtlichen Gegebenheiten

_Bau- und Etappierungskosten (Wirtschaftlichkeit)
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3.11 Jurierung / Zuschlagserteilung

Die Beurteilung erfolgt voraussichtlich circa ab Ende Oktober 2021.

Das Beurteilungsgremium stellt den Antrag an die Gemeinde Aesch, dem erstplatzierten Generalplanerteam den
Auftrag zu erteilen. Die definitive Auftragserteilung erfolgt durch den Gemeinderat Aesch und umfasst vorerst die
Planungsarbeiten im Rahmen des vorliegenden Planungskredits bis und mit «Abstimmungsprojekt». Vgl. Kap. 1.12.
Die weitere Projektierung und Realisation wird nach der Zustimmung der Gemeindeversammmlung zum Ausfiih-
rungskredit ausgelost.

3.12 Veroffentlichung und Ausstellung
Das Ergebnis des Planerwahlverfahrens wird unter Namensnennung der Verfasser 6ffentlich prasentiert, ausgestellt

und der Tages- und Fachpresse zur Verfiigung gestellt. Die Ausstellungsdaten und der Ausstellungsort werden spé-
ter bekannt gegeben.
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4 Aufgabenstellung (provisorisch)
4.0. Deklaration

Dito Kap. 3.0.

4.1 Ausgangslage

4.1.1 Nutzungsmix des Bauvorhabens: Kurzzusammenfassung

Folgende Nutzungen missen mit dem Bauvorhaben Raum/ Platz finden:

_R&ume fur das obligatorische und freiwillige schulische Angebot: KiGa sowie 1. bis 6. Primarschule mit Aula und
Nebenrdumen zur Nutzung durch die Schule und Vereine.

_Einfach-Sporthalle mit Nebenraumen fiir Sportunterricht und zur Nutzung durch Vereine und Gemeinde/ Offent-
lichkeit.

_Schul- und familienergénzende Tagesstrukturen mit Mittagstisch.

_Aussenraume und -Anlagen zur Nutzung durch die Schule, Sportunterricht, Vereine und Gemeinde/ Offentlichkeit.
_Werkhof der Gemeindebetriebe.

_Feuerwehrdepot mit Kommandoposten.

4.1.2 Links zur bestehenden Schulanlage

Siehe Link: Google-Maps mit Such-Adresse: «Schongauerstrasse 9, 6287 Aesch LU»
https://www.google.ch/maps/place/Schongauerstrasse+9,+6287+Aesch/@47.2594214,8.2411388,525m/data=!3m
111e3!4m5!3m411s0x47901bc791ae0d39:0x73704ee9f21aa320!8m2!3d47.2590672!4d8.2413301

Siehe Link: Geoportal/GIS mit Such-Adresse im Geoportal: «Schongauerstrasse 9, 6287 Aesch LU»
https://www.geo.lu.ch/map/grundbuchplan/

4.2 Perimeter

Der Planungsperimeter umfasst die Parzellen mit Nr. 2 und 911. Die Gemeinde konnte die Parzelle 911 zukaufen.
Beide Parzellen sind heute im Besitz der Gemeinde Aesch und kénnen so beplant werden, als ob es sich beim Peri-
meter (Siehe Situation; blaue Flachen) um eine einzige Parzelle handeln wirde.
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4.3 Bestand und Handhabung (Ubersicht)

Die bestehende Schulanlage umfasst:
_Traktl (sud): Gebaudetraktl mit Jahrgang 1960 (zusammengebaut mit Trakt2; vgl. Grafik unten)

_Architekt: Walter Russli; Luzern.

_Architektur: Keine Inventarisierung (weder «erhaltenswert» noch «schiitzenswert»). vgl. Kap. 4.4.13.

_Zustand: Weiternutzung/ Ertlichtigung ist nicht realisierbar/ finanzierbar:

u.a. wegen allzu grossen Statik-/ Tragwerks-Defiziten; Gutachten Bauingenieur Sommer 2020.

— Handhabung: Abbruch (gem. entsprechenden Beschliissen von Gemeinderat und Baukommission).
_Trakt2 (nord): Gebaudetrakt2 mit Jahrgang 1990 (zusammengebaut mit Trakt1; vgl. Grafik unten)

_Architekt: Roberto Conciatori; Aesch.

_Zustand: Wiederverwendung/ Integration/ Gesamterneuerung machbar/ zu prifen:

— Handhabung: Gesamtbetrachtung — Okonomie + Okologie — Abwégung — Integration oder Ersatz.
_Aussenanlagen: Umgebung/ Aussenraume/ -Anlagen.

— Handhabung: Siehe Raumprogramm und nachstehende Informationen.
_Avrealinterne Strassen: Arealinterne/ arealquerende Privatstrassen mit Nr. 5204 und Nr. 5205 (ostseitig und nordsei-
tig entlang Parzellengrenze) und relevanten Dienstbarkeiten.

— Handhabung: Die Strassenverbindungen missen auf Dauer gewabhrleistet werden/ bleiben.
_Arealinterne, nordseitige Fusswegverbindung zur Hauptstrasse.

— Handhabung: Die Wegverbindungen missen auf Dauer gewahrleistet werden/ bleiben.
_Areal-Zu-/Ausfahrten: 2 bestehende Strassenanschliisse an die Schongauerstrasse.
— Handhabung: Strassenanschluss muss auf Dauer gewahrleistet werden/ bleiben.

™ o
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Grafik: Luftbild; ohne Mst. Trakt 1 (1960; orange) und Trakt2 (19

4.4 Planungsgrundlagen und -Vorgaben

4.4.1 Aushandigung von Planungsgrundlagen (2.Stufe)

Den selektionierten, teilnehmenden Teams werden beim Start der 2.Stufe alle relevanten Informationen, Dateien
und Grundlagendokumente in digitaler Form (im Rahmen der Begehung zusatzlich teilweise auch in gedruckter
Form) und das Gipsmodell als Planungsgrundlagen zur Verfligung gestellt. Vgl. dazu Liste in Kap. 7.
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4.4.2 Tragstruktur/ Erdbebensicherheit

Kurzbeschrieb der heutigen Anlage:

Die bestehende Schulanlage umfasst heute zwei zusammengebaute Trakte:

_Der Gebaudetraktl mit Baujahr 1960 muss aufgrund der festgestellten, allzu grossen Statik- und Tragwerksdefizi-
te abgebrochen werden. Eine Umnutzung bzw. sogar Aufstockung dieser Bereiche ist aufgrund der Substanz sehr
aufwendig. Deshalb soll dieser Bereich komplett einem Neubau weichen (Gutachten zur Statik des Bestandes).
_Der Gebaudetrakt2 mit Baujahr 1990 kénnte allenfalls wiederverwendet und ins Projekt integriert werden. Im
Rahmen von Planerteam-spezifischen Gesamtbetrachtungen sollen 6konomische (Priol) und dkologische Abwa-
gungen die Hauptkriterien fur Integration oder Ersatz des 30-jéhrigen Trakts sein.

Im Falle Wiederverwendung/ Integration/ Gesamterneuerung von Trakt2 gilt es zu beachten:

Der bestehende Schulhaustrakt2 wurde 1990 auf der Basis der damals aktuellen Normen realisiert. Im Rahmen der
zu planenden Investitionen ist die Anlage entsprechend den aktuellen Normen, speziell unter Einhaltung der Nor-
men SIA 269/1-ff «Erhaltung von Tragwerken» zu Uberpriifen und normengerecht zu ertiichtigen.

Die Erdbebensicherheit dieses Traktes soll mit Einbezug in das Gesamtprojekt beurteilt werden.

Zustandsbeschreibung zu Trakt2

Zum Start des Planerwahlverfahrens (2.Stufe) wird den Teams eine Zustandsbeschreibung zu Trakt2 als Planungs-
grundlage zur Verfligung gestellt. Vgl. Kap.7.

Dieses Dossier wird auch die Gutachten zur Statik allgemein und zur Dachkonstruktion im Besonderen beinhalten.

Fur Erweiterungsbauten/ Ersatz- und Neubauten
Neue Gebdulichkeiten mussen nach den aktuell giltigen Normen geplant werden.
Dabei bildet das Tragwerk mit dem architektonischen Konzept eine Einheit.

Generell gilt

Fur alle Aufgabenteile gelten nebst den einschldgigen Normen auch die kantonalen rechtlichen Vorgaben; bspw.
das «Merkblatt Kontrolle der Erdbebensicherheit im Baubewilligungsverfahrens.

Jeder Lésungsvorschlag hat die Anforderungen ans Tragwerk, zur Erdbebensicherheit usw. normengerecht zu erfil-
len und wird im Rahmen der Vorpriifung entsprechend begutachtet.

Erweiterungsmoglichkeit
Eine Erweiterungsmaoglichkeit in angemessenem Umfang wird im Sinne Nutzungsreserve begrusst und kann fiir das
Planerwahlverfahren (2.Stufe) genauer umschrieben werden.

4.4.3 Pflichtschutzraum (SR)

Der bestehende Pflichtschutzraum (SR) im UG von Trakt2 umfasst 50 Schutzplatze, ist aktiv und hat Schutzfunktion.
Die Schutzplatzanzahl darf in keinem Falle vermindert werden: Im Falle SR-Abbruch muss ein neuer Pflichtschutz-
raum (a 50 Schutzplatze) gebaut werden.

Im Falle Wiederverwendung/ Integration/ Gesamterneuerung ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu priifen,
ob eine projektspezifische Ertlichtigung der Bestandesbaute wirtschaftlicher ist als ein komplett neuer Schutzraum.
Eine phasengerechte Aussage zur Schutzraumnutzung bzw. -ertlichtigung ist beizulegen. Die Teams haben dazu
die Vorabklarungen mit dem Amt fir Zivilschutz (Kt LU) zu beachten. Das Protokoll zur SR-Vorabklarung wird den
Teilnehmerteams fir die 2.Stufe mit SR-Bestandesangaben als Planungsgrundlagen zur Verfigung gestellt. Vgl.
Kap.7.

4.4.4 Brandschutz

Im Falle Wiederverwendung/ Integration/ Gesamterneuerung von Trakt2 gilt es zu beachten: Weil mit Abbruch vom
Traktl dem verbleibenden Trakt2 eine ganze Giebelfassade fehlen wird, lasst sich zum Trakt2 heute keine allge-
meingultige Aussage zum Thema Brandschutz machen.
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Das Brandschutzkonzept muss die freie schulische Nutzung von Hallen, Erschliessungsbereichen und Garderoben
(z.B. fur Gruppenarbeiten) zwingend zulassen und mit einem phasengerechten Brandschutzplan nachweisen.

In jedem Falle sind die aktuellen Brandschutzvorschriften/ -Richtlinien der VKF vollumfénglich einzuhalten. Der ent-
sprechende Nachweis dazu ist mitsamt Zufahrt/ Zugénglichkeit fur Lésch- und Rettungsfahrzeuge (Richtlinie fur
Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen; FKS CSSP CSP) im Rahmen der Schlussabgabe zu erbringen.

4.4.5 Personensicherheit

Die Personensicherheit hat héchste Prioritat. Entsprechend sind u.a. die Vorgaben des SIA (z.B. Norm SIA358 zur
Absturzsicherheit), des BfU (z.B. «2.025 bfu-Fachdokumentation Spielraume» zur Sicherheit von Spielplatzen und
Spielgeraten), des SIGAB (z.B. «Richtlinie 002: Sicherheit mit Glas — Anforderungen an Glasbauteile» zur Sicherheit
bzgl. Glasbruch) und von allen Gesetz- und anderen Vorschriftengebern vollumfanglich umzusetzen.

Beziiglich Personensicherheit und motorisiertem Verkehr/ Parkierungen gelten alle einschldgigen Vorschriften gem.
VSS, BfU etc.

4.4.6 Hindernisfreiheit/ Behindertengéangigkeit

Die Vorgaben gemass Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sind vollumfénglich, das heisst sowohl in den Ge-
baulichkeiten als auch in der Umgebung einzuhalten. Die Anforderungen gemass Norm SIA 500 fur hindernisfreie
Bauten gelten in allen Belangen. Die Topografie des Perimeters mitsamt Arealerschliessungen ist entsprechend zu
berticksichtigen. Die Einhaltung der einschlagigen Vorschriften wird im Rahmen der Vorprifung (allenfalls unter
Beizug der Kantonalen Fachstelle) Gberpriift.

4.4.7 Larmschutz
Siehe auch Link: https://www.geo.lu.ch/map/strassenlaerm?FOCUS=2660793:1234550:1000

Gemass Zonenplan der Gemeinde Aesch befindet das Grundstiick Nr. 2 in der Lirmempfindlichkeitsstufe ES Il und
das Grundsttick Nr. 911 in der Empfindlichkeitsstufe ES IIl.

Auf der Schongauerstrasse liegt im fraglichen Bereich der durchschnittliche tégliche Verkehr bei DTV = 3'510 Fz/d.
Entlang der Strasse muss deshalb von einer relevanten Belastung durch Strassenverkehrslarm ausgegangen werden.
In der Folge mussen Projekte, welche larmempfindliche R&ume im Nahbereich der Schongauerstrasse anordnen
aufzeigen, mit welchen Massnahmen die Anforderungen an den Larmschutz gemaéss Larmschutz-Verordnung ein-
gehalten werden kdnnen.

Fir die Bearbeitung der 2. Stufe werden den Teams erganzende Unterlagen zur Larmbelastung zur Verfiigung ge-
stellt.

4.4.8 Altlasten

Siehe Link: https://www.geo.lu.ch/map/altlasten/

Die Kartenabfrage im Geoportal des Kantons Luzern zeigt fir den «Kataster der belasteten Standorte» (KbS) keine
Eintragungen im Perimeterbereich.

4.4.9 Prufperimeter fur Bodenverschiebungen (PBV)

Siehe Link: https://www.geo.lu.ch/map/bodenverschiebungen

Die Kartenabfrage im Geoportal des Kantons Luzern zeigt entlang der Schongauerstrasse unter dem «Belastungs-
hinweis Strassenverkehr» in der «Belastungshinweisgruppe Verkehrstrager» gelistete Parzellen-Bereiche.
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4.4.10 Gebaudeschadstoffe

Fur das Planerwahlverfahren (2.Stufe) werden den Teilnehmerteams die vorliegenden Schadstoffexpertisen zu
Traktl und Trakt2 zur Verfligung gestellt. Die Dokumente behandeln das etwaige Vorhandensein von asbesthalti-
gen Baustoffen, PAK und PCB.

4.4.11 Archaologie
Siehe Link: https://www.geo.lu.ch/map/fundstelleninventar

Kurzinformation gemass Vorabklarungen mit der Kantonsarchéologie:

In Aesch wird seit Jahrtausenden gesiedelt. Das ganze Schulhausareal befindet sich innerhalb der Archdologischen
Fundstelle mit ID-Nr 426. Es handelt sich um eine relevante und wertvolle Fundstelle, bei der Grabungsarbeiten und
weitere Funde als wahrscheinlich erscheinen. Die Kosten fir die archdologischen Untersuchungen werden vom
Kanton getragen. Die Grobterminplanung sollte als Grabungszeitfenster sinnvollerweise mind. 6 Monate (vor Bau-
beginn) vorsehen.

Aktuell: Im Rahmen der Baugrunduntersuchung vom Friihjahr 2021 erfolgten erste punktuelle Begutachtungen
durch die Kantonsarch&ologie. Etwaige daraus resultierende, planungsrelevante Erkenntnisse zur Archéologie wir-
den den Teilnehmerteams fir das Planerwahlverfahren (2.Stufe) als Planungsgrundlage zur Verfiigung gestellt.

4.4.12 Kantonales Denkmalverzeichnis und Bauinventar
Siehe Link: https://www.geo.lu.ch/map/kulturdenkmal?FOCUS=2660793:1234550:1000

Die bestehenden Geb&ude im Perimeter sind weder als «erhaltenswert» noch als «schiitzenswert/geschiitzt» noch
als «Baugruppe» inventarisiert.
Dies gilt auch fur den Traktl, im Jahr 1960 erstellt vom Architekten Walter Rissli, Luzern.

Das Wegkreuz mit Brunnen an der Schongauerstrasse stammt aus der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts und ist im
Bauinventar/ BILU als «erhaltenswert» gelistet. Es ist von ortsgeschichtlicher Bedeutung.

4.5 Orts-/Stadtebau

Bei anspruchsvoller Topografie, auf engem Raum und bei einseitiger Arealerschliessung hat das gesuchte Konzept
die ortsbaulichen Herausforderungen bestmdglich zu meistern.
Idealerweise sollte die Gesamtanlage kunftig als «Ortszentrum» fungieren.

4.6 Architektur

4.6.1 Bezuglich Schulrdumen/ Schulanlage

_Die Gebéulichkeiten sind so zu konzipieren, dass die Architektur den Unterricht und die Gemeinschaftsbildung
unterstiitzt und im Dienste der Benutzerinnen steht. Dabei soll die Schulanlage betrieblich gut funktionieren und
praktisch sein.

_Konzept, rdumliche Strukturen, architektonischer Ausdruck, Tageslicht/Lichtfiihrung, «Cachet und Atmosphére»,
Materialien und Farben pragen den Schulalltag mit. Entsprechend sorgféltig soll die Architektur sein.

_Die Architektur soll geeignete, vorteilhafte Randbedingungen fiir das Schulgeschehen bieten - mit R&umen von
guter Lernatmosphére fur Lernen, Kommunikation, Begegnung, Aufenthalt, Riickzug, Spiel und Bewegung.
_Réume, Raumabfolgen, rdumlichen Zusammenhéange und Zonierungen sollen mitsamt ihrer Ausgestaltung bspw...
...das rdumliche Denken erlebbar machen.
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...geeignete Gefésse flr die unterschiedlichen Bedurfnisse anbieten.

...klare Orientierungen ermdglichen.

...den Bestand (im Falle der Wiederverwendung von Trakt2) mitsamt bisherigen (Nutzungs-) Mdglichkeiten qualita-
tiv verbessern und in ein neues Ganzes einbinden.

...hell und einladend wirken sowie eher Ruhe als Hektik ausstrahlen.

4.6.2 Bezuglich Werkhof und Feuerwehrdepot

_Konzept und raumliche Strukturen erméglichen gut funktionierende und effiziente Betriebsablaufe sowie zeitge-
masse Arbeitsbedingungen.

_Die rein funktionellen Nutzungseinheiten gliedern sich in Form, Asthetik und Erscheinung in die Gesamtanlage ein.
_Die Disposition der rein funktionellen Nutzungseinheiten soll Synergien erméglichen und sowohl eine eventuelle
Betriebszusammenlegung als auch eine Fremdvermietung fiir die Zukunft grundsétzlich offen halten.

4.6.3 Bezuglich der Gesamtanlage

_Die Gebéulichkeiten sollen sich volumetrisch und mit Ihren Aussenrdumen ins Ortsbild eingliedern und somit auch
die Topografie mitberticksichtigen. Idealerweise sollte die Gesamtanlage kunftig als «Ortszentrum» fungieren.

_Die Gemeinde Aesch ist sich ihrer Bauherrenverantwortung fiir die gebaute Umwelt bewusst und nimmt diese
Verantwortung wahr.

_Beziiglich allen Projektteilen wird der Funktionalitét eine grosse Bedeutung beigemessen: Bei optimierten Betriebs-
aufwendungen soll die Gesamtanlage auf lange Frist gut funktionieren, langlebig, zweckdienlich und praktisch sein.

4.7 Variabilitat, Flexibilitat (im Sinne von Anpassbarkeit bei &ndernden Bediirfnissen)

4.7.1 Bezlglich Schulraumen/ Schulanlage

Die «Schulmodelle» sind im Wandel; Unterrichtsformen haben sich stark verandert. Der heutige Unterricht unter-
scheidet sich stark von der Situation in den 1960er bis 1990er-Jahren. Die heutigen Baumassnahmen haben den
heutigen schulbetrieblichen, pddagogischen Anforderungen zu entsprechen und zu dienen. Daraus folgt:

Veranderbarkeit: Bei kiinftigen Verédnderungen im Schulbetrieb sollen die Gebdude angepasst werden kénnen.
Anpassungen fur &ndernde Raumnutzungen sollten innerhalb der (Trag-)Struktur bei angemessenem Aufwand
nachtraglich mdoglich sein:

_Raumaufteilungen mussen im Laufe der Zeit mit angemessenem Aufwand geandert werden kdnnen.

_Zukinftige bauliche Erweiterungen missen moglich sein und bleiben. Eine Aufstockbarkeit oder andere Erweite-
rungsmdglichkeit in angemessenem Umfang wird im Sinne Nutzungsreserve begrisst.

_Tragwerk/ Statik, Befensterungen, Haustechnikanlagen etc. sind so zu planen, dass spatere Raumtrennungen oder
Raumzusammenlegungen méglich sind.

_Spezialrdume sind méglichst so zu planen, dass diese spater bei Bedarf zu Unterrichtsrdumen umfunktioniert wer-
den kdnnten.

_Klassenzimmer sollen in einer grossziigigen Abmessung vorgesehen werden, die den sich &ndernden Unterrichts-
formen Rechnung tragt. Vgl. Raumprogramm (80m2 im Neubaufall).

_Aufzéhlung nicht abschliessend.

Mittel- und langfristige Perspektive: Die konkrete Funktion der einzelnen Nutzungseinheit (bspw. Klassenzim-
mer) ist primé&r durch seine Ausstattung und Mdéblierung zu definieren. Eine allzu spezifische Ausrichtung auf das

Hier-und-Jetzt ist zugunsten der mittel- und langfristigen Perspektive zu vermeiden.

4.7.2 Bezuglich Werkhof und Feuerwehrdepot
Zur gemeinsamen Nutzung von Raumlichkeiten und zugehdriger Infrastruktur: Siehe Raumprogramm.

2112_210417_Programm_PQ_publ.docx | Seite 26 von 40



thomas mosimann Schulraumplanung Aesch LU
dipl. architekt fh | bauskonom mas Programm Préqualifikation PQ (1.Stufe)

Schulraumplanung Schulanlage Aesch
Gemeinde 6278 Aesch LU
Selektives Planerwahlverfahren

4.8 Konzeptionell-Konstruktive Planungsgrundsatze

_Im Grundsatz sollen wéhrend eines Nutzungszyklus (ca. 30 Jahre) keine Eingriffe notwendig sein, die tiber norma-
le, laufende Unterhalts- und Wartungsaufwendungen hinausgehen.
_Tragstruktur, Erschliessung, Hulle, Haustechnik und Ausbau sind so zu konzipieren, dass...
...dass eine sinnvolle partielle Erneuerung im Gebaudezyklus mdglich ist (Stichwort Bauteiltrennung).
...dass Raumaufteilungen im Laufe der Zeit mit geringem Aufwand geandert werden kénnen.
...dass zukinftige bauliche Erweiterungen moglich sind und bleiben.

4.9 Kern des Bauvorhabens: Schulraumplanung

4.9.1 Allgemein

Kern des Bauvorhabens ist die Schulraumplanung: Hauptsinn und -zweck der angepeilten Gesamtanlage sind zeit-
gemasse, langfristig funktionierende Schulgebéulichkeiten, die den Unterricht und die Gemeinschaftsbildung tber
alle Altersstufen unterstiitzen und im Dienste der Benutzerlnnen stehen:

In der Schule stehen u.a. Motivation und Wobhlflihlen, Sozialverhalten, sinnliche Wahrnehmung, Architektur und
effizientes Lernen in einem engen Zusammenhang: Schulbauten haben Wirkungen auf Verhaltensbereitschaft und
Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Die nachweislichen Wechselwirkungen zwischen Kind, Raum und Erzie-
hung/Bildung fuhren zum stehenden Begriff von der «Gestaltung von Schulbauten als dritter Erzieher».

4.9.2 Schulbetrieblich frei nutzbare Halle, Erschliessung, Korridore, Garderobe

Hallen- und Erschliessungs-, Garderobenbereiche sollen bei sparsamem Flachenverbrauch ékonomisch und tber-
sichtlich konzeptioniert sein. Sie sind hell (Tageslicht) und lassen die freie schulische Nutzung (bspw. Kleingruppen
in der Halle/ Garderobe bei offenen Schulzimmerttiren) zu. Das Brandschutzkonzept muss diese freie schulische
Nutzung zulassen und nachweisen.

4.9.3 Schulorganisation/ -Modell/ -Konzept der Schule Aesch

Schulbetrieb und Organisation

Die Kinder werden an der Schule Aesch in der Form des «Altersdurchmischten-Lernens» (AdL) unterrichtet.

Das heisst, zwei Klassen werden gemeinsam im selben Klassenzimmer unterrichtet. Die Klassenlehrperson tragt die
Hauptverantwortung fiir den Unterricht. Neben der Klassenlehrperson tragen Fachlehrpersonen zum Unterrichten
der Kinder bei. Dies kann beispielweise im Sport, in den Sprachen, in der Handarbeit oder Werken, usw. passieren.
Gemass Volksschulbildungsgesetz, wird auch an der Schule Aesch in einem integrativen Férderkonzept unterrichtet.
Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Lernbehinderungen aber auch solche mit Begabungen werden integrativ durch
Forderlehrpersonen, mit entsprechender heilpddagogischer Ausbildung, unterstutzt.

Abteilungszusammensetzung

Aktuell werden an der Schule Aesch im Kindergarten und in der 1. bis 6. Klasse gesamthaft 86 Kinder unterrichtet.
Die Gliederung in die einzelnen Abteilungen ist von der Anzahl der Schillerinnen und Schiler in den entsprechen-
den Jahrgéngen abhangig.

Im laufenden Schuljahr setzen sich die Abteilungen wie folgt zusammen:

_Zur Zeit gibt es zwei Kindergartenabteilungen. Eine Kindergartenabteilung umfasst jeweils ein Klasse freiwilliger
und eine Klasse obligatorischer Kindergartenkinder.

_Auf der Primarstufe werden in diesem Jahr drei Abteilungen gefiihrt: Eine 1./2.-Klasse, eine 3./4.-Klasse und eine
5./6. Klasse.

Fur das kommenden Schuljahr ist folgende Zusammensetzung von Klassen und Abteilungen geplant:
_Ein Kindergarten mit freiwilliger und obligatorischer Kindergartenklasse
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_Auf der Primarstufe werden ab Sommer21 eine 2./3.-Klasse, eine 3./4.-Klasse und eine 5./6.-Klasse geflhrt.
Ein Blick in die weitere Zukunft zeigt, dass die Zusammensetzung der Klassen auch weiterhin von Jahr zu Jahr
wechseln wird.

Leitbild
Das Leitbild der Schule Aesch wird den Teams bei Start der 2.Stufe abgegeben. Vgl. Kap.7.

4.10 Grundlagen und Vorgaben: Kindergarten
Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) umfasst weiterfihrende Angaben.

Planungsgrundlagen

_«Richtlinien fiir den Bau von Kindergérten und Rdumen der Basisstufe» der Schweiz. Konferenz der kantonalen
Bauberater/innen KgCH.

_Padagogische Planungshilfe «<Dem Lernen Raum geben. Lern- und Lebensraum bauen» der «Dienststelle Volks-
schulbildung» (DVS) des Kt LU.

Nutzungsvorgaben

Jeder Kindergarten soll einen Hauptraum und zusétzliche Raume fir Spiel- und Lernaktivitaten in Gross- und Klein-
gruppen umfassen. Multifunktionale Nutzungsmaoglichkeiten sind sehr erwiinscht. Raumlich wirksame Elemente
wie Podeste, Treppen, Galerie und der Einbezug des Tageslichtsverlaufs erweitern das Raumerlebnis und werden
begriisst.

Die Raume sind farblich dezent und hell zu halten und haben grossziigig bemessene Wandflachen zur Nutzung im
Unterricht. Zur Erméglichung einer flexiblen Gestaltung von Spielen und Lernen soll eine direkte, unkomplizierte
(ebenerdige) Verbindung zwischen Haupt- und Aussenraum vorhanden sein. Dabei muss der Sichtkontakt vom
Haupt- zum Aussenraum unbedingt gewahrleistet sein.

Der naturnahe Aussenraum ermdglicht den Kindern das Erleben der Jahreszeiten und der Elemente und l&sst freies
Bewegen unkompliziert zu. Die sinnvoll gegliederte Aussenraumgestaltung soll vielseitig, lebendig und anregend
sein und muss viele/ grosse Schattenflachen gewéhrleisten.

Die beiden separat funktionierenden Kindergérten sollen eine Einheit bilden und...
...kénnen bei geschickter Disposition die Kiiche und Materialraum gemeinsam nutzen.
...kdnnen den zugehdérigen Aussenraum mitsamt Aussenmaterial-/Gerateraum gemeinsam nutzen.

4.11 Grundlagen und Vorgaben: Schule
Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) umfasst weiterfilhrende Angaben.

Planungsgrundlagen

_Empfehlung «Schulbauten fur die Volksschule» der «Dienststelle Volksschulbildung» (DVS) des Kt LU.
_Padagogische Planungshilfe «Dem Lernen Raum geben. Lern- und Lebensraum bauen» der «Dienststelle Volks-
schulbildung» (DVS) des Kt LU.

_Angaben zur Organisationsform und zu Unterrichtskonzepten der Schule Aesch.

Nutzungsvorgaben

Schilerinnen und Schiiler sowie Lehr- und Betreuungspersonen benétigen Raumzonen mit unterschiedlicher Be-
stimmung. Neben «&ffentlicheren» Raumangeboten, die der Schulgemeinschaft zugeordnet sind, braucht es indivi-
duelle Riickzugsorte: In zunehmendem Masse verbringen Kinder und Jugendliche den ganzen Tag auf dem Schula-
real. Somit sind auch Riickzugsrdume und -zonen fiir ungestortes Lernen, Arbeiten und fur Ruhephasen notwendig.
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Die raumlichen, raumlich-strukturellen und schulbetrieblichen Bedurfnisse (bspw. fur unterschiedliche Unterrichts-
formen etc) werden im «Detaillierteren, vertieften Raumprogrammy (2.Stufe) definiert/umschrieben.

4.12 Grundlagen und Vorgaben: Einfach-Sporthalle
Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) umfasst weiterfilhrende Angaben.

Planungsgrundlagen
_Empfehlungen «Sporthallen Planungsgrundlagen» des «Bundesamt fiir Sport» (BASPO).

Nutzungsvorgaben

Die Einfach-Sporthalle mit Nebenraumen dient dem Sportunterricht und steht Vereinen und der Gemeinde/ Offent-
lichkeit zur Nutzung offen.

Ein Zuschauerbereich wirde begrisst, ist jedoch sehr kostenintensiv und deshalb nur vorzuschlagen, wenn er als
attraktive Losung mit optimaler Eingliederung bei geringstmdglichen Kostenfolgen tiberzeugen kann. In jedem Falle
geht die Einhaltung der Kostenvorgaben vor.

4.13 Grundlagen und Vorgaben: Schul- und familienerganzende Tagesstrukturen mit Mittagstisch (TS)
Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) umfasst weiterfilhrende Angaben.

Planungsgrundlagen

_Empfehlung «Schulbauten fur die Volksschule» der «Dienststelle Volksschulbildung» (DVS) des Kt LU.
_Padagogische Planungshilfe «Dem Lernen Raum geben. Lern- und Lebensraum bauen» der «Dienststelle Volks-
schulbildung» (DVS) des Kt LU.

Nutzungsvorgaben

Der Multifunktions-/Mehrzweckraum dient primar der Nutzung durch die Schul- und familienergdnzende Tages-
strukturen mit Mittagstisch (TS). Es wird von 20 betreuten Kindern ausgegangen. Der Mittagstisch wird auf ca. 25
Mittagessen ausgelegt. Die TS kann nebst dem Multifunktionsraum auch die anderen Raumlichkeiten mitbenutzen
(Aula, Hallen/Korridore, Bibliothek, Schulzimmer, allgemeine Sanitare Anlagen usw.).

4.14 Grundlagen und Vorgaben: Werkhof

Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) umfasst weiterfihrende Angaben.
Planungsgrundlagen

_Detailliertes, vertieftes Raumprogramm (2.Stufe).

_einschlagige Planungsinstrumente des VSS.

Nutzungsvorgaben

Die Disposition muss einen effizienten Betrieb und die Synergienutzung mit Hauswartung und Feuerwehr ermdgli-
chen. Vgl. dazu Kap. 4.15.
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4.15 Grundlagen und Vorgaben: Feuerwehrdepot mit Kommandoposten
Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) umfasst weiterfilhrende Angaben.

Planungsgrundlagen
_Leitfaden «Neu- oder Umbau Feuerwehrmagazin» des «Feuerwehrinspektorats» (GVL).
_Richtlinien (orientierend) «Feuerwehrdepot Technischer Teil» des «Amt fiir Feuerschutz des Kt St. Gallen» (AFS).

Nutzungsvorgaben

_Die Betriebssicherheit der Feuerwehr hat oberste Prioritat. Unter Berticksichtigung dieser Pramisse kdnnen mit dem
Werkhof Synergien genutzt werden: Mittels geschickter Disposition soll die gemeinsame Nutzung von Sanitér- und
Nebenrdumen durch den Werkhof und die Feuerwehr ermdglicht werden.

_Aufgrund von entsprechenden, sicherheitstechnischen Vorgaben des Feuerwehrinspektorats ist eine Nutzung der
Fahrzeughalle oder von Werkstattrdumen zusammen mit dem Werkhof ausgeschlossen.

4.16 Erschliessung Areal

_Das Areal soll eine attraktive Erschliessung erhalten und muss fur Fussgangerinnen durchlassig sein.

_Die arealinternen Strassenverbindungen (nord- und ostseitige Privatstrassen) missen auf Dauer erhalten bleiben
(Dienstbarkeiten vorhanden).

_Vorhandene Strassenanschliisse (Areal-Ein-/Ausfahrten zu Schongauerstrasse) sollen auf Dauer erhalten bleiben.
Die Sichtwinkel nach VSS und Gesetzgebung sind einzuhalten.

_Die nordseitige Fussweg-Verbindung vom Schulareal zur Hauptstrasse muss erhalten bleiben.

_Die Kindersicherheit (Kinder vs Manéver und -verkehr) ist in jedem Falle prioritar zu beriicksichtigen: Das Uber-
kreuzen von Schul- und Fahrwegen ist unbedingt zu vermeiden (Zu-/Ausfahrt PPs, Werkhof und Feuerwehrdepot).

4.17 Realisation bei laufendem Schulbetrieb (Provisorien), Etappierung/ Umsetzung

Das gesamte Bauvorhaben wird zwingend innerhalb des Schulareals/ Perimeters und bei laufendem Schulbetrieb
realisiert: Fur das Stellen von Provisorien stehen der Gemeinde Aesch keine Flachen ausserhalb des Perimeters zur
Verfugung.

Entsprechend gehort die Thematik in der 2.Stufe mit zur Aufgabenstellung. Phasengerechte Planungshilfen zu
Standard-Abmessungen von Schulraumprovisorien werden den Teams fiir die 2.Stufe zur Verfliigung gestellt.

Mittels umsichtiger Konzeptionierung durch die Planerteams sollen Schulraumprovisorien méglichst vermieden bzw.
minimiert werden. U.a. folgende Ansatze kdnnten der bestméglichen Vermeidung von Schulraumprovisorien die-
nen:
_Der Neubau kénnte méglichst so disponiert werden, dass bestehende Rdume (oder Teile davon) bis zum Neubau-
bezug als Schulrdume weiter genutzt werden kdnnen.
_Die Konzeption sieht die etwaig ndtigen Etappierungen vor, so dass es moglichst wenig Provisorien braucht.
_Fir etwaige unvermeidliche Schulraumprovisorien zur Aufrechterhaltung eines qualitétsvollen Unterrichts gilt:
_Die Anforderungen an Schulrdume sind zu erftllen (z.B: KLZI a 60m2 u.a.).
_Alle sicherheitsrelevanten Vorschriften sind zu erfillen (z.B: Brandschutzvorschriften u.a.).
_Schulraumprovisorien kénnen nur innerhalb des Perimeters erstellt werden.
_Fur den Turnunterricht und die Sportvereine sind keine Provisorien erforderlich. (Freiraum oder externe Lokalitat).
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Priorisierung: Fir die Lésungsevaluation sind spezifische, langfristige Gesamtbetrachtungen notwendig.

— Unter angemessener Mitbericksichtigung des Kosten-Nutzenverhéltnisses soll eine langfristig betrachtet gute/
bessere und 6konomische bauliche Lsung nicht an allfallig nétigen temporéren Schulraumprovisorien scheitern.
— Die Abwégung von Angemessenheit/ Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und Umfang von etwaigen Schulraumprovi-
sorien erfolgt im Entwurfsprozess durch objektive Gesamtbetrachtungen von konkreten Lésungsansatzen.

Der Umgang mit der Thematik muss im Rahmen der Abgabe nachvollziehbar dargelegt werden.

4.18 Okonomie/ Kosten

Der Kostenthematik wird grosse Bedeutung zugemessen. Die gesamten Investitionskosten mussen den (mit den
kantonalen Behdrden verhandelten) Kostenrahmen einhalten und fiir die Gemeinde tragbar sein. Sie miissen mit
den entsprechend vorbemessenen Mitteln gedeckt werden kénnen.

Aufgrund der Kostenvorgaben gilt fiir alle Aufgabenteile das Prinzip «Design-to-cost» (DtC). Die Teams und deren
Losungsansétze haben diesen Umstdnden Rechnung zu tragen: Losungsansétze, Konzepte, Standards, Umfang und
Inhalte der anstehenden Erweiterungs- und Sanierungsmassnahmen haben sich de facto nach dem zur Verfligung
stehenden Budget zu richten.

Fur das Planerwahlverfahren (2.Stufe) wird das Budget auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie * im Sinne
Gesamtkostendach fur BKP1-9 deklariert.

In dieser Summe werden weder Bauherrenleistungen noch Kosten fiir Schulraumprovisorien und nur marginale Mit-
tel zu BKP9 enthalten sein.

Die Planerteams entwickeln lhre Losungsvorschlage im Bewusstsein der Kostenvorgaben und dokumentieren lhren
Losungsvorschlag mittels tabellarischen Zusammenstellungen der projektspezifisch kostenrelevanten Bezugsmengen
gemass Vorgaben der Ausloberin (ausgewéhlte spezifische m2 und m3-Angaben). Dazu gehéren nachvollziehbare
Schemata zu den Hauptbezugsmengen.

Die einzureichenden Unterlagen beinhalten eine Grobkostenschétzung (GKS +/-20%) des GP-Teams zum eigenen
Lésungsvorschlag und weisen den Zugang zur Aufgabenstellung beziglich Kosten/ Design-to-Cost nach.

Die Abgabe umfasst auch Erlauterungen zum gewahlten Konzept mit Vorteilen und mdglichen Risiken hinsichtlich
Kosten/ Design-to-Cost.

Nach der Schlussabgabe werden die projektspezifischen Kosten zu allen Losungsvorschldgen durch den neutralen
Baukosten-Experten stufengerecht ermittelt, verglichen und in Relation zum Gesamtkostendach gesetzt. Diese bau-
herrenseitigen Grobkostenermittlungen im Rahmen der Vorpriifung sind Bestandteil der Gesamtbeurteilung. Vgl.
Kap. 3.ff.

4.19 Energievorgaben

Die Vorschriften des Energiegesetzes sind vollumfénglich einzuhalten. Die in § 26 des kantonalen Energiegesetzes
definierte Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand wird durch die Realisierung dieses Generationenprojekts durch die
Gemeinde Aesch erfiillt.

Neubauten orientieren sich am Standard «Minergie-Neubautenx. Erneuerungen und Sanierungen orientieren sich
am Standard «Minergie-Erneuerung». Auf eine Zertifizierung wird verzichtet.

Das Architekturbiiro «Matter Architekten AG» aus Hitzkirch hat in Phase11 eine Machbarkeitsstudie (MB) zur Bauabsicht erstellt. Die MB erfolgte auf Basis einer umfang-
reicheren und anderslautenden Vorversion des Raumprogramms. Seither haben Aufgabenstellung und Raumprogramm geéndert. Die Resultate der Studie werden in der
zweiten Stufe allen selektionierten Teams abgegeben. Vgl. Kap. 1.10.
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Nebst den Vorgaben, welche durch Minergie definiert sind, sollen die Projekte insbesondere folgende Merkmale
aufweisen:

_Ein guter winterlicher Warmeschutz flihrt zu geringen Energieverlusten und einem hohen thermischen Komfort.
_Ein guter sommerlicher Warmeschutz ermdglicht auch im Sommer ein angenehmes Klima in den Rdumen, sodass
auf eine Klimatisierung verzichtet werden kann.

_Eine effiziente Gebaudetechnik vermeidet unnétige Energieverluste.

_Fir die Warmeerzeugung wird ein moglichst hoher Anteil an erneuerbaren Energien genutzt.

_Eine dauerhaft hohe Raumluftqualitat wird durch ein geeignetes Luftungssystem/ -Konzept gewahrleistet; das Sys-
tem/ Konzept steht in enger Abhéngigkeit zu den Kosten.

Die Gemeinde Aesch legt Wert auf ein energieeffizientes zukunftsorientiertes Schulgebdude, das auf bewéhrter,
dauerhafter Bautechnik beruht und mit verhaltnismassigen Investitionen realisierbar ist. Die Geb&udetechnik soll
einen langfristig gtinstigen Betrieb ermdglichen.

4.20 Nachhaltigkeit/ Toxikologie, Schadstofffreiheit, Okologie

Unter dem Obertitel der Nachhaltigkeit werden ¢kologische und ékonomische und soziale Nachhaltigkeit ange-
strebt. Es gelten die Empfehlungen von KBOB. Zudem gelangen die einschlédgigen Planungsinstrumente (ecobau
etc) und Giftfreiheits-Standards (,,Blauer Engel* etc) zur Anwendung

_Toxikologie/ Okologie: Es sind schadstofffreie, wiederverwendbare Baustoffe mit guter Umweltbilanz zu verbauen.
_Eine Regenwassernutzung ist erwiinscht.

_Die Bauherrschaft beabsichtigt, die Dachflachen fiir Photovoltaikanlagen zu nutzen. Statik und Konstruktionen der
Gebaulichkeiten missen den Bau von PV-Anlagen in jedem Falle erméglichen.

4.21 Akustik/ Schallschutz

Die Themen Raumakustik und Schallschutz sind sowohl in den Schulraumen als auch in den 6ffentlichen Bereichen,
in der Aula und bei der Turnhalle angemessen zu bertcksichtigen. Die Anforderungen an die Raumakustik richten
sich nach der DIN 18041:2016. Die Raume sollen eine dem jeweiligen Nutzungszweck dienende Raumakustik auf-
weisen, die auf Dauer unterhaltsfrei funktioniert. Die entsprechenden Massnahmen miissen mechanisch wider-
standsfahig sein und den Vorgaben aus Brand- und Gesundheitsschutz gentigen.

Im Interesse einer guten Lernatmosphére liegt bei den Schulrdumen der Fokus auf einer uneingeschrankten Sprach-
kommunikation, auch fiir Personen mit eingeschranktem Hérvermdgen. Hierzu sind an den Decken grossflachig
hochschallabsorbierende Deckenverkleidungen erforderlich.

Bei der Aula liegt das Hauptaugenmerk auf einer geeigneten Raumakustik fiir musikalische Darbietungen durch
Schilerinnen und Schiiler sowie der Musikgesellschaft, aber auch fiir kleinere Theatervorstellungen.

Im Bereich Schallschutz sind insbesondere durch eine geschickte Anordnung der Nutzungen/ Rdume geeignete Vo-
raussetzungen zu schaffen, damit moglichst wenig Stérungen im Betrieb auftreten.

4.22 Haustechnik

Die Aufwendungen zur Haustechnik umfassen voraussichtlich priméar Arbeiten zu den Bereichen Elektro, IT/EDV,
Heizung, LUftung und Sanitar.
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Planungsgrundsatze zur Haustechnik:
_Haustechnische Losungen folgen dem «Low-Tech»-Prinzip»® und basieren auf entsprechenden Konzepten.
_Entscheidungen zu haustechnischen Losungen erfolgen auf Basis von fundierten Entscheidungsgrundlagen und im
Sinne von Gesamtbetrachtungen.
_Berlcksichtigung der Themenkreise:

_Berticksichtigung des Themenkreises «Hygiene und Sicherheit».

_Beriicksichtigung des Themenkreises «Energie».

_Berticksichtigung des Themenkreises «Unterhalt, Reinigung, Wartung».

Fokus Heizung: Anlasslich der Gemeindeversammlung vom Dezember 2020 wurde der Grundsatzentscheid fiir
einen Anschluss der Anlage an den ortlichen, von Dritten geplanten Wéarmeverbund gefallt.

4.23 Freiraum- und Umgebungsgestaltung

Bei Schulbauten sind gut gestaltete (und begriinte) sowie praktisch nutzbare Aussenrdume gefordert. Die Anlage
soll zudem ganz generell attraktive Aussenraume zum Aufenthalt der Schilerlnnen und zur Nutzung durch die Ver-
eine und Bevolkerung bieten:

4.23.1 Aussenraume als Pausenraum (Nutzung fur schulbetriebliche Zwecke)

_Kleinteilig strukturierte Raumeinheiten neben grosseren Freiflachen.

_Wahrnehmungsraum mit verschiedenen Strukturen, Materialien, Niveaus.

_Spielbereiche fur gréssere und kleinere sowie Kindergarten-Kinder; Raum fiir Jungen und Médchen.
_Schattenplatze in ausreichendem Umfang.

_Naturnahe, biodiverse Bereiche/ Flachen.

Diesen Anforderungen ist soweit moglich kostenmassig machbar Rechnung zu tragen.

4.23.2 Aussensportanlagen fir Schul- und Vereinssport
Spezifikationen geméass Raumprogramm.

4.23.3 Aussenanlagen zum Werkhof
In die Gesamtanlage wird keine Entsorgungsstelle integriert.

4.23.4 Baume/ Baumbestand
Die bestehenden Baume kdnnen gefallt werden. Bei Fallung missen sie jedoch innerhalb Perimeter ersetzt werden.

4.23.5 Belage
Es sind wasserdurchlassige, sickerfahige Belage anzustreben: Die bearbeitete Umgebung soll soweit méglich und
betrieblich sinnvoll unversiegelt gestaltet werden.

4.23.6 Parkierungen
Alle erforderlichen PPs haben folgende spezifische Anforderungen zu erfillen:

_Prioritare Personensicherheit (Kinder vs Parkiermanéver und -verkehr)

_Behindertengerechte Parkplatze mit arealweit hindernisfreier Verbindung.

_Madglichkeit zur teilweisen Aus-/Nachriistung als kostenpflichtige E-Ladestationen (fir E-Fahrzeuge).
Parkplatze: Spezifikationen und Anzahl geméss Raumprogramm. Parkplatzbedarf:

_PPs fiir Schulbetrieb wie Lehrerinnen/ Hauswartung/ Besucherinnen.

_PPs fur Vereinsnutzung udgl.

_PPs fir Mitarbeitende Werkhof und Feuerwehr.

_Velo-Parkplatze.

3
Das «Low-Tech»-Prinzip kann mit dem Grundsatz «Soviel Technik wie nétig — sowenig Technik wie méglich» umschrieben werden: Eine geschickte Konzeption geht einer
technischen Losung vor. Bzw: Einfache, dauerhafte, (energie-)effiziente unterhalts- und wartungsarme Losungen mit minimiertem Technikeinsatz werden bevorzugt.
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4.24 Laufende Kosten (Unterhalt, Reinigung, Wartung: Facility Management FM)

Der Aufwand fiir Unterhalt, Reinigung und Wartung, hier als laufende Kosten bezeichnet, ist sowohl fur die Be-
triebskosten als auch fiir den nachhaltigen Betrieb einer Baute relevant. Der Funktionalitit wird deshalb bzgl. allen
Projektteilen eine grosse Bedeutung beigemessen: Bei optimierten Betriebsaufwendungen soll die Gesamtanlage
auf lange Frist gut funktionieren, langlebig, zweckdienlich und praktisch sein.

Mittels angemessener Berlicksichtigung im Planungs- und Bauprozess muss diesen Umstanden/ Anforderungen
Rechnung getragen werden: So haben bspw. Fassadierung mit Befensterung und die weitere Materialisierung unter
Berticksichtigung der FM-Aspekte zu erfolgen und bei allen Unterhalts-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten miissen
die einschlagigen Vorschriften zum Personenschutz ohne Mehraufwand (z.B ohne «Skywaorkers») eingehalten wer-
den kdnnen.

4.25 Planungs- und baurechtliche Vorgaben

Die Lésungsvorschlage haben allen baurechtlichen Bestimmungen der Gemeinde und des Kantons zu entsprechen
und mussen bewilligungsfahig sein.

Das Dossier «Fragenkatalog Baurecht | FAQ» fasst die relevantesten planungs- und baurechtliche Vorgaben zu-
sammen und wird den Teams bei Start der 2.Stufe abgegeben. Vgl. Kap.7.

Vorschriften von Kanton und Gemeinde

Die aktuellen Ausgaben des Planungs- und Baugesetzes (PBG), der Planungs- und Bauverordnung (PBV), des Bau-
und Zonenreglements (BZR), des Zonenplans etc. sind den Teilnehmenden via Online-Schalter der Gemeinde Aesch
zugénglich. Link: https://secure.i-web.ch/gemweb/aesch/de/verwaltung/online-schalter/

Bau- und Zonenordnung

Die Parzelle 2 befindet sich in der «Zone fur 6ffentliche Zwecke» (OeZ). Nach der kirzlichen Handanderung gehort
die Parzelle 911 z.Z. noch zur Wohn- und Gewerbezone WG. Die Parzelle 911 soll zeitnah umgezont werden. Der
ganze Perimeter (beide Parzellen) kann so beplant werden, als ob beide Parzellen schon heute zur Zone fir 6ffentli-

o3
h |

Bild: Auszug (ohne Mst) aus dem aktuellen Zonenplan. (Der Stern weist auf die Archaologische Fundstelle hin).
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Gebaudehohe
Es gelten die Vorschriften von Gemeinde und Kanton; Vgl. Dossier «Fragenkatalog Baurecht | FAQ»

Grenzabstéande
Es gelten die Vorschriften von Gemeinde und Kanton; Vgl. Dossier «Fragenkatalog Baurecht | FAQ»

Strassenabstéande
Bzgl. Strassenabstdanden gegenuber der Schongauerstrasse (Kantonsstrasse K64) und gegeniiber den arealinternen
Privatstrassen mit Nr. 5204 und Nr. 5205 etc: Vgl. Dossier «Fragenkatalog Baurecht | FAQ».

Sicherheit von Ein-/Ausfahrten
Die Sicherheit von Ein-/Ausfahrten ist durch Einhaltung der Sichtwinkel gemass VSS-Vorschriften zu gewahrleisten.

Grundbuch/ Dienstbarkeiten
Far das Planerwahlverfahren (2.Stufe) wird den Teilnehmerteams der Grundbuchauszug inklusive Dienstbarkeiten
als Planungsgrundlage zur Verfiigung gestellt.

4.26 Termine Planung und Realisation

Planung

Unmittelbar mit Rechtskraftigkeit des Zuschlags startet das Sieger-GP-Team mit den Planungsarbeiten.

Im 3./4.Quartal 2022 soll das Abstimmungsprojekt der Gemeindeversammlung zur Genehmigung des Ausfuh-
rungskredits vorgelegt werden.

Nach der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung muss das Bauprojekt zeitnah fertig gestellt, die Baueinga-
be erarbeitet und die Phase 4 gestartet werden.

Bauliche Umsetzung

Einerseits ist die Gemeinde Aesch aufgrund der Entwicklung der Schillerinnenzahlen auf eine speditive Realisation
angewiesen. Andererseits verlangen der Kostendruck und die beengten Platzverhéltnisse im Perimeter nach einer
umsichtigen Konzeptionierung, die vergleichsweise kostengiinstig und fiir den Schulbetrieb vertraglich ist.

Vgl. dazu Kap. 4.17.

Der jeweilige Losungsvorschlag soll auf einer spezifischen, langfristigen Gesamtbetrachtung basieren: Bauablauf
und Terminierung bis zur Bauvollendung stehen mitunter in Abhangigkeit zum jeweiligen Lésungsvorschlag. Im
Rahmen der Abgabe sind die I6sungsspezifischen Grobtermine (Meilensteine) bis zur Bauvollendung mit der zuge-
hérigen, umsichtigen Konzeptionierung nachvollziehbar darzulegen.

Terminziele
Fir die 2.Stufe kann die Veranstalterin Terminziele definieren.
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5 Raumprogramm  (provisorisch)

Der nachfolgend ausgewiesene «Bedarf» beinhaltet die nétige Gesamtanzahl von Raumen oder Raumeinheiten.
Mit Finalisierung der Planungsgrundlagen z.H. der Teilnehmerteams wird das Raumprogramm (fiir die 2.Stufe)
kontrolliert, vervollstandigt, verfeinert und erganzt: Das detaillierte, vertiefte Raumprogramm (2.Stufe) kann noch
Anderungen erfahren und wird weiterfiihrende Angaben und Vorgaben umfassen.

Ubersicht Hauptnutzflachen HNF:

A SC Schulnutzung inkl. Sporthalle ca. 2’498 m2 HNF Schulnutzung
B WE Werkhof Gemeindebetriebe ca. 254 m2 HNF Werkhof

C  FW Feuerwehrdepot ca. 68 m2 HNF Feuerwehr
HNF Total ca. HNF Total: 2’820 m2 HNF Total

Teil Raumbezeichnung Bedarf HNF HNF HNF HNF Bemerkungen

Anzahl E m2/E  m2Teily ~m2Teily  m2 totals
A  SC Schulnutzung inkl. Sporthalle ca: 2’498 m2 HNF Schulnutzung
Al Schule: Unterricht ca. m2 HNF: 1’475
KIGA: 2 140 280 a 140m2 pro Kindergarteneinheit.
Kindergarten (komplett)
KLZI: 5 80 400 Falls neu: Raume a 80m2. .
. Falls bestehend: 70-72m2. Garderoben in der Halle.
Klassenzimmer Vgl. HALLE.
GRUP: 5 40 200 a4omz. o
Gruppenraum Zwischen/ bei KLZ| disponiert.
WETE: 18 8 Fall besishend: 205
-alls bestehend: m2.

Werken Technisch
LTGE: 1 30 30 a30m2 Materiallager
Lager zu WETE
TEGE: 1 80 80 Falls neu: Raume a 80m2.
Textiles Gestalten Falls bestehend: 70-72m2.
BIBL: 1 80 80 Falls neu: Ragm a.80ma2. Falls bestehend: 70-72m2.

- Garderoben in der Halle. Vgl. HALLE. Nutzung durch
Bibliothek Schule + Offentlichkeit.
AULA: 1 190 190 a175m2 (bis max. 200m2)

. plus Stauschranke.
Slngsaal/ Aula Raumkoppelung mit AUNE und mit MULTI.
AUNE: 1 25 25 aca. .20-30m2. Fir Schule und

b | Musikgesellschaft.

Nebenraum zu Aula Raumkoppelung mit AULA.
MULTI: 1 105 105 a90-120m2. Primér fur schul_- u. familienerganz.

. . Tagesstrukturen mit Mittagstisch (TS).
Multifunktion/ Garderoben in der Halle. (Vgl. HALLE).
Mehrzweck Mit Kuiche (ideal: separierbar) zur Produktion

von ca. 25 Mahlzeiten. Raumkoppelung mit AULA.
A2 Schule: Lehrerlnnenbereich ca. m2 HNF: 100
SLTG: 1 15 15 a 1_5m; als BUrg Schyl-/ Schulhausleitung.
Schulleitung Bei/ mit LEZV disponiert.
LEZV: Lehrerzimmer/ 1 65 65 a65m2 .als Aufenthalts-/ Pausen-/
. Vorbereitungsraum.
-vorberenung Inkl. Copy fir Lehrpersonen.
SITZ: 1 20 20 a20m2.

. Néhe zu SLTG/ LEZV erwiinscht.
Sitzung/ Besprechung
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Teil Raumbezeichnung Bedarf HNF HNF HNF HNF Bemerkungen
Anzahl E m2/E m2 Teily, m2 Teily,
A3 Schule: Allgemeine Raume ca. m2 HNF: 36
WIFA: diverse Verkehrsflache VF. Umfang projektspezifisch.
Windfang Nach Bedarf + Losungsvorschlag
HALLE: HaIIe, diverse Verkehrsflache VF. lf_Jmfaf]g p.rojektspezifis.ch. ) .

. . Nach Bedarf + Losungsvorschlag Ubersichtlich, 6konomisch, hell/ mit Tageslicht.
Erschllessung, KOI‘I’IdOI‘E, Das Brandschutzkonzept muss nachweislich sowohl die
Garderobe freie schulische Nutzung (z.B. fur Kleingruppen) der HALLE

als auch die freie Garderobennutzung zulassen!

Diverse WC-AnIagen 4.5 8 36 4 (bis 5) Anlagen a ca. 8m2 (M+K; D+H; SIA500)
A4  Schule: Hauswartung ca. m2 HNF: 28

REIN: Reinigungsréume diverse 28 1x gross. a15-25m2.

gross + Klein 1-2x klein a 2-5m2.
A5 Schule: Technik/ Betrieb ca. m2 HNF: 72

TECH: diverse Funktionsflache FF. Umfang nach Notwendigkeit.

Technikriaume EHLS Nach Bedarf + Losungsvorschlag

HEIZ: Ubergabestation 1 Funktionsflache FF. alca. 15m2 (Umfang nach Notwendigkeit). Fir Haus-

.. Nach Bedarf + Losungsvorschlag einfuhrung und Warmetibergabe (Anschluss Warme-
Warmeverbund verbund). Disposition an der Gebaudeaussenwand.
LIFT: 1 Verkehrsflache VF. Umfang nach Notwendigkeit.

. Nach Bedarf + Losungsvorschlag Schacht ca. 1.6 x 2.3m i.L.
Llftanlage Verkehrsflache ca. 5m2.
ZSLA: 1 72 72 Falls neu: a ca. 70-100m2.

. Falls bestehend: & ca. 72m2.
Pflichtschutzraum/ Nutzung: Schullager und Pflichtschutzraum gem. Amt fur
Lager allgemein Zivilschutz. Im Falle Abbruch missen die heutigen

Pflichtschutzplatze neu gebaut werden.
A6 Sporthalle/ Vereine ca. m2 HNF: 787

WIFA:
Windfang

diverse Verkehrsflache VF.

Nach Bedarf + Losungsvorschlag

Umfang projektspezifisch.

KORR: Korridore,
Erschliessung

diverse Verkehrsflache VF.

Nach Bedarf + Losungsvorschlag

Umfang projektspezifisch.

Ubersichtlich, 6konomisch, hell/ mit Tageslicht.

Das Brandschutzkonzept muss nachweislich den Pers. -
Aufenthalt in den KORR zulassen (Zuschauer).

SPOH: Einfach-SporthaIIe 1 448 448 Einfach-Sporthalle mit Abmessung nach BASPO: 28x16m.
7m freie Raumhohe. Raumkoppelung mit Gerateraum. Ein
Zuschauerbereich wiirde begrusst, ist aber sehr
kostenintensiv: Die Einhaltung der Kostenvorgaben hat in
jedem Fall Vorrang.

GARD: 2 25 50

Garderoben

DUSC: 2 20 40

Duschen

GERAZ 1 90 90 a 90m2. Raumkoppelung mit Sporthalle. Evtl.

Gerateraum Raumkoppelung mit Vereinslagern.

AGER: 1 25 25 aca. 15-25m.

Aussengeréteraum Direkt zugénglich ab ASPO.

LESA: Garderobe 2 12 24 a12m2. Inkl. Dusche/ WC, Lavabo, Klappbett.

LehrerIn/ Sanitat

Diverse 25 8 20 2 (bis 3) Anlagen a ca. 8m2.

WC-Anlagen

REIN: 1 15 15 a15m2

Reinigungsraum gross

VELA: 3 25 75 Max. 3 x & ca. 25m2. Davon 1x von aussen her gut/direkt

Vereinslager

zugénglich (Samariter). Mit Kellertrenn-wanden aufteilbar
in 2 oder 3 kleinere Einheiten)

TECH:
Technikraume EHLS

diverse Funktionsflache FF.

Nach Bedarf + Losungsvorschlag

Umfang nach Notwendigkeit.
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Teil Raumbezeichnung Bedarf HNF HNF HNF HNF Bemerkungen
Anzahl E m2/E  m2Teilly, m2Telly m2 totals
B  WE Werkhof Gemeindebetriebe ca: 254 m2 HNF Werkhof

ERSC:

Erschliessung, Korridore

diverse Verkehrsflache VF.
Nach Bedarf + Losungsvorschlag

Umfang projektspezifisch.
Ubersichtlich, 6konomisch.

WEBA: 1 20 20 ;cta 20”:12 h Werkhof und H: rtung (2 P )
" utzung durci erknot un auswartung ersonen).
Biro, Aufenthalt,
WEWE: 1 20 20 a ca. 20m2.
Werkstatt Nutzung durch Werkhof und Hauswartung.
WEFZ: 1 57 57 aca. 55-60m2. RH ca. 3.75-4.0m |.L. Einstellen von 3 (von
4) Fahrzeugen. Raumkoppelung oder als 1 Halle
Fah rzeUQha”e zusammen mit Fahrzeug-Waschraum.
WEFW: 1 40 40 a.ca. 40m2. RH ca. 3.75-4.0mi.L. U.a. fUrs.Waschen +
Einstellen von 1 (von 4) Fhz + Anhénger: Die Fahrzeug-
Fah rzeUQ'WaSChraum Anhanger-Komposition konnte idealerweise nachts Platz
haben. Raumkoppelung oder als 1 Halle zusammen mit
Fahrzeughalle.
WELA: 1 75 75 tlfnfang: Kon:lrlgtisien;nlf im Rahr;e: ltljer .
6sungsvorschlage auf Basis von Detailangaben zu
Lager Werkhof Lagerstatten/ -waren und von Betriebseinrichtungen, -
Ablaufen etc. RH ca. 3.75-4.0m i.L.
WETL: 1 10 10 a10m2. Als Staqdplau fur verschiedene bauseit_ige
. Kunststofftanks in Metallwannen. Nach Vorschriften zu
Trelbstofflager Brandschutz/ GVL, Gewasserschutz, Gefahrengtiter etc
WC-AnIagen 2 8 16 Damen/ Herren Werkhof. Mitbenutzung durch FW
Garderoben/ Duschen 2 8 16 Damen/ Herren Werkhof. Mitbenutzung durch FW
FW Feuerwehrdepot mit Kommandoposten ca: 68 m2 HNF Feuerwehr
ERSC: diverse Verkehrsflache VF. Umfang projektspezifisch.

Erschliessung, Korridore

Nach Bedarf + Lésungsvorschlag Ubersichtlich, konomisch.

FWBU: Biiro 1 14 14 412-14m2. "
utzung: FW-Kommando oder Gmd-Fiihrungsstab.
(Kommandoposten) Nutzung: K o oder Gmd-Fuhrungsstap
FWEH: 1 38 38 aca. 38m2. RH ca. 3.75-4.0m i.L. Einstellen von 1 (von 1)
. Fahrzeug. Mit Standflachen fiir Lagerregale fiir palettisierte
Einstellhalle Sandsicke (= 3x3 SBB-Paletten).
Raumreserven 1 8 8 Raumreserve fEJr etwaige !\.lachruSitung v?n WC-AnIagen.
. rund: Nachristbarkeit fur etwaige zukunftige
Grund: Nachristbarkeit fir etwaige zukinftig
fur WCs Fremdvermietung.
Raumreserven 1 8 8 /R;umrr]ezerlve fiir 2waige’\r‘\lar:r\hltflit)ung Y:)?'.Gatr\zljverloben-
. usch-Anlagen. Grund: Nachriistbarkeit fir etwaige
fur Garderobe/Dusche zukiinftige Fremdvermietung.
A keine Mitbenutzung der WC- und Garderoben- und
Allgem. Raume zu C

(zu Feuerwehr)

Duschanlagen vom Werkhof.

Aussenanlagen/ Umgebung

Als Umgebungsflachen UF

Alle Aussenanlagen sollen ausserhalb des Schulbetriebs der Offentlichkeit zur Nutzung offen stehen.

AKIG: Aussenraum zu
Kindergarten

aca. 175-200m2. Beide AKIG in Kombination/ Koppelung. Direkt zugéanglich aus Kindergartenrdumen (mit
Blickkontakt). Sicher abgegrenzt zu Verkehr/Parkierung.
Nutzung nach Schulschluss auch durch Offentlichkeit.

APAU:
Pausenplatz

1 Konkretisierung im Rahmen der Lésungsvorschlage.

ASPO: Aussensport-
platz («Tartan»)

1 Konkretisierung im Rahmen der Lésungsvorschlage. Sporadisch als PPUL genutzt. Wunschabmessung: 28x16m;
wobei gilt: Flachenunterschreitungen sind zulassig + richten sich nach den raumlichen Mdglichkeiten und
Kostenfolgen.

AGRU: Griinflache;
auch fir Sport

1 Konkretisierung im Rahmen der Lésungsvorschlage.
Wunsch-Mindestabmessung: = 28x16m.

ANAT: Naturnahe,
biodiverse Flachen

diverse Konkretisierung im Rahmen der Lésungsvorschlage.
Biodivers; fur «Naturlehre» und Spiel.

PPs: Anz. Parkplatze
(div. Anspruchsgrupp.)

54-64 a) 24h nutzbar — Disposition ausserhalb Schulbereich: 15x PPSH fiir Schule/ Schulbetrieb. + 15x PPBE fir Besuch
+ 4x PPWF Werkhof/ Feuerwehr.
b) abends nutzbar — Dispo auf ASPO: 20-30 PPUL «Uberlauf» fiir Vereine/ Anlésse.

VELO: Anz.
Veloabstellplatze

20-25 Davon ca. 1/3 tberdacht.
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6 Genehmigung

Die Auftraggeberin und das Beurteilungsgremium haben das vorliegende Programm geprift und gutgeheissen, was
sie mit der nachfolgenden Unterschrift bestatigen:

Aesch LU, den ... a1 Apl‘ll 2021

Fiir die Auftraggeberschaft/ Veranstalterin: Unterschriften \

Christian Budmiger

Gemeindeprasident; fUr die Gemeinde Aesch LU. Genehmigung im Namen der Auftraggeberschaft / Veranstalterin

/

Hanspeter Schmid

Gemeindeschreiber; fur die Gemeinde Aesch LU. Genehmigungifh Namen der Auftraggeberschaft / Veranstalterin

Fir das Beurteilungsgremium: Unterschriften

Vorsitz: Budmiger Christian:
Gemeindeprdsident, Interessenvertreter Gemelnde. Prasident Baukommission.

Basler Rolf:
Schulleiter, Interessenvertreter Schule. Mitglied Baukormmission. Mit Stimmrecht

Klaus Beat:
Dipl. Architekt HTL. Architheke AG, Brugg.

Moeschlin Ivo: (Jury-Moderation)
Dipl. Architekt ETH SIA. lvo Moeschlin Consulting, Zdrich. Mit Stimmrecht.

Ruttimann Markus:
Dipl. Bauingenieur ETH, Interessenvertreter Blrgerschaft. Mitglied Baukommission.

Schudel Barbara: /
Dipl. Architektin ETH SIA ABAP. Ehrenbold Schudel Architektur, Bern. Mit Stimmrecht
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thomas mosimann Schulraumplanung Aesch LU
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Schulraumplanung Schulanlage Aesch

Gemeinde 6278 Aesch LU
Selektives Planerwahlverfahren

7 Anhang/ Beilage: Dokumentenverzeichnis

Aushéndigung von Planungsgrundlagen: Praqualifikation Planerwahlverfahren

Programm Praqualifikation (1.Stufe)

Bewerbungsdossier

Mit Bewerbungsformular

Mit Formularen zu Referenzangaben

Mit Beispiel Referenzblatt A3

Mit Formular Selbstdeklaration

X| X[ X X X[ X]| X

Auszug Vertragsentwurf fiir GP-Vertrag auf Basis KBOB

>

Programm Planerwahlverfahren (2.Stufe; mit erh6htem Detaillierungs-
grad + Zusatzinformationen)

Detaillierteres, vertieftes Raumprogramm

Leitbild Schule Aesch LU

Katasterplan AV: Als Geometerdaten (dxf oder dwg)

Situationsplan zum Bestand mit Bearbeitungsperimeter

Leitungskataster aller Werke

Plane zur Erstellung Trakt2 (Baujahr 1990)

Plane zum Bestand Trakt2 als Digitale Geldnde- und Gebaudeaufnahme

Informationen zum bestehenden Pflichtschutzraum im Trakt2

Zustandsbeschreibung zum Trakt2 (Baujahr 1990):

Allgemeine Zustandsbeschreibung (z.B. nach Bauteilen)

Gutachten «Beurteilung Statik Bestand»

Gutachten «Zustandsbericht Dachkonstruktion»

Schadstoffanalyse

Fotodokumentation

Phasengerechte Planungshilfen zu Provisorien-Abmessungen

Etwaige L&rmschutzgrundlagen und —Vorgaben

XXX X XX XXX XX X X X X X | X[ X

Formular «Mengendeklaration» zur tabellarischen Deklaration von kos-
tenrelevanten Bezugsmengen

Dossier «Fragenkatalog Baurecht | FAQ»

Bauordnung und Zonenplan via www X

Planungsgrundlagen gem. Geoportal des rawi via www X

Etwaige detailliertere Erkenntnisse zur Arch&ologie

Machbarkeitsstudie von «Matter Architekten AG» zu Phasell

XX | X[ X[ X[ X

Grundbuchauszug mit den relevanten Angaben zu bestehenden Dienst-
barkeiten im/am Perimeter

x

Gutachten Geologie/ Geotechnik: Baugrunduntersuchung

>

Padagogische Planungshilfe «<Dem Lernen Raum geben. Lern- und Le- X
bensraum bauen»; DVS des Kt LU via www

«Richtlinien fur den Bau von Kindergérten und Raumen der Basisstufe». X X
Schweiz. Konferenz der kantonalen Bauberater/innen KgCH via www

Empfehlung «Schulbauten fur die Volksschule» der «Dienststelle Volks- X X
schulbildung» (DVS) des Kt LU via www

Leitfaden «Neu- oder Umbau Feuerwehrmagazin» des «Feuerwehrin- X
spektorats» (GVL) via www

Richtlinien «Feuerwehrdepot Technischer Teil» des «Amt fur Feuer- X
schutz des Kt St. Gallen» (AFS) via www

Modellgrundlage/ Gips-Einsatzmodell 1:500 X

Etwaige weitere ergédnzende Planungsgrundlagen X

Formular GP-Honorareckwerte X
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