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Structure des documents de I’APPEL D’OFFRES pour le Plan directeur des eaux (PDE) de la Suze

Le présent document s’intégre dans la structure de I'appel d’offres pour I'élaboration du Plan directeur des eaux (PDE) de la
Suze selon le schéma ci-dessous.

Présentdocument

Partie | Partie Il Partie lll

Procédure et Cahier des Dossier de
clauses charges candidature
administratives technique

Document-modele

Documents constitutifs de I'appel d’offres a remplir par les
candidats
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But du présent document

Le présent document a pour but de structurer les dossiers de candidatures qui seront soumis a 'OPC dans le cadre de 'ap-
pel d’offres pour I'élaboration du plan directeur des eaux (PDE) de la Suze.

Les candidats sont tenus d’en respecter les exigences.

Remarques importante sur le présent document

Ce document reprend intégralement les éléments « Informations sur I'offre — Formulaire C » habituellement utilisé par
I'OPC, sans les modifier, mais en les structurant pour I'appel d’offres du PDE de la Suze.

Pour constituer leur offre, les candidats sont priés de copier les pages pertinentes le nombre de fois nécessaire et de les
remplir, constituant ainsi leur dossier de candidature. Le fichier-modeéle Word correspondant est joint au présent document.
L’auteur remercie vivement les candidats pour leur compréhension et pour I'effort qu’ils consentiront pour ce tenir a cette
exigence de 'OPC.

La partie 9 « tableau des honoraires » est basée sur une feuille Excel qui est jointe au présent document sous forme infor-
matique. Elle doit impérativement étre remplie, imprimée, timbrée, datée, signée et jointe au dossier de candidature.

La feuille Excel correspond dans sa numérotation aux chapitres 6.2 a 6.5 de la Partie Il « cahier des charges techniques »
du présent appel d’offres.

Contenu du dossier de candidatures

Les candidats fourniront deux dossiers papier (classeurs) ainsi qu’un fichier pdf pour les textes et illustrations (éviter les fichiers
multiples s.v.pl.) ainsi que le fichier Excel rempli, sur deux clés USB ou deux CD-rom, contenant dans l'ordre, les éléments
suivants :

1. Informations sur les soumissionnaires (société pilote ou sociétés pilotes 1 et 2 ainsi que sous-traitants)
Informations sur le personnel engagé pour le projet
Références du personnel clé du projet
Organisation de I’équipe de projet
Références des sociétés soumissionnaires

Analyse du mandat

N o o~ 0 DN

Démarche et outils prévus
a. Pour lafiliere « PDE »
b. Pour la filiere « Etudes de protection contre les crues » (méthode et étapes de travail proposées)

8. Analyse de 'agencement des taches et du planning
9. Tableau des honoraires remplis diment signé (fichier Excel rempli)

10. Formulaire de Déclaration spontanée avec pieces justificatives de la Direction des finances du canton de Berne,
version février 2020, ddment rempli et signé, livré

a. avec tous les justificatifs requis, par le bureau pilote et par son bureau associé, cas échéant (sauf si le
bureau est déja au bénéfice d’un Certificat valable décerné par le canton, auquel cas ce sera ce Certificat
qui sera joint au dossier d’offre)

b. sans nécessité de joindre les justificatifs pour les bureaux sous-traitants : le mandant les exigera dans les
10 jours aprés la communication de la « Décision d’adjudication sous réserve d’obtention des justifica-
tifs ».
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1. Informations sur les soumissionnaires

C1 PORTRAIT DE L’ENTREPRISE
C1.1 Soumissionnaire
Candidature en tant que : [] entreprise individuelle
[] entreprise individuelle avec sous-mandataires

[ ] communauté de soumissionnaires

C1.2 Informations sur I’entreprise

Les soumissionnaires avec sous-mandataires et les communautés de soumissionnaires doivent
remplir les points C1.2 a C1.6 pour chacune des sociétés impliquées. L’entreprise responsable
doit figurer sous C 1.2.1. (Copier le nombre de fois nécessaire les titres et indications a fournir).

C1.2.1 Entreprise
NOM de P eNtrepriSe @ e e aeaaees

o (===
Téléphone:

Fax:

L7 0T 1= P
Site INternet : e
FOrme JUridiQUE : e
Année de fondation : e

Participations @ e
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C1.2.2 Liste du personnel

2018 2019 2020
Total DT* Total DT* Total DT*

Effectifs de I'entreprise

Direction

Collaborateurs :

titulaires d’un dipldbme EPF, université
titulaires d’un dipléme HES, ETS
Dessinateurs-constructeurs
Apprentis

Administration

* DT : dans le domaine technique de l'offre

[] Annexe 2 : liste du personnel avec catégories d’honoraires

C1.2.3 Organigramme de I’entreprise

[] Annexe 3 : organigramme de I'entreprise

C1.2.4 Dans quels domaines I’entreprise est-elle aujourd’hui active?

Domaine

Depuis quand
(année)

Part du chiffre
d’affaires (ordre de
grandeur)

C1.2.5 Responsabilité civile (RC) professionnelle

Compagnie d’assurances :
N° de police :

[ ] Annexe 4 : attestation d’assurance
La somme de couverture par type de dommage sera saisie ultérieurement dans le formulaire A.
Dans le cas de communautés de soumissionnaires, seul le champ suivant doit étre rempli :

En cas d’adjudication, la communauté de soumissionnaires s’engage a conclure une assurance
RC professionnelle séparée : Oui



Office des ponts et chaussées du canton de Berne — Arrondissement d’ingénieur en chef Ill (AIC 111)
Plan directeur des eaux de la Suze (PDE de la Suze) — APPEL D’OFFRES - Partie lll : Cahier des charges technique 7

C1.3 Gestion de la qualité

Les soumissionnaires avec sous-mandataires et les communautés de soumissionnaires doivent
remplir les points C1.3.1 a C1.3.2 pour chaque société impliquée.

C1.3.1 Systéeme de gestion de la qualité certifié
Utilisez-vous un systéme de gestion de la qualité certifié ?

[ ] Oui
[ ] Non

Sioui:
Depuis :
Certification :

C1.3.2 Autocontrole du systéme de gestion de la qualité
Effectuez-vous vous-méme le contrble de votre systéme de gestion de la qualité ?

[ ] Oui
[ ] Non

Si oui, veuillez le décrire brievement :
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2. Informations sur le personnel engagé pour le projet

| Priére de joindre les curricula vitae du personnel clé du projet !

Chef(fe) de projet, remplagant(e) chef(fe) de projet et responsable des études de protection contre les crues

Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Date de naissance

Profession

Formation

Fonction dans I'entreprise

Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Date de naissance

Profession

Formation

Fonction dans I'entreprise




Office des ponts et chaussées du canton de Berne — Arrondissement d’ingénieur en chef Ill (AIC 111)
Plan directeur des eaux de la Suze (PDE de la Suze) — APPEL D’OFFRES - Partie lll : Cahier des charges technique

Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Date de naissance

Profession

Formation

Fonction dans I'entreprise

Autre personnel-clé engagé sur le projet

Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Date de naissance

Profession

Formation

Fonction dans I'entreprise

Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Date de naissance

Profession

Formation

Fonction dans I'entreprise
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Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Date de naissance

Profession

Formation

Fonction dans I'entreprise

Copier le nombre de fois nécessaire si le candidat désire nommer un nombre plus élevé de personnes.
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3. Références du personnel clé du projet

C1.4 coordonnées et projets de référence des personnes clés

Deux projets de référence au moins, réalisés dans les huit derniéres années, doivent étre dé-
taillés. L’évaluation ne tient compte que des projets comparables (type et complexité) a celui
mis en adjudication et pour lesquels la personne clé a fourni des prestations similaires. Sont
également acceptés des projets de référence exécutés par la personne clé auprés de ses pré-
cédents employeurs.

Ces données doivent étre indiquées pour toutes les personnes clés impliquées dans I'organisation du projet (copier le
nombre de fois nécessaire en fonction des personnes dont les projets de référence sont a indiquer) :

Fonction dans le projet

Nom

Prénom

Entreprise

Projet de référence personnel 1

Projet (titre abrégé)

Maitre de 'ouvrage

Période de réalisation

Montant des travaux partie réalisée :

Etat actuel de réalisation

Téache/fonction dans le projet

Nom de la personne de réf.

N° tél. de la personne de réf.

Veuillez brievement décrire votre contribution, dans votre fonction, a la réussite du projet (p. ex.
défis particuliers, méthodes de travail, etc.) et quelles sont les principales expériences que vous
en avez tirées :
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Projet de référence personnel 2

Projet (titre abrégé)

Maitre de 'ouvrage

Période de réalisation

Montant des travaux partie réalisée :

Etat actuel

Téache/fonction dans le projet

Nom de la personne de réf.

N° tél. de la personne de réf.

Veuillez brievement décrire votre contribution, dans votre fonction, a la réussite du projet (p. ex.
défis particuliers, méthodes de travail, etc.) et quelles sont les principales expériences que vous
en avez tirées :
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4. Organisation de I’équipe de projet

CZ Organisation du projet par le soumissionnaire
C21 Organisation du projet
Veuillez décrire et justifier 'organisation prévue du projet :

Répartition des taches et des compétences, noms des personnes clés, y compris des remplagants (si communautés
de soumissionnaires, y compris coordonnées de I'entreprise). Justifiez brievement I'organisation du projet (1 page A4
max.).

[ ] Annexe 5 : organigramme « Organisation de projet »

C2.2 Indications supplémentaires a fournir par les communautés de soumissionnaires

Veuillez expliquer pourquoi vous constituez une communauté de soumissionnaires (2 page A4
max.), cas échéant.
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5. Références des sociétés soumissionnaires

C2.3 Références de I'entreprise

L’évaluation ne tient compte que des projets comparables (type et complexité) a celui mis en
adjudication et pour lesquels I'entreprise a fourni les mémes phases de prestations. Les sou-
missionnaires avec sous-mandataires ainsi que les communautés de soumissionnaires doivent
remplir les points C1.3.1 et C2.3.2 pour chaque société impliquée (copier le nombre de fois né-
cessaire les données a fournir) :

C2.3.1 Projets réalisés

Deux projets de référence au moins, clos avec succes ces six derniéres années, doivent étre détaillés (en lien avec
les phases soumises a 'appel d’offres) :

Projet R1

Nom du projet (titre abrégé) :

Mandataire de I'’étude ou maitre d’ouvrage du projet ; interlocu-
teur (n° tél. y compris) :

Tache/fonction du soumissionnaire :
(prestations fournies)

Période de réalisation des études :

Montant total des études : CHF
Montant de la partie réalisée : CHF
Les conditions générales étaient-elles particulieres ?

Projet R2

Nom du projet (titre abrégé) :

Mandataire de I'étude ou maitre d’ouvrage du projet ; interlocu-
teur (n° tél. y compris) : :

Tache/fonction du soumissionnaire :
(prestations fournies)

Période de réalisation des études :

Montant total des études : CHF
Montant de la partie réalisée : CHF
Les conditions générales étaient-elles particulieres ?
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Projet R3

Nom du projet (titre abrégé) :

Mandataire de I'étude ou maitre d’ouvrage du projet ; interlocu-
teur (n° tél. y compris) : :

Tache/fonction du soumissionnaire :
(prestations fournies)

Période de réalisation des études :

Montant total des études : CHF
Montant de la partie réalisée : CHF
Les conditions générales étaient-elles particulieres ?

C2.3.2 Projets en cours
Deux projets de référence au moins doivent étre détaillés (en lien avec les phases soumises a I'appel d’offres) :

Projet B1

Nom du projet (titre abrégé) :

Mandataire de I'’étude ou maitre d’ouvrage du projet ; interlocu-
teur (n° tél. y compris) :

Tache/fonction du soumissionnaire :
(prestations fournies)

Période de réalisation des études :

Montant total des études : CHF
Montant de la partie réalisée : CHF
Les conditions générales étaient-elles particulieres ?
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Projet B2

Nom du projet (titre abrégé) :

Mandataire de I'étude ou maitre d’ouvrage du projet ; interlocu-
teur (n° tél. y compris) :

Tache/fonction du soumissionnaire :
(prestations fournies)

Période de réalisation des études :

Montant total des études : CHF

Montant de la partie réalisée : CHF

Les conditions générales étaient-elles particulieres ?

Projet B3

Nom du projet (titre abrégé) :

Mandataire de I'’étude ou maitre d’ouvrage du projet ; interlocu-
teur (n° tél. y compris) :

Tache/fonction du soumissionnaire :
(prestations fournies)

Période de réalisation des études :

Montant total des études : CHF

Montant de la partie réalisée : CHF

Les conditions générales étaient-elles particuliéres ?
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6. Analyse du mandat

C2.4 Analyse du mandat et des risques

Présentez, sur 3 pages A4 max. (des annexes peuvent étre jointes si c’est jugé nécessaire)
- lanalyse du mandat
- l'analyse des risques et les mesures pour 'ensemble des phases du projet

C2.4.1 Analyse du mandat :

C2.4.2 Analyse des risques :

C2.5 Gestion de la qualité dans le cadre du projet

Veuillez décrire brievement la gestion de la qualité prévue dans le cadre du projet et notamment
expliquer comment vous garantirez la qualité technique du projet.
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7. Démarche et outils prévus

7a. Démarche et outils prévus pour le PDE en général

Veuillez présenter sur 3 pages A4 au maximum la démarche et les outils méthodologiques prévus, pour le PDE en général
(hors études spécifiques de protection contre les crues), résultant de I'analyse du mandat que vous avez explicitée au cha-
pitre 6 ci-dessus (des annexes peuvent étre jointes si c’est jugé nécessaire).

7b. Démarche et outils prévus pour les études de protection contre les crues de Villeret et de la ville de Bienne

Villeret

Veuillez présenter sur 1 page A4 au maximum la démarche que vous proposez pour répondre aux exigences des chapitres
3.5.2 Etudes de protection contre les crues a Villeret ainsi que 6.2.7 Filiére « Etudes spécifiques crues » - Protection contre
les crues a Villeret de la Partie Il « Cahier des charges technique » du présent appel d’offres. Des annexes peuvent étre
jointes si c’est jugé nécessaire.

Ville de Bienne

Veuillez présenter sur 2 — 3 pages A4 au maximum la démarche par étapes que vous proposez pour répondre aux exi-
gences des chapitres 3.5.3 Etudes de protection contre les crues pour la ville de Bienne ainsi que 6.2.8 et 6.3.5 Filiére

« Etudes spécifiques crues » - Protection contre les crues & Villeret de la Partie |l « Cahier des charges technique » du pré-
sent appel d’'offres. Des annexes peuvent étre jointes si c’est jugé nécessaire.
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8. Analyse de I’'agencement des taches et du planning

C2.6 calendrier et intervention du personnel

Présentez une planification (diagramme en batons) pour toutes les phases tenant compte des
dates de référence prévues. Veuillez indiquer l'intervention prévue du personnel.

[] Annexe 6 : programme de planification (y compris intervention du personnel)
Note : le calendrier présenté au chapitre 6.6 de la Partie Il « Cahier des charges technique » du présent appel d’offres est

une proposition et peut étre modifié si ceci est justifié, p. ex. pour mieux correspondre a la méthodologie proposée au cha-
pitre 7.



Office des ponts et chaussées du canton de Berne — Arrondissement d’ingénieur en chef Ill (AIC 111)
Plan directeur des eaux de la Suze (PDE de la Suze) — APPEL D’OFFRES - Partie lll : Cahier des charges technique 20

9. Tableau des honoraires

Ce chapitre montre la feuille Excel a remplir, jointe au présent document sous format informatique. Seule la colonne de
droite aura valeur contractuelle. Elle doit impérativement étre remplie. Il est recommandé de remplir aussi les colonnes de
gauche, afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier la cohérence, la plausibilité et la crédibilité des prix indiqués,
s’agissant d’indicateurs de la bonne compréhension des taches a exécuter. Dans ces tableaux, les honoraires de toutes les
séances nécessaires doivent étre inclus.

Mode d'empiloi de la feuille de calcul Excel (onglets phases 1 - 5):
Introduire les honoraires estimés, hors frais et débours, en CHF HT, dans les cases >> -
Les totaux et totaux généraux se calculent automatiquement dans les cases >> -

(Il n'est pas obligatoire de remplir les cases de gauche, mais cela pourra affecter la crédibilité de I'estimation.)

2.1

1
2
3
4
5
6

2.2 Documentation de I'état actuel

7

Lancement du PDE et information parties prenantes

Etablir la liste des données nécessaires, les récolter et les évaluer

Identifier les thématiques et préciser les objectifs par trongons, préparer les questions
Préparer avec la DirPro l'information du GApol
faire séance d'information pour le Gapol
visites auxcommunes selon besoins identifiés, récolte données complémentaires
autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie)

total général

Exploiter les données pour établir un état des lieux structuré selon type de mesure

La Suze a I'amont de Frinvilier

Bez(V.) - Doux- Grabe - Bez(C.) - Tarreau de la Maure

8

Le Terbez L'Orvine et la Jore
total amont jusqu'a Frinvilier

Effectuer les visites in situ nécessaires

La Suze -

Le Bez (Corgémont)

Le Bez (Vil.) -

Le Tarreau de la Maure

La Doux -

Le Terbez

Le Grabe -

10
11

L'Orvine et La Jore

Elaborer document de travail "documentation de I'état actuel”

total amont jusqu'a Frinvilier

La Suze a I'aval de Frinvilier
La Suze de la Ville

La Suze de Madretsch
total Bienne

total 7

La Suze a I'aval de Frinvilier
La Suze de la Ville
La Suze de Madretsch
total Bienne
total 8

amont Bienne

oo

Faire valider la documentation de I'état actuel par la DirPro et la présenter au GAtec et GApol
Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie)

total général

Définition de I'état souhaité - image directrice
12 Décrire I'état souhaité pour les cours d'eau et leur environnementimmédiat

La Suze -

Le Bez (Corgémont)

Le Bez (Vil.) -

Le Tarreau de la Maure

La Doux -

Le Terbez

Le Grabe -

13
14
15
16
17

L'Orvine et La Jore

total amont jusqu'a Frinvilier

La Suze a I'aval de Frinvilier
La Suze de la Ville
La Suze de Madretsch
total Bienne
total prestation 12

amont Bienne

Procéder a un processus de participatiif pour définir I'état souhaité - -
Elaborer I'image directrice

Présenter ce rapport a la DirPro, au GApol, au GAtec et a la Ville

Demander l'avis de tous les conseils communauxsur Iimage direct - -
Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie)

total général
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2.4 Elaboratin du concept

amont Bienne total
18 Intégrer dans le projet les retours des communes ! = | = [ = [
19 Faire ressortir de maniéere concretes tous les déficits du systeme
La Suze - Le Bez (Corgémont) - La Suze a I'aval de Frinvilier -
Le Bez (Vil.) - Le Tarreau de la Maure - La Suze de la Ville -
La Doux - Le Terbez - La Suze de Madretsch -
Le Grabe - L'Orvine et La Jore - total Bienne -
total amont jusqu'a Frinvilier - total 19 -
amont Bienne total

20 Identifier les restrictions existantes (si pas déja fait a I'étape 2.3) E - E - | - |
21 Etablir la liste de toutes les mesures etyintégrere les mesures crues Villeret et Bienne (a ce stade)

La Suze amont Frinvilier: Afluents de la Suze: La Suze a l'aval de Frinvilier
Sonceboz-Frinviier Le Bez (Vil.) - La Suze, trongons 4-7 -
trongon 7-16E La Doux - La Suze, trongons 1-3 -
Villeret-Sonceboz Le Grabe - La Suze de la Ville -
trong. 17-29 Le Bez (Corgémont) - La Suze de Madretsch -
Sonvilier-Villeret Le Tarreau de la Maure - total Bienne -
trong. 30-38% Le Terbez -
Renan L'Orvine et La Jore -
trong.39-41] - | total jusqu'a Frinvilier - total 21 - |
amont Bienne total

22 Sélectionner etesquisser les mesures - = =
23  Elaborer une 1ére ébauche de concept et la présenter a la DirPro - - -
24 Consulterle GAtec -
25 Finaliser le concept et le faire valider par la DirPro E E = =
26 Présenterle conceptau Gapol -
27 Demander l'avis des conseils communauxsur le concept E - E - -
28 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

Cloture de la phase 2 et organisation de la phase 3
29 Trier les mesuers entre CRTI et PDE et faire valider -

30 Préciser etadapter le cahier des charges pour la suite des études -
31 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

Etude de protection contre les crues de Villeret

32 Compléterles bases hydrologiques disponibles -
33 Elaborer les variantes premettant de respecter I'objectif de protection -
34 Comparer les variantes et procéder au choixde la variante a approfondir -
35 Approfondir cette variante puis l'intégrer au concept du PDE -
36 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

Etude de protection contre les crues de Bienne
37 Examiner I'étude de base de maniére critique et approfondie -
38 Définir avec la DirPro et la ville de Bienne les objectifs de protection contre les crues -
39 Proposer une méthode de travail par étape adaptée -
40 étape 1 (selon descriptif): ......... -
41 étape 2 (selon descriptif): ......... -
42 étape 3 (selon descriptif): ......... -
43 étape 4 (selon descriptif): ......... -
44 étape 5 (selon descriptif): ......... -
45 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

total phase 2, filiere "PDE"
total phase 2, filiéire "Etudes de protection contre les crues”
total général phase 2 "Concept"
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3.1 Elaboration d'une premiére version du PDE

1  Elaborer la palette compléte des mesures du concept en respectant les exigences formelles

La Suze amont Frinvilier: Afluents de la Suze: La Suze a l'aval de Frinvilier
Sonceboz-Frinviier Le Bez (Vil.) - La Suze, trongons 4-7 -
trongon 7-16E - ! La Doux - La Suze, trongons 1-3 -
Villeret-Sonceboz Le Grabe - La Suze de la Ville -
trong. 17-29E - E Le Bez (Corgémont) - La Suze de Madretsch -
Sonvilier-Villeret Le Tarreau de la Maure - total Bienne -

trong. 30-38@ Le Terbez -
Renan L'Orvine et La Jore -
trong. 39-41 total jusqu'a Frinvilier - total 1 :l
amont Bienne total

2 Elaborer un rapport présentant le PDE y c. protection crues Bienne E - - -
3 Présenterle rapport de la 1ére version du PDE au GAtec -
4 Effectuer les adaptations de fond demandées E - - -
5 Présenterla 1ére version révisée auc GApol -
6 Effectuer les adaptations demandées E - -
7 Mettre le PDE en consultation auprés des services cantonaux concernés -
8 Réceptionnerles remarques etles consigner dans un rapport -
9 Effectuer les adaptations demandées et acceptées par la DirPro E - - -
10 Préparer éventuelleemnt un éventuel avenant au contrat au w de la situation du prOJet -
11 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) -
total général -

Elaboration d'une seconde version du PDE
12 Présenterla 1ére version finalisée a la DirPro pour la consulter sur la suite n
amont Bienne total

13 Elaborer seconde version du PDE avec données complémentaires E - - -
14 Envoyer le PDE en consultation auprés des services cantonaux et fédéraux =
15 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

Elaboration définitive du PDE
16 Elaborer le rapport sur la consultation des offices et services -
amont Bienne total

17 Elaborer la version définitive du PDE sur la base de ces retours E - - -
18 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

Etude de protection contre les crues de Bienne
19 étape n-1 (selon descriptif): .........
20 étape n (selon descriptif): ......... -
21 Mise en forme finale de la variante définitive pour son intégration dans le PDE -
22 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total général -

total phase 3, filiere "PDE"
total phase 3, filieire "Etudes de protection contre les crues"
total général phase 3 "Mesures"
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Préparation de la procédure de participation |
1 Mise en forme du PDE pour la procédure de participation -

2 Organisation de la procédure de participation avec la Dirpro -
3 Lancementde la procédure | -
total -

4.2 Préparation de la procédure de participation Il _
Rédaction du rapport sur la procédure de participation | -

Organisation de la procédure de participation avec la Dirpro -
Lancement de la procédure Il =

4
5 Modification du PDE en fonction des résultats de la participation | -
6
7

total -

4.3 Préparation de I'examen préalable
8 Reédaction du rapport sur la procédure de participation Il -
9 Modification du PDE en fonction des résultats de la participation Il -
10 Organisation de I'examen préalable avec la Dirpro -
11 Lancementde I'examen préalable =
total -

4.3 Préparation de I'examen préalable
12 Evaluation des rpises de position -
13 Modification du PDE en fonction des résultats de I'examen préalable -
14 Validation en we de la décision du Conseil-Exécutif -
total -

15 Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =
total phase 4 "Ediction des plans"

Conclusion du PDE _ —
Structuration finale et mise en forme définitive du PDE selon modéle de données OPC -

Mise a disposition pour le site internet de la TTE, selon exigences de I'OPC -
Mise a disposition de la CRTU, selon ses exigences
Intégration dans le plan directeur cantonal, si besoins et selon exigences plan directeur -
Cléture de projet avec la DirPro
Autre prestation jugée nécessaire (a expliciter dans la méthodologie) =

total phase 5 "Conclusion"_

5
1
2
3
4
5
6
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Total selon estimation des colits du soumissionnaire

Dans ce tableau, seuls les %-ages de frais sonta indiquer (le reste est automatique)

honoraires
CHF HT
phase 2
phase 3
phase 4
phase 5

Certifié conforme:

Lieu:

Timbre

Lieu:

Timbre

frais et débours total TVA total TTC Dans le comparatif d'offres, le
% CHF HT CHF HT total TTC entre avec:
0,0% - - -
0,0% - - -
0,0% - une pondération )
0,0% - _ 7% _ de 100%, soit:
0,0% - - -
0,0% -
0,0% - une pondération )
0,0% - de 50%, soit:

total général pour tout le PDE

(dont études crues Villeret et Bienne)_

Date:

Signature(s)

Date:

Signature(s)

total pondéré -
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Tarifs horaires du personnel engagé ou engageable sur le projet
Ces tarifs seront appliqués en cas d'avenant au tarif-temps

Société: Nom collaborateur Prénom tarif horaire en CHF HT
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10. Formulaire de « Déclaration spontanée »

Annexe 1 — Formulaire « Déclaration spontanée »

Joindre ici le formulaire de Déclaration spontanée avec pieces justificatives de la Direction des finances du canton

de Berne, version février 2020, diment rempli et signé, livré

= avec tous les justificatifs requis (ou le certificat), par le bureau pilote et par son bureau associé, cas échéant,

*=  sans nécessité de joindre les justificatifs (ou le certificat) pour les bureaux sous-traitants dans la phase d’ap-
pel d’offres. Toutefois, I'adjudication aura lieu sous réserve de fourniture de tous les justificatifs (ou du certifi-
cat) dans les 10 jours suivant I'adjudication.

Lien pour obtenir le formulaire :
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/beschaffung/beschaffung/zertifikat.assetref/dam/docu-
ments/FIN/KAIO/de/3_Organisation_Beschaffung/Selbstdeklaration/Selbstdeklaration%20-
%20Neues%20CD%20%28f%29.pdf



https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/beschaffung/beschaffung/zertifikat.assetref/dam/documents/FIN/KAIO/de/3_Organisation_Beschaffung/Selbstdeklaration/Selbstdeklaration%20-%20Neues%20CD%20%28f%29.pdf
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/beschaffung/beschaffung/zertifikat.assetref/dam/documents/FIN/KAIO/de/3_Organisation_Beschaffung/Selbstdeklaration/Selbstdeklaration%20-%20Neues%20CD%20%28f%29.pdf
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/beschaffung/beschaffung/zertifikat.assetref/dam/documents/FIN/KAIO/de/3_Organisation_Beschaffung/Selbstdeklaration/Selbstdeklaration%20-%20Neues%20CD%20%28f%29.pdf
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Annexe 2 — Liste de prix remplie et signée

Joindre ici I'impression du fichier Excel joint, avec lieu, date, timbre(s) et signature(s) valables de la ou des deux
société(s) pilote(s).

Les sous-traitants étant sous la responsabilité de la ou des deux société(s) pilote(s), leur signature n’est pas néces-
saire.
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