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Remarques de I'éditeur

Ce cahier concerne les besoins fonctionnels des conducteurs. Le recensement et la structuration
des besoin ont été réalisés principalement par M. Fadi Khalaf (Responsable du support et
sécurité des conducteurs) et M. Patrik Nikles (Responsable de I'Entité Gestion des prestations
de conduite) avec I'appui de M. Gilbert Zurbriggen (AMO du projet) et de M. Luca Tassinari (Chef
de projet).
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Besoins des conducteurs

Contexte actuel

Mission du GPC

GPC a pour mission de planifier et de gérer la prise de service des conducteurs des TL dans les
différents dép6bts soit :

Bus a Perrelet

Bus a la Borde

Métro M1 a Ecublens
Métro M2 a Vennes

LeB a Echallens

Ce cahier des charges ne traite que du dépbt de Perrelet

Horaires des prises de services et nombre de conducteurs
Les prises de service interviennent 7/7 j et 365 j/an selon les horaires suivants :

Premiere prise de 04h00 a 08h00
Deuxieme prise de 11h00 a 12h00
Troisieme prise de 14h00 a 17h00

Les conducteurs du dép6t PeB sont actuellement au nombre de :

Prise de service par jour 140
Réserve par jour 2a3
Prise de service sur les lignes et vacances 627
Total des conducteurs a Perrelet 770

Processus de prise de service
Le processus de prises de service au niveau 4 du dép6t se déroule de la maniére suivante :

Arrivée au niveau 4 pour les conducteurs en véhicules privés, train ou taxi-bus
Arrivée par la passerelle niveau 6 pour les conducteurs venant en bus
Enregistrement sur les pupitres du local de prise de service

Impression des informations mentionnant la piste, la position et le n° du bus parqué dans
le dépobt

Cheminement sur le passage piétons jusqu’a la piste concernée
Cheminement sur la piste jusqu’au bus

Inspections intérieure et extérieure du bus

Départ selon horaire
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J-O Arrivée et sortie des ------ -------
conducteurs niveau 4 ;

T \EJ Cheminement sur le passage piétons transversal et le
W i long des pistes 4 & 18 jusqu’au bus :

Fig. 1 — Dép6bt bus niveau 4 et synoptique de la prise de service des conducteurs actuelle

Processus de fin de service
Le processus de fin de service aprés passage au « Pit-Stop » avec le bus est le suivant :

- Parquage du bus sur la piste indiquée par le gestionnaire du dép6t
- Cheminement le long de la piste et passage piétons

- Sortie du dépbt par le local de prise de service pour rejoindre le mode de transport privé
ou collectif

- Les derniers bus arrivent au dép6t vers les 1h00

Locaux conducteurs

Les locaux actuels a disposition des conducteurs (y compris réserve) sont situés aux niveaux 4
et 5 de I'entrée principale sous le batiment administratif soit :

Niveau 4:

- Prise de service ~27 m2

- W-C hommes et femmes

- Zone pause-café avec machines a café a disposition

Niveau 5 :
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- Local de repos conducteurs et réserve ~38 m2
- W-C hommes et femmes
- Accés a la cafeteria du service d’exploitation du dépét
a) Niveau 4 b) Niveau 5
Local Local
syndical repos
Prise de o
service 5 001 Cafeteria
existante S partagée
avec
exploitation
| Zone i ;
pause %: MY, SR DL 4051 g:
café ! ' i ;
i i i

Fig. 2 — Locaux conducteurs actuels.

1.1.6 Interaction avec le dépdt bus au niveau 4

L’éclairage existant du dépét est actuellement tout a fait insuffisant et ne permet pas de réaliser
correctement les contréles de sécurité des véhicules

La disposition actuelle des luminaires au-dessus des bus crée une zone d’'ombre au pied des
véhicules

Une configuration transversale des luminaires dito la Borde pourrait régler le probléme

1.2 Vision

Dans la perspective de I'extension du dép6ét et de I'acquisition d’environ 100 nouveaux bus, il va
falloir envisager une nouvelle organisation pour la prise de service des conducteurs

Longueur actuelle et future du dépét de bus
- Actuellement le dépdt fait 189 ml de long
- L’extension aura 55 ml supplémentaires sur 2 niveaux

- Longueur totale 244 ml
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Afin d’éviter un cheminement pédestre trop long pour les conducteurs et permettre un acces aisé
aux niveaux 2 et 4 de I'extension du dépdt, il est nécessaire de planifier une nouvelle prise de
service centralisée au niveau 2 ouest - C6té RENENS selon schéma ci-dessous

Prise de service
existante niv. 4

Extension du dépot
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Arrivée et / Nouvelle pris
sortie des de service ouest
conducteurs niveau 2

Fig. 3 — Synoptique de la vision future de la prise de service des conducteurs.

L’horaire futur reste plus ou moins le méme qu’actuellement

Le nombre de conducteurs va par contre augmenter en fonction de I'acquisition des nouveaux
bus

- Pour 2025 environ 250 conducteurs supplémentaires soit rapidement un total prévisionnel
estimé de plus de 1’000 conducteurs (GAT tram yc. ~ 25 conducteurs)

- Pour 2030 environ 250 conducteurs suppl. par rapport a 2025
- Pour 2040 environ 500 conducteurs suppl. par rapport a 2030

1.3 Nouvelle prise de service — Coté Lausanne

1.3.1 Processus de prise de service

L’arrivée des conducteurs reste la méme qu’actuellement au niveau 4 ou par la passerelle niveau
6, cependant, ce qui va changer :

- Il N’y aura plus de local de prise de service

- L’enregistrement des conducteurs et la réception des informations concernant la piste, la
position et le n° du bus parqué dans le dépdt, seront numériques et transmises sur écrans
muraux et tablettes personnelles

- Ensuite le cheminement jusqu’au bus, les inspections et le départ selon horaire resteront
également les mémes
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Locaux existants aux niveaux 4 et 5

Ces locaux a I'entrée principale seront réaménagés dans le cadre du projet de rénovation du
batiment administratif (Responsable Vincent Vouillamoz)

- La prise de service au niveau 4 ne sera plus faite dans le local existant mais plutdt durant
le cheminement vers le dép6t

- Le local syndical au niveau 5 sera déplacé et cette surface permettra d’agrandir le local de
repos et d’aménager un coin cafeteria
Nouvelle prise de service — Coté Rennens

Celle-ci devrait étre située au niveau 2 proche de la circulation verticale afin de donner un acces
rapide aux niveaux 2 et 4 de I'extension du dépét de bus

Cette circulation verticale avec entrée des conducteurs au niveau O devrait également étre
équipée d’un ascenseur 6 pers.

Processus de prise de service
Selon schémas des figures plus bas

Arrivée des conducteurs au niveau 0 et déplacement vers les niveaux 2 et 4
Le processus de prise de service sera le méme que c6té LAUSANNE

Locaux a prévoir au niveau 2
Pour 2025 selon schéma page 6

- Local de réserve et repos pour les chauffeurs ~ 40 m2
- Local cafeteria séparé ~ 15 a 20 m2
- W-C hommes et femmes

Prévoir une extension possible des locaux pour 2030-40 & confirmer

Pour information, les ~ 25 conducteurs de trams, prendront leur service dans les locaux prévus
dans le GAT
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Entrée des bus sur la rampe depuis le niveau 4
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Fig. 4 — Dép6t bus niveau 2, c6té Renens — Prise de service des conducteurs.
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Fig. 5 — Dép6t bus niveau 4, c6té Renens — Prise de service des conducteurs.
1.4.3 Processus de fin de service

A l'arrivée des bus devant I'entrée du dépbt au niveau 4, les conducteurs auront déja sur leur
support numérique les informations suivantes :

- N° de la piste d’entrée
- Type de service a effectuer au « Pit-Stop »

- Niveau et piste de stationnement au 2 ou au 4

Ensuite le processus de fin de service reste le méme soit :

- Cheminement le long de la piste et passage piétons
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- Sortie du dépbt par le local de prise de service ou non pour rejoindre le mode de transport
privé ou collectif

Dép6t de bus aux niveaux 2 et 4

Comme mentionné al'art. 1.6, prévoir un éclairage sans zones d’'ombres et permettant de garantir
le contrble sécuritaire des véhicules soit :

- Nouvel éclairage selon concept de la Borde
- Améliorer I'éclairage naturel de I'enveloppe du batiment

Un projet global PeB de remise en conformité de I'éclairage est actuellement a I'étude et devrait
étre réalisé en 2021 — 2022. Une coordination avec l'objet est necessaire

Vu la taille du dépdt aux niveaux 2 et 4, prévoir une signalisation numérique permettant aux
conducteurs de rapidement identifier les pistes et surtout la géolocalisation des bus

Selon schéma page 6 le lavage intérieur des bus est prévu au niveau 2 de I'extension dépoét et
non plus au niveau 4

Extérieurs

Afin de faciliter 'acces et la mobilité des conducteurs, prévoir a proximité de I'extension du dépot
de bus au niveau O :

- Un parking a véhicules privés de 20 a 40 places a confirmer
- Un parking a motos et vélos de 40 a 60 places a confirmer

- Une place « TaxiBus »

A coordonner avec le plan de mobilité pour fin 2020 et éventuellement en synergie avec GAT
tram

Etude a réaliser concernant la gestion des priorités au droit du carrefour de sortie des bus du
dépdbt aux niveaux 2 et 4 devant la sortie de I'atelier c6té LAUSANNE
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