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Bav, Umwelr und Wirischafisdepartement Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Verkehr und Infrastruktur (vif) Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
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Planervertrag
Exemplar: 1 Auftraggeber / [_] Beauftragter
Projektbezeichnung: K 17b, Dierikon / Udligenswil,
Erstellung RVA in Koordination
Sanierung Strasse
Projektleiter Bauherr: Daniel Ender Projektnummer: 10588
Konto: 5010 0003 Co-Objekt: 2050 200 022
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Projektbewilligung: RRB Nr. ...... vom ....... Zuschlagsverfiigung RRB Nr. ...... vom .......
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 15'000.00 CHF 16'155.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Kanton Luzern
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
handelnd durch Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. /UID

[] mitfolgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition

1.1.1 Ausgangslage

Die K 17b Gotzentalstrasse ist die Verbindungsstrasse zwischen dem Rontal und dem Wirzenbachtal. Sie
bindet die Gemeiden Adligenswil, Udligenswil und zum Teil auch Meggen uber die Anschliisse Buchrain
und Gisikon/Root an die Autobahn A14 an. Die K 17b wurde im Zusammenhang mit dem Projekt Zubringer
Rontal in das Netz der Kantonsstrassen eingereiht. Ab dem Jahr 2008 hat der Kanton Luzern den baulichen
und betrieblichen Unterhalt Gbernommen.

Die Gotzentalstrasse weist im Mittel eine Strassenbreite von nur 5.50m auf. Die Belastung betragt rund
5'200 Fahrzeugen pro Tag mit einem Anteil an schweren Fahrzeugen von 4 %. Es fehlen Anlagen fir den
Langsamverkehr.

Gemass Bauprogramm 2019 — 2022 fiir die Kantonsstrassen ist flir den Abschnitt ein Strassenprojekt mit
der Erstellung einer Radverkehrsanlage im Zusammenhang mit einer Strassensanierung vorgesehen
(Prioritat Topf B). Die Radverkehrsanlage ist ebenfalls im kantonalen Radroutenkonzept (rev. 2009) in 3.
Prioritat enthalten.

Der Zustand der Strasse, vor allem auch der Randbereiche, ist schlecht und bedingt laufende
Sanierungsmassnahmen. Diese sind aber wegen der ungeniigenden Strassenbreite nicht nachhaltig so
dass sich die Dienststelle vif im Jahr 2014 entschlossen hat, die Projektierung vorzuziehen. Im Jahr 2014
wurde eine Vorstudie erarbeitet mit dem Ziel, Klarheit Uber den Endausbau sowie Uber kurz- und
mittelfristige Massnahmen zu erhalten. Auf Basis dieser Planungen wurden zwei Projektbereiche
vorgezogen und in der Zwischenzeit realisiert:

— Projekt 10925, K 17b, Udligenswil, Sanierung Strasse und Bau RVA im Bereich Einmiindung

— Projekt 10926, K 17b, Dierikon, Verbesserung NP Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Aktuell ist durch das KSI eine Belagssanierung im Bereich Schidssli bis Udligenswil zur Gewahrleistung der
mittelfristigen Betriebssicherheit geplant (Sanierung Projektnummer 25867, Realisierung 2021) und auch
die Bachdurchlasse werden soweit erforderlich instandgesetzt.

Das starke lokale Regenereignis vom 7. Juni 2015 hat bestatigt, dass im Bereich der bestehenden
Durchlasse des Gotzentalbaches unter der Kantonsstrasse hydraulische Defizite bestehen und Ausbauten
erforderlich sind.

1.1.2 Ubergeordnete Ziele, Qualitatsschwerpunkte

Das Projekt verfolgt folgende Hauptziele:

—  Sichere Verbindung zwischen Adligenswil / Udligenswil und Dierikon fiir den MIV, OV und den
Langsamverkehr

— Verbesserung Normalprofil

— Sichere und bewilligungsfahige Zufahrten

— Prifung und allféllige Sanierung oder Neubau aller Bachdurchlasse, Sicherstellung
Hochwasserschutz

— Okologische Aufwertung / Offenlegung Goétzentalbach soweit mdglich, Sicherstellung
Vernetzungsachsen Kleintiere

—  Uberprifung und Wiederherstellung der technischen Integritat der Anlage

— Uberprifung und Anpassung der Strassenentwasserung gemass VSA-Normen

— Koordination mit Werkleitungen Dritter
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1.1.3 Phasenziele

Die Struktur bzw. die Bezeichnung der Phasen des Projekts und die jeweiligen Ziele basieren auf der SIA
Norm 103. In einem ersten Schritt soll die bestehende Vorstudie Uberprift und zu einem Vorprojekt
ausgearbeitet werden, dies unter Berlicksichtigung der bisher erfolgten Ausbauten. Dabei ist insbesondere
die Frage zur zukinftigen Fiihrung des Gotzentalbachs und der Radverkehrsanlage im Bereich Hof Gotzetal
mit Sicherstellung des Hochwasserschutzes zu klaren (Variantenstudium). Samtliche Einmindungen und
Zufahrten sind beziiglich der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu Uberpriifen und gegebenenfalls zu
optimieren. Der Handlungsbedarf fiir allfallige Sanierungen von bestehenden Kunstbauten ist stufengerecht
abzuklaren. Die umweltrechtlichen Rahmenbedingungen sind zu klaren, wobei dazu soweit erforderlich
externe Spezialisten beigezogen werden.

In einem zweiten Schritt, nach einer verwaltungsinternen Vernehmlassung des Vorprojekts, ist basierend
auf den Ergebnissen des Vorprojekts ein Bauprojekt auszuarbeiten.

Spatestens auf der Stufe Bauprojekt wird ein Road Safety Audit (RSA) durchgefuihrt. Die Ergebnisse werden
durch den Auftraggeber ausgewertet. Das Bauprojekt ist vor der verwaltungsinternen Vernehmlassung zu
bereinigen. Nach der Vernehmlassung ist das Projekt, wenn ndtig entsprechend anzupassen.

In einem dritten Schritt wird das bereinigte Bauprojekt den Grundeigentiimern vorgestellt. Gegebenenfalls
ergeben sich aus diesen Besprechungen lokale Projektanpassungen. Das so optimierte Bauprojekt wird
offentlich aufgelegt. Im Zusammenhang mit allfalligen Einsprachen sind weitere lokale Projektanpassungen
nicht auszuschliessen. Nach diesem Schritt wird das Projekt mit aktualisiertem Kostenvoranschlag dem
Regierungsrat zur Bewilligung unterbreitet. Zudem wird mit entsprechend angepassten Unterlagen der
Kredit fir die Realisierung beim Kantonsrat beantragt.
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1.1.4 Projektperimeterr

Der Projektperimeter umfasst folgenden Bereich:
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1.1.5 Projektorganisation Bauherr

Unterstellung
------ Beratung

.................... Information

Abt. KSI

R. Wyss
Bereichsleiter

Abt. KSI

Projektleiter

Gemeinden

Udligenswil
Dierikon

Grundeigentimer,
Anwohner,
Verbande, Bund

Verkehrsverbund Luzern
Betreiber Buslinie

vif

G. Schwegler
Kantonsingenieur

Abt. PS

B. Hofstetter
Abteilungsleiter

Abt. RS
l S. Kieliger
Abt. PS Abteilungsleiter
D. Ender

Projektleiter

[ ]

Abt. RS KB

Projektleiter

Berater Bereich Strasse

Naturgefahren

Signalisation-/
Markierung:

Koordination
Werkleitungen:

Risikomanagement
Schutzbauten

RS, Team Verkehrsmassnahmen

Werke

Firma X

Wasserbau

-------- Berater Bereich Umwelt
Larm: uwe
Strassenabwasser  uwe
Umwelt uwe
Wald lawa
Planer Spezialisten
__________ Strasse, Kunstbauten, | Geotechnik

1.1.6 Rahmenbedingungen

Die Projektbearbeitung hat die Interessen verschiedenster Institutionen und Gruppen zu bertcksichtigen:
— Dienststelle Verkehr und Infrastruktur

o Abteilung Planung Strassen

o Abteilung Realisierung Strassen, Team Kunstbauten

o Abteilung Realisierung Strassen, Team Verkehrsmassnahmen

o Abteilung Naturgefahren

o Abteilung Strasseninspektorat

— Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Wald)
— Dienststelle Umwelt und Energie (Strassenentwasserung, Fruchtfolgeflachen)
— Gemeinden Udligenswil und Dierikon
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Luzerner Wanderwege

Weitere Randbedingungen:

Es ist eine kostenoptimierte Losung anzustreben.

Die technischen Rahmenbedingungen werden in der Nutzungsvereinbarung definiert.

Es handelt sich um eine Sanierung / Ausbau einer bestehenden Anlage. Es besteht keine UVP-
Pflicht.

Erkenntnisse aus der Vorstudie 2014:

Von km 0.200 bis 0.350 liegt der Trassierungsvorschlag fiir die Kantonsstrasse im Bereich einer
Altlastflache (ehemalige Gemeindedeponie Stegmatt). Es ist in der nachsten Projektphase zu
prifen, ob und unter welchen Bedingungen auf dieser Flache eine Strasse realisiert werden kann.
Die Massnahmen im Umfeld des Amphibienstandorts Moosweiher sind mit den Dienststellen uwe
und lawa festzulegen.

1.1.7 Grundlagen
Ubergeordnete Grundlagen

Bundesgesetzte und kantonale Gesetzgebung

Bauprogramm 2019 — 2022 fiir die Kantonsstrassen

Kantonales Radroutenkonzept 1994, rev. 7. Juli 2009

Wanderwegnetz

Fachordner, Weisungen und Richtlinien der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur
Ausnahmetransportroute

Kommunale Richtplane (z.B. Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan), Zonenplane, Bau- und
Zonenreglemente

Gefahrenkarten

Generelle Entwasserungsplane (GEP)

Gangige Normen, Vorschriften und Richtlinien von Verbanden (z.B. VSS, SIA, VSA, SUVA etc.)
sowie von Bund und Kanton

Projektspezifische Grundlagen:

Vorstudie Ausbau Goétzentalstrasse, Wipfli & Partner AG, Juni 2005

10465 K 17b, Neubau Kantonsstrasse K 17b, Gotzentalstrase vom Mai 2009 mit
Umweltvertraglichkeitsbericht (Abschliessende Voruntersuchung)

Vorstudie Ausbau Goétzentalstrasse, Emch+Berger WSB AG, Juni 2014 (10588)

Projekt 10925, K 17b, Udligenswil, Sanierung Strasse und Bau RVA im Bereich Einmiindung, Plane
des ausgeflihrten Bauwerks

Projekt 10926, K 17b, Dierikon, Verbesserung NP Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse, Plane des
ausgefiuhrten Bauwerks

Projekt 10864 Ausbau Goétzentalbach Abschnitt Oberdierikon bis zur Miindung in die Ron
Unterlagen Kunstbauten:

Fortl. Gemeinden | Nummer | Bezeichnung Bauwerksart Inb. Zustand
Distanz
Objekt
363 | Udligenswil | 94009 BACHDURCHLASS Rohrdurchlass, Gewasser | 1932 9
STEGMATT GOTZENTAL | (Kreis-Querschnitte unter
2.0m)
915 | Udligenswil | 94010 BACHDURCHLASS Rohrdurchlass, Gewasser | 1991 9
RONIWALD GOTZENTAL 1 | (Kreis-Querschnitte unter
2.0m)
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Fortl. Gemeinden | Nummer | Bezeichnung Bauwerksart Inb. Zustand
Distanz
Objekt
962 | Udligenswil | 94011 BACHDURCHLASS Rohrdurchlass, Gewasser 9
RONIWALD GOTZENTAL 2 | (Kreis-Querschnitte unter
2.0m)
1’294 | Udligenswil | 94012 GOTZENTALBACH- Rohrdurchlass, Gewasser 9
DURCHLASS GOTZENTAL | (Kreis-Querschnitte unter
1 2.0m)
1'364 | Dierikon 94013 GOTZENTALBACH- Bachdurchlass, 1 (2020)
DURCHLASS GOTZENTAL | Gewasser (LW unter
2 2.0m)
1'423 | Dierikon 14007 GOTZENTALBACH- Bachdurchlass, 4in
DURCHLASS GOTZENTAL | Gewasser (LW unter schlechtem
3 2.0m) Zustand
(2020)*
1'651 | Dierikon 14009 SCHLOSSBACH- Rohrdurchlass, Gewasser 9
DURCHLASS GOTZENTAL | (Kreis-Querschnitte unter
2.0m)
1’692 | Dierikon 14008 STUTZMAUER SCHLOSS | Schwergewichtsmauer,
GOTZENTAL Privatbesitz
1'980 | Dierikon 14010 STUTZMAUER Winkelstlitzmauer, 3in
ALLEWINDE GOTZENTAL | talseitig schadhaftem
Mit Fussgangersteg Zustand (2020)
2’012 | Dierikon 14004 FELSVERKLEIDUNG Verankerte Stiitzmauer 2in
ALLENWINDEN bergseitig annehmbaren
Zustand (2020)

*Durch das Team Kunstbauten der Abteilung Realisierung Strasse wird aktuell geprift, welche
Massnahmen bis zur Umsetzung des Strassenprojekts erforderlich sind.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:

Grundsatzlich sind die Planerleistungen in der SIA-Norm 103 in den Phasen 31, 32 und 33 beschrieben.

Explizit wird auf folgende zu erbringende Leistungen hingewiesen. Diese erganzt die beiliegenden

Leistungstabellen flr Vorprojekt, Bauprojekt und Bewilligungsverfahren.

- Alilgemeine Grundlagenbeschaffung, insbesondere Vermessungsaufnahmen und Erstellung eines
digitalen Gelandemodells, Zustandsbewertung der Kunstbauten gemass Merkblatt der Dienststelle vif
"Zustandsbewertung von Kunstbauten bei Inspektionen"”

- Organisation und Begleitung von separat beauftragen Spezialisten zur Abklarung des Baugrundes, des
Fahrbahnaufbaus, der Strassenentwasserung, Geschwindigkeits- und Verkehrsmessungen (inkl.
Verkehrstypen, Stundenwerte etc.) etc.

- Ergénzung und Vervollstandigung der Nutzungsvereinbarung

- Nachweise der Befahrbarkeit der Knoten und Zufahrten

- Nachweise der Sichtweiten der Knoten und Zufahrten

- Statische Berechnungen und Nachweise der Bricken und Durchlasse, welche in der Tragstruktur
angepasst oder komplett neu erstellt werden
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- Hydraulische Nachweise fiir den Entscheid Erweiterung oder Neubau der bestehenden Bachdurchlasse

- Im Falle eines Neubaus von Bachdurchlassen sind basierend auf hydraulischen Betrachtungen Aussagen
beziiglich Anpassungen des jeweiligen Baches ober- und unterwasserseitig soweit erforderlich zu
erbringen

- Erstellung je einer separaten Projektbasis und einer separaten Nutzungsvereinbarung fir neue
Kunstbauten

- Planen der Strassenentwasserung gemass VSA Wegleitung (exkl. SABA-Projektierung, inkl. Projektierung
allfalliger Retentionsmassnahmen)

- Technische Berichte mit stufengerechten Kostenschatzungen respektive Kostenvoranschlagen

- Fur das Bauprojekt sind die Bauphasen inkl. der Verkehrsflihrung aufzuzeigen

- Anpassungen des Bauprojekts jeweils infolge der verwaltungsinternen Vernehmlassung, des von der
Dienststelle vif separat beauftragten RSA sowie infolge Besprechungen mit Grundeigentimern vor der
offentlichen Auflage

- Absteckung des Projektes vor der &ffentlichen Auflage inkl. Abbau der Absteckung in Absprache mit der
Bauherrschaft

- Projektanpassungen infolge von Einsprachen

- Aufbereitung von einzelnen Planen (Situation, Normalprofile u.a.) fir die Kantonsratsbotschaft

Folgende Leistungen als Gesamtleiter sind zu erbringen:

- Leiten und Koordinieren der Gesamtorganisation zur zielorientierten, effizienten Projektabwicklung.

- Verantwortlichkeit fir die planerinterne Lenkung von Kosten, Terminen, Qualitat, Risiken und Leistungen.

- Projektorganisation, Terminprogramm, Adressliste etc. erstellen, laufend Uberpriifen und auf dem aktuellen
Stand halten.

- Teilnahme an Besprechungen und Sitzungen mit Auftraggeber, Dienst- und Fachstellen, Gemeinde, Werk-
und Grundeigentiimern, Einsprechern, Verbanden und weiteren betroffenen Dritten.

- Organisieren und Koordinieren der Besprechungen und Sitzungen, inkl. Einladungsschreiben mit
Traktandenliste und Protokollfiihrung.

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..... , bereinigt gemass
Protokoll vom .....

VB 2 Fachordner/ ATS der vif

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspruchen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O XXXO O O

oono

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O OOxKO O O

oogd

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

3.4 Gesamtleitung

—
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4 Vergiitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . .bereinigt gemass_Protokoll vom.......
Offerierte Vergiitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten . CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
... Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
... Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . . .bereinigt gemass_Protokoll vom.......
X Gemaéss beliegender Leistungstabelle
X Gemass folgenden Stundenansétzen exkl. MWST:
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
[ 1 Gemaéss folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
... Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
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Nebenkosten CHF 15'000.00

Zwischentotal 2 CHF 15'000.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 15'000.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 1'155.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 16'155.00

4.3 Nebenkosten

X Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Reisespesen, Reisezeiten, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fiir Baustellenbiiro, Einsatz von brancheniiblichen Vermessungs-, Uberwachungs- und
Untersuchungsgeraten mit zugehoérigen Programmen, Kosten fiir branchenuibliche EDV-Anwendungen,
Gebuhren und spezielle Versicherungen sowie Kosten fir Arbeits- und Birokopien, Telefon, Posttaxen und
Archivierung von Datentragern und birointerne Nebenkosten fiir Zwischenschritte in der Projektierung sind
in der vereinbarten Vergltung eingerechnet und werden nicht separat vergutet.

Birointerne Arbeiten, die kein Teil der Planungs- oder Bauleitungsleistungen sind, z.B. die Erstellung von
Offerten und Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
elektronische Dokumente und Datentrager etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des
Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergutet. Die Verrechnung erfolgt gemass der Weisung vif vom April 2019
«Verrechnung von Planplots, Plan- und Fotokopien» (https://vif.lu.ch/down_load).

Die nachfolgenden Ansatze (exkl. MwSt.) gelten als Maximalbetrag und sind unabhangig vom
Leistungserbringer.

Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart
Planplots inkl. aller Zuschlage

- einfarbig schwarz CHF 8.00/ m2
- mehrfarbig CHF 16.00 / m2
Fotokopien

- A4 schwarz / weiss CHF 0.20 / Stk.
- A4 farbig CHF 0.60 / Stk.
- A3 schwarz / weiss CHF 0.30/ Stk.
- A3 farbig CHF 0.90 / Stk.
Planscan (PDF-Rasterformat 300 dpi)

- einfarbig schwarz CHF 13.00 / m2
- mehrfarbig CHF 16.00 / m2

Binden von Berichten
- Mit Klarsicht- und Bodendeckel aus Halbkarton CHF 4.00/ Bericht

CD/DVD/USB-Stick
- Speichern und beschriften (CD/DVD inkl. Etui) CHF 8.00 / Stk.

Die Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Mitarbeiters und die Lieferung der Unterlagen kann
nicht zusatzlich verrechnet werden, da dieser Arbeitslohn bereits in den Einheitspreisen inbegriffen ist.

[ -
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44 Preisanderungen infolge Teuerung

X Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preiséanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[1 Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

] Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

Samtliche vom Auftraggeber verlangten Leistungen, welche nicht im Leistungsbeschrieb Planer enthalten
sind.

[ -

4.5.2 Vergiitungsregelung

Zusatzleistungen missen ausgewiesen, begriindet und im Voraus vom Projektleiter der Bauherrschaft
bewilligt sein.

Die nicht abschliessend definierten Leistungen gem. Ziffer 4.5.1. sind separat, aufgrund der gleichen
Kalkulationsbasis wie der vorliegende Auftrag berechnet, zu offerieren und werden separat in Auftrag
gegeben.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ -

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

—

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie
der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, zusammen mit dem vollstdndig ausgefullten und
unterschriebenen Rechnungsdeckblatt (dieses im Doppel) an die nachfolgende Adresse einzureichen:

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Kontrolle und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstandeten
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Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4 Zahlungsort
Fir den Zahlungsort des Unternehmers sind nur Konten in der Schweiz zulassig.
Der Auftraggeber iberweist fallige Zahlungen an die ..... in....
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Ende 2021 Abschluss Variantenstudium Hochwasserschutz
— April 2022 Abgabe Vorprojekt fur Vernehmlassung
— Ende 2022 Abgabe Bauprojekt flir Vernehmlassung
— Anfang 2024 Abgabe bereinigtes Bauprojekt nach Projektauflage und Einspracheverhandlungen
Der Bauherr behalt sich Anpassungen der Termine vor.
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber
Verkehr und Infrastruktur
Abteilung Planung Strassen
Daniel Ender
Arsenalstrasse 43, Postfach
6010 Kriens 2 Sternmatt
E-Mail: Telefon:
daniel.ender@lu.ch 041318 1246
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Telefon:
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verflgt.

Bauwesenversicherung
Die Bauherrschaft hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der Beauftragte hat einen Beitrag von
0.3% der Schlussabrechnung an diese Versicherung zu leisten.

[ -

8.1 Grundversicherung

X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

X Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

X Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

[1 Anlageschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[ sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundséatze ebenfalls einzuhalten.
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—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, héchstens jedoch CHF 100'000.00.

10 Integritatsklausel

X] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ -

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgeflihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

— Samtliche Dokumente, auf welche das Logo des Auftraggebers erscheint, sind nach den Vorgaben und
den zur Verfligung gestellten Vorlagen des Auftraggebers zu gestalten.

— Durch das Visieren bzw. Unterschreiben der Titelblatter von Berichten und Planen (eingesehen und
Freigabe) durch den Auftraggeber andert sich an der Verantwortung des Beauftragten nichts. Unter
Freigabe wird die konzeptionelle Freigabe eines Dokuments flr die Weiterbearbeitung verstanden. Die
Verantwortung fiir eine korrekte und normgerechte Projektierung und Ausfiihrung liegt beim Beauftragten.

— Die Bauherrschaft behalt sich die Vergabe von Zusatzleistungen an Drittunternehmer vor.

— Die Qualitatssicherung fur die zu erbringende Leistung liegt in der Verantwortung des Beauftragten.

12 Inkrafttreten
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13

14

15

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gliltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moéglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:
Verkehr und Infrastruktur (vif)
Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Kriens / Datum Kriens / Datum
Gregor Schwegler Beat Hofstetter
Kantonsingenieur Abteilungsleiter

Kriens / Datum

Daniel Ender

Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

- erklaren, dass sie fir die Vertragserfillung solidarisch haften;

- bestéatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als guiltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten
Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
__
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KANTON

LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen
Ausgabe 2020

1
1.1

1.2

2.1

2.2

23

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung
gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich tiber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstéandnis mit
dem Auftraggeber weitergeflihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fiir die Vertragserfiillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberlhrt. Art. 399 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundséatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniber
Dritten flr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behoérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegenliber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertréage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdnderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziiglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kd&nnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniliber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uiber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abzige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Riickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroéffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, flr die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenuber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenuber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zuséatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.
Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Verglitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.
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Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rugen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes flr seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezliglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fiir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale lbergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit lber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurucktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder geklindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die zurlick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflosung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fiir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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LUZERN KBOB

Bav, Umwelr und Wirischafisdepartement Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Verkehr und Infrastruktur (vif) Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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