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DOCUMENTS A RETOURNER DUMENT COMPLETES A L'ADJUDICATEUR

e Document B1

e Attestations demandées
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DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE
Procédure ouverte : documents consultables et téléchargeables sur le site www.simap.ch

e Document A1, cahier des charges (.pdf)

e Document B1, dossier d’appel d’offres, document a remettre par le candidat (.doc)
e Orthophoto du site de la piscine existante et son extension (.pdf)

e Dossier de plans du projet de concours, échelle 1/200 (.pdf)

- Sous-sol

- Rez inférieur
- Rez supérieur
- Coupes

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET :

Plateforme d’information pour la construction durable, fiches CFC écologiques : www.eco-bau.ch
Répercussion écologique des matériaux : www.catalogueconstruction.ch

KBOB : diverses recommandations sur le théme de la construction durable

SIA 112/1 Construction durable-batiment

OFSP : « Climat intérieur sain », fiche d’'information eco-bau

Carouge, Cité de I'énergie : www.local-enerqy.swiss/fr/porogramme/enerqiestadt#/
https://ge.ch/sitg/geodata/SITG/SCANE/CET/CET 2012-11.pdf
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1.  APTITUDES / COMPETENCES REQUISES — TYPE DE CANDIDAT

La Ville de Carouge organise un appel d’offres en procédure ouverte a un degré pour le projet :

Rénovation et agrandissement du Centre aquatique de la Fontenette,
Route de Veyrier 53, parcelle n°3188 a Carouge

Le présent appel d'offres a pour objectif de désigner un ingénieur-conseil en électricité pour
participer, avec l'architecte mandaté, a la rénovation et agrandissement de la piscine de la
Fontenette.

Type de mandataires recherché et aptitudes particuliéres

La procédure est ouverte a tous les ingénieurs-conseils en électricité établis en Suisse, pour autant
gu’ils remplissent 'une des deux conditions suivantes :

Etre porteur, & la date d’inscription & la présente procédure, du dipléme d’ingénieur de I'Ecole
d’'Ingénieurs de Genéve (EIG), des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de
Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un dipléme étranger
bénéficiant de I'équivalence ;

ou
Etre inscrit, & la date d’inscription & la présente procédure, dans un registre professionnel :

Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A
ou REG B), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

2. INFORMATIONS GENERALES

21

2.2

Nom et adresse de I’adjudicateur
Ville de Carouge

Place du Marché 14
1227 Carouge

Nature et importance du marché

2.21 Objet de I'appel d’offres

Le présent appel d’offres a pour objectif de désigner un ingénieur-conseil en électricité en tant
que professionnel spécialisé, pour la totalité des prestations SIA dans le cadre de la
rénovation et agrandissement de la piscine de la Fontenette.

2.2.2 Intentions du Maitre de 'ouvrage
L’actuelle piscine communale de la Fontenette a été réalisée en 1964. Il s’agit d’'une piscine
d’été, ouverte 4 mois dans I'année. Son succés auprés de la population de Carouge et du

canton a toujours été au rendez-vous. Toutefois aujourd’hui, I'infrastructure et son concept de
fonctionnement ont vieilli.
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Le projet de rénovation et d’agrandissement de la piscine de la Fontenette a Carouge vise a
mieux répondre aux besoins de la population en offrant des équipements modernes adaptés
aux utilisateurs et accessibles tout au long de I'année.

La taille de I'équipement envisagé et sa situation géographique centrale dans le canton, aux
portes de la Ville de Genéve, en font un projet d’envergure dans le bassin régional.

Le projet comprend 2 parties d’ouvrages distinctes et complémentaires : la rénovation de la
piscine extérieure et la construction d’'un complexe de bassins couverts.

La rénovation de la piscine extérieure comprend :

- Le maintien des 4 bassins existants ;

- La transformation du grand bassin olympique en ‘bassin nordique’ pour permettre la
natation 9 mois sur 12 ;

- lareconstruction des vestiaires et des sanitaires ;

- la rénovation et mise aux normes des équipements techniques et des locaux qui seraient
conserveés ;

- laréfection de 'ensemble des plages autour des bassins ;

- Leréaménagement du parc

La construction d’un clét couvert comprend :
- 4 bassins dont :
= 1 bassin de 33ml x 21ml, divisible aux 25m, de 693m?
= 1 bassin ludique de 200m?;
= 1 bassin d’animation 120m?;
= 1 pataugeoire de 50m?;
- 1 espace publique composé d’'un hall d’accueil et de vestiaires
- 1 espace administratif avec locaux du personnel
- 1 espace technique

- 1 restaurant et buvette

La Ville de Carouge entend réaliser un projet favorisant :
- le confort et la polyvalence d’'usage au-dela de la stricte pratique de la natation,
- un entretien facilité des bassins, du batiment et de ses installations,

- la réduction de la consommation d’énergie et la mise en place dinstallations
respectueuses de I'environnement
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2.2.3 Concours |/ procédure et caractéristiques du projet lauréat

2.2.3.1 Phase du concours d’architecture

Afin de choisir un projet répondant au mieux a ses attentes fonctionnelles, qualitatives,
financiéres et urbanistique, la Ville de Carouge a organisé un concours d’architecture en 2018.

Il s’agissait d’'un concours de projets d’architecture pluridisciplinaire, tel que défini par le
réglement SIA 142 (2009), soumis a la législation sur les marchés publics, avec une phase
sélective. La premiére phase a permis de retenir 11 participants sur la base d’un dossier de
sélection non anonyme.

Les architectes retenus ont constitué leur équipe pluridisciplinaire avec un ingénieur civil et un
architecte paysagiste.

La deuxiéme phase a consisté en un concours de projet anonyme selon le réglement SIA 142
(2009).

Les projets ont été jugés en novembre 2018 et c’est le projet PAPILLON qui a été désigné
lauréat a 'unanimité par le jury de concours.

Ses auteurs sont :

= Architectes : AEBY PERNEGER & ASSOCIES SA
= Ingeénieurs civils : LE COLLECTIF Sarl )
= Architectes paysagistes : HUSLER & ASSOCIES SA

La Ville de Carouge a exprimé son intension de leur confier des mandats complets pour sa
réalisation.

2.2.3.2 Appréciation du projet par le jury

Le projet Papillon s'implante dans le site selon une composition de quatre volumes
parallélépipédiques s’inscrivant dans la géométrie des vestiaires existants. Les volumes se
distinguent dans leur hauteur et leur surface et créent une composition qui dialogue avec les
constructions présentes dans le voisinage immédiat.

L’entrée du centre aquatique, bien marquée grace a la présence d'un parvis surplombant
I'esplanade, se situe a I'étage supérieur. Une fois le sas traversé, l'espace d’accuell,
judicieusement placé a l'intersection des quatre volumes, permet au visiteur de se repérer
grace a une vue d’ensemble sur la majorité des activités situées en contre-bas (au-travers de
fenétres savamment disposées). Les différents publics sont aisément dirigés vers la partie du
centre qui les concernent.

L’entrée d’été est maintenue dans sa position initiale et le restaurant y attenant est accessible
tant par les utilisateurs de la piscine que par des visiteurs extérieurs.

Les quatre volumes sont pensés comme des « maisons ». Les quatre programmes
aquatiques y ont été placés avec simplicité et efficacité, tant dans leur disposition que dans
leur mise en réseau. Les parcours sont cohérents et respectent les contraintes du programme.
Chaque « maison » propose, en adéquation avec I'activité qui s’y déroule, une atmosphere qui
lui est propre.

Les espaces extérieurs identifient 3 entités paysageres majeures : I'esplanade des sports, le
parc de la piscine et la promenade du CEVA.

Le parc de la piscine s'étend jusqu'a la limite Nord de la Route de Veyrier. L'implantation du
construit Nord-Sud génére un vide et une continuité paysagére, des rives de I'Arve a la
placette publique au contact de la promenade du CEVA.

Le parc de la piscine fait I'objet d'un traitement paysager fin. Des buttes paysagéres
établissent des reliefs au contact du mur de la galerie du CEVA. Une strate arborée de pins
sylvestre et de peupliers tremble offrent une ombre bienfaitrice et affichent un filtre végétal de
qualité au contact des murs de la galerie du CEVA.
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2.2.4 Etudes préliminaires

A la suite du concours, le Conseil municipal de la Ville de Carouge a voté en janvier 2020 un
crédit d’étude préliminaire d’'un montant de CHF 408'000.- (DA 190-2019) afin de préciser le
colt de chaque entité du projet, et en particulier la partie bien-étre. L’étude permet :

o de définir les grandes orientations dans le choix des équipements techniques,

e d’obtenir un prix « cible» réaliste qui sera porté a la connaissance du Conseil municipal
pour la votation du crédit d’étude,

e l'estimation du codt total du batiment et les honoraires du crédit d’étude sont calculer avec
une marge de précision de 15% au lieu de 25%,

Pour entreprendre ces études préliminaires, I'équipe lauréate du concours s’est agrandie.
Des mandats de prestations ponctuelles ont été attribués en procédure de gré a gré aux
bureaux d’études suivants :

* Ingénieurs sanitaires : ZANINI & BAECHLI INQENIEURS CONSEILS SA
= Ingénieurs chauffage / ventilation : HIRT INGENIEURS & ASSOCIES SA
= Ingénieurs géotechniques : PILLET GEOTECHNIQUE SA

Au stade du concours, il était prévu que lI'espace bien-étre fasse l'objet d’'une évaluation
ultérieure et il avait été demandé aux concurrent de développer un concept architectural qui
puisse s’adapter d’'une décision d’abandon, le cas échéant, sans mettre en péril les principes
fondamentaux de leur projet.

Les études préliminaires ont été menées de mars a novembre 2020 et présentées au Maitre
d’'ouvrage en début d’année 2021.

En février 2021, a lissue des études préliminaire, le Maitre d’ouvrage a pris la décision de
renoncer a la réalisation d’'un espace bien-étre qui figurait dans le programme de concours.

2.2.5 Paramétres quantitatifs du projet

Surfaces béties : 7'578 m?
Surfaces extérieures : 17'750 m2
Surface du terrain : 25'328 m?

Piscine couverte :

Surface de plancher (SP): 14’225 m?
Volume béti (VB) : 68'679 m?
Surface de Référence Energétique (SRE) : 4'769 m?

2.2.6 Situation fonciéere

Le terrain mis a disposition pour la réalisation du projet est situé sur le territoire de la
Commune de Carouge, en Zone sportive. Il s’agit d’'une partie de la vaste parcelle n° 3188 de
92'153 m2, occupée par une série d’installations sportives.

Le périmeétre du projet comporte :

e une zone correspondant aux édifices et installations existantes de la piscine extérieure a
réhabiliter ;

e une zone d’extension a I'emplacement du terrain de football synthétique actuel pour
I'implantation du nouveau programme de piscine couverte ;

La surface totale de terrain affecté au programme de réhabilitation et d’agrandissement du
Centre aquatique est de 25'328 m2. Elle comporte :
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e le batiment N° B534 de 776 m? qui sera partiellement conservé. Il regroupe les vestiaires,
la cafeteria et 'administration existante.

o le batiment N° B536 de 327 m? qui sera démoli. Il regroupe un logement et I'infirmerie de la
piscine

e les ouvrages en sous-sol N° B731 de 1445 m? qui seront conservés. lls sont constitués de
bassins de natation et de locaux technique dédiés au traitement et distribution de I'eau.

2.2.7 Coiit estimé de I'opération

A ce jour, le colt global de I'opération (CFC 1,2,3,4,5 et 9) est estimé a
CHF 58'350°000.- TTC dont :

Rénovation de la piscine extérieure et parc : CHF 11'350'000.- TTC
Construction de la piscine couverte : CHF 47'000'000.- TTC

Le montant total des travaux donnant droit aux honoraires de I'ingénieur en électricité
est estimé a :

CHF 2'600'000.- HT
Les éléments d’aménagement et/ou accessoires commandés sur catalogue, ne nécessitant
pas d’étude de la part du mandataire, interviennent pour 50% de leur valeur dans le colt de

'ouvrage déterminant les honoraires.

Pour autant que les crédits d’études et de construction soient votés par le Conseil municipal,
le montant final des honoraires sera calculé sur la base des décomptes finaux.

2.2.8 Planning intentionnel

. Appel d'offre : avril 2021

o Demande de crédit d’étude et adjudication des mandats : juin 2021

) Avant-projet et estimatif sommaire des colts de construction : mai 2022

) Projet + dépét de la requéte en autorisation de construire : novembre 2022
o Devis général : avril 2023

o Demande du crédit de construction : juin 2023

o Début de chantier : octobre 2023

o Remise de I'ouvrage : fin 2025
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2.29 Mandat d’ingénieur en électricité

2.2.9.1 Prestations du mandataire

Le mandat comprendra I'exécution des prestations compléetes dingénieur-conseil en
électricité, comme spécialiste, telles que définies dans le réglement SIA 108/2014, 2éme édition
révisée, pour la réalisation du Centre aquatique de la Fontenette, comprenant la rénovation de
la piscine extérieure et la construction d’'une piscine couverte.

31 Avant-projet
a) 3 Etude du projet 32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande d’autorisation

, Appels d’offres, comparaison des offres,

b) 4 Appel d'offres 41 propositions d’adjudication

51 Projet d’exécution
c) 5 Réalisation 52 Exécution de 'ouvrage

53 Mise en service, achévement

Le projet devra étre élaboré selon les lois et normes suisses dans le domaine des
constructions, entre autres la norme SIA 118, toute autre norme ou cahier technique SIA en
vigueur au moment de 'appel d’offres, ainsi que les réglements et recommandations usuels
applicables dans le domaine des techniques du batiment.

L’adjudication définitive du mandat d’'ingénieur en électricité est tributaire de la votation en
force du crédit d’étude par le Conseil municipal.

Les prix issus des appels d’offres (phase 41) permettront d’établir le devis général consolidé
(phase 32). Les étapes a) et b) seront financées par le crédit d’étude, I'étape c) sera financée
par le crédit de réalisation.

Le passage des étapes a)-b) a c) est tributaire de I'obtention du crédit de construction par le
vote en force du Conseil municipal et de la délivrance de l'autorisation de construire, tous
recours echus. En conséquence, une interruption entre les deux phases est a considérer.

Sont également compris dans I'offre :

e les prestations de relevés complémentaires et/ou la mise au net des relevés techniques
sous forme informatiques ; I'état des lieux complet des installations électriques de la
piscine extérieure a rénover est une prestation complémentaire a I'offre de base (voir
cahier B1),

e ['étude et évaluation de variantes dans le cadre de I'avant-projet ;

e lors des phases complétes d’avant-projet (31) et de projet (32), ainsi que lors de la phase
plans d’appels d’offres (41 partielle), toute la partie technique des installations électriques
relatives au traitement et la désinfection des eaux des bassins extérieures devra étre
étudiée. Ces études seront des prestations complémentaires a I'offre de base et feront
l'objet d’'une rémunération additionnelle basée sur les tarifs offerts. Le programme
complet de rénovation des bassins extérieurs avec I'habillage inox des bassins et
'aménagement des plages n’est toutefois pas inclus dans le co(t de I'opération estimé a
CHF 58'350'000 TTC. Ces études permettront d’anticiper une réalisation ultérieure, de ne
pas léser le projet dans une réalisation a terme.

e les adaptations du projet en fonction des exigences des autorités délivrant les
autorisations de construire ;

e les plans et/ou la mise au net des relevés sous forme informatique ; les prestations de
dessin seront comprises dans I'offre ;

e Le dossier de révision complet en fin de travaux en format papier et informatique ;

e les frais de déplacement et d’hébergement éventuels ;

e le temps passé en déplacement.
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Il sera également demandé au mandataire :

e de vouer une attention particuliére a une gestion écologique de la construction, soit
d’appliquer les directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux a proscrire
(consultable sur le site www.etat-ge.ch) et d’utiliser les fiches CFC écologiques
disponibles sur le site www.eco-bau.ch.

e de fournir des prestations adaptées a l'opération considérée pour permettre un
déroulement logique et pour coordonner des études et des travaux avec tout le soin
requis et les compétences que I'on est en droit d’attendre de mandataires qualifiés.

o de respecter les exigences légales en matiére de marchés publics lors du traitement des
appels d’offres

e de transmettre toutes les informations nécessaires au Maitre d’ouvrage afin de permettre
a celui-ci de prendre, en temps voulu, les décisions utiles.

e de gérer I'ensemble de l'opération selon le code des frais de construction (CFC, niveau a
3 chiffres). Le devis général devra étre établi selon un descriptif détaillé des travaux et
fournitures prévus, matériaux choisis, métrés et prix indicatifs.

Etablissement de I'offre

Le candidat donnera, dans son offre, le détail du calcul de ses honoraires.

Les montants donnant droit aux honoraires ont été estimés et seront adaptés ultérieurement
au co(t réel de I'ouvrage calculé sur la base des décomptes finaux.

Il convient de relever, quau cas ou le crédit de réalisation serait refusé par le Conseil
municipal, ce seront les montants du devis général — accepté par le Maitre de I'ouvrage — qui
détermineront le montant donnant droit aux honoraires de I'étude effectivement réalisée avant
refus du CM.

Si le candidat, pour 'accomplissement de son mandat, juge nécessaire d’effectuer des relevés
complémentaires, leurs colts seront compris dans son offre.

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le prix horaire moyen offert net HT sera celui
indiqué dans [l'offre. Aucune prestation supplémentaire ne sera exécutée sans l'accord
préalable du Maitre de I'ouvrage.

2.2.9.2 Cahier des charges du mandat
Les enjeux énergétiques et environnementaux sont de premiére importance et les études, de
méme que la réalisation de I'ouvrage, devront servir cet objectif.

L'ingénieur-conseil en électricité devra développer, avec l'architecte et les autres ingénieurs
spécialisés, un concept optimisant les performances énergétiques globales des batiments.

Il devra prévoir, entre autres :

¢ le remplacement des installations courant fort et courant faible dans les parties d’ouvrage
conservé ainsi que la mise en conformité de tout I'appareillage électrique conservé ou
installé,

o la distribution rationnelle et économique du courant fort et faible dans les nouvelles parties
d’ouvrage,

e linstallation de protection contre la foudre les installations de mise a terre et liaisons
équipotentielles,

¢ |a mise en place d’'une centrale photovoltaique sur les toitures des bassins couverts,

e |le déploiement de la fibre optiqgue communale vers les locaux de I'administration de la
piscine,

e linstallation de sonorisation-évacuation, d’appareils téléphoniques, interphones, panneaux
d’'informations, accés contrélés, surveillance vidéo, I'ensemble avec tous les controles et
gestions a distance centralisés, support avec programmes informatiques,

e la régulation et le contrble a distance des appareils de production de chaleur et de
ventilation, détections et asservissement,
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e linstallation d’'un systeme de sécurité nécessaire a I'exploitation des locaux comprenant
alarmes, détections et asservissement, éclairage de secours, balisage d’évacuation, entre
autres,

e linstallation d’éléments de surveillance des bassins intérieurs et extérieurs, de I'accueil
avec postes de contrbles internes et externes,

¢ linstallation pour fonds mobiles et parois mobiles,

e la pose de luminaires efficients et compatibles avec des valeurs fixées par des hauts
standards énergétiques. Les niveaux d'éclairement exigés seront conformes aux valeurs
indiquées dans les normes et cahier techniques SIA en vigueur; L'éclairage des communs
sera optimisé par des solutions de gestion automatisée,

e des appareils électro-ménagers offrant des rendements énergétiques trés performants,
¢ |a surveillance subaquatique du bassin nordique pour la sécurité des nageurs,

e la mise en place d'un contrbéle d’acces pour permetire le comptage et la gestion des flux
d’utilisateurs, la gestion et la distribution des horaires, les recherches de personnes.

2.2.9.3 Organisation du mandat

o Maitre d’ouvrage : Ville de Carouge
o Service gestionnaire : Service constructions, entretien et sports
) Entités bénéficiaires : Service constructions, entretien et sports, secteur sport,

Carouge natation

Lors des études et de la réalisation, les mandataires seront amenés a collaborer avec les
services gestionnaires et bénéficiaires, ainsi qu’avec divers services de I'Etat et de la
Ville de Carouge.

Les séances externes avec les services officiels sont organisées avec la présence du chargé
de projet du Service construction, entretien et sports de la Ville de Carouge.

La délégation de la représentation du Maitre d’ouvrage aux mandataires dans les séances
avec les services officiels doit faire I'objet d’'un accord au cas par cas de la part du chargé de
projet qui doit étre informé de la démarche.

Le Programme du Centre aquatique

2.3.1 Le programme détaillé des locaux et des équipements
Il est précisé que le programme a été congu sur des bases de surfaces minimales afin de
permettre au Maitre de I'Ouvrage de se doter d'un outil économiquement viable.

Elles correspondent a des surfaces utiles qui pourront éventuellement étre modifiées par les
mandataires mais uniquement dans la mesure ou l'ensemble de ces modifications seront
justifiées et argumentées.

Cependant, a aucun moment les choix fondamentaux du Maitre de 'Ouvrage ne devront étre
remis en cause.

L'objectif prioritaire reste d'aboutir a un outil fonctionnel et viable économiquement parlant.
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Ville de Carouge

2.3.2 Récapitulatif du programme et des surfaces

PARTIE OUVR. |[ETAGE  [Ref. |cHAMBRE | seu | v [ s
DE |Grading 162
. B3 |Local pousettes 5]
BiiGa B4 |Bloc sanitaire public 14
rez sup.
Technigue 0
332
D1 |Grand bassin (33x21m + plage de circu) 458
objet A B? F'n.ste dg survaillance 14
I ' : Infirmerie 12
Grand hassin fsas 0 D10 |rdatériel d'entretien 15
rez inf.
Technigue 5
Circulation 19
1'511
Technigue 1277
niveau -1 Bassin tarmpon a0
1'511
Sous-total 2016 3294
T D3 Eiassin.s ludigues (200 m2 +50 m2+plage) 432
pa g Technigue 12
objetB 780
Bassin ludigue Technigue 6259
miveau -1 Bassin tampon 25
780
Sous-total 1095 1656
CE |vestiaires collectifs 144
C7 |Douches 25
nweaul |C5 |Santaires 39
objet C rezinf. D2 |Bassin d'animation (plage de circu ) 173
Bassin Circulation 97
d’animation 720
Technigue 262
niveau -1 Bassin tarmpon 9
853
Sous-total 750 1132
B.E |Direction, Secrétariat, archive 45
B.7 |Bureauxclubs 40
B.8 |Salle de réunion a0
Miveau ! |B.9 |Local personnel firculation 20
rez sup. |B.10 |WVestiaires personnel a0
B.11 |Local de rangement entretians 9
Circulation 200
571
. C1 |Espace de déchaussage 25
objet D c2 [cabines 148
V\.ﬁﬁz 4 C3 |Casiers 170
C4 |Espace beauté 25
niveaul JC5 |Espace héba 13
rezinf. IC8 |Sanitaires 45
B.4 |Restaurant 204
Circulation 31
Te que 9
770
- |Technique | | 700
770
Sous-total | [ 1817 | 21m
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Miveau 1 Sas 13
rez sup. 2 |Halld'acoueil + circulation 428
| 412
o7 |Douches (P.Ouvrage D) 40
objet E C2 |Localrangement mat. Entretien 7
Circulation Circulation 426
530
Circulation 475
niveau -1 Technique 155
537
Sous-total 1544 1629
% Gardiens 1o
4.8 |Accueil été 39
. Rez A9 |'Yestiaire - sanitgires - douches ext. 474
objetF 4,10 |Stockage matériel 74
Rénovation Circulation ext 165 0
95
s |Technique | | 275
304
Sous-total 165 872 399
4.1 |Bassin sportif 50 m 1100
4.2 |Fosse a plongeon 115
pey |3 [Bassin dique 410
ohjet G 4.4 |Basgsin détente familles 375
Bassins A5 |Pataunenire 250
extérieurs 0
Bassins tampon 65
niveau -1 Technigue 3448
3693
Sous-total 2280 3511 3693
Miveau 1 |F'Iace d'entrée (hors parcelle) 2033
rez sup. 0
objet H _ 5.1 |Plages engalzunné.es: 10169 .4
: niveau O Surface revétue minérale 5166
Ameénagement| . e
ext.
IGE |Stockage 148
niveau -1 Circulation 121
Sous total 310
Sous-total 15335 2559 310
SEU M SP
TETAL 17750 | 11876 14225

2.3.3. La nature des usagers

Le programme d’équipement du Centre aquatique, congu avec l'assistance du bureau
programmiste spécialisé D2X a Paris, vise a répondre aux besoins :

e des usagers scolaires : la direction de I'enseignement scolaire primaire (DIP) prévoit un
accroissement des effectifs scolaires ces prochaines années et s’attache a permettre
'apprentissage de la natation a tous les enfants scolarisés,

¢ du public sportif : clubs et nageurs réguliers.

e du grand public : natation de loisir, détente et bien-étre, expériences ludiques ou
apprentissage.

e des gestionnaires : personnel de la piscine, de I'administration et gestionnaires des clubs
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2.3.4 Les principes fonctionnels

Fonctionnement de septembre a mai :

Les usagers accédent par I'esplanade a la piscine couverte. Depuis I'accueil, ils accédent aux
vestiaires, puis en tenue de bain, a la halle de bassins couverts.

De l'accueil, ils peuvent se rendre, habillés, dans des vestiaires chauffés du parc des bassins
extérieurs, puis emprunter, en tenue de bain, un accés protégé ou un canal pour se rendre au
bassin de 50 m extérieur.

Fonctionnement de juin a ao(t :

Lors des périodes de forte fréquentation, les usagers peuvent utiliser deux circuits :

- en accédant depuis I'esplanade a I'accueil de la piscine couverte. Depuis les vestiaires de la
halle de bassins couverts, ils se rendent ensuite, en tenue de bains, aux bassins intérieurs
ou extérieurs ;

- en empruntant un accueil annexe proche des vestiaires et sanitaires du parc des bassins
extérieurs. Depuis les espaces extérieurs, ils peuvent ensuite accéder, en tenue de bains, a
la halle des bassins couverts.

Ce fonctionnement a pour objectif de limiter les frais d’entretien des vestiaires et sanitaires en
ouvrant que ceux des bassins couverts lors des périodes d’affluence faible a moyenne. Les
vestiaires et sanitaires annexes non chauffés du parc des bassins extérieurs seront donc
utilisés seulement en périodes de fortes affluences (juin a aodt).

2.3.5 Le concept de développement durable

Le Maitre de I'Ouvrage demande que le projet de construction soit inscrit dans les principes
du développement durable (qualité sociale, économique et environnementale). Les aspects
des impacts environnementaux du projet seront traités comme l'un des thémes importants de
son développement.

2.3.6 Les orientations énergétiques

Le centre aquatique (rénovation et nouvelles constructions) s’inscrit dans un périmétre de
réflexion plus large (cf. concept énergétique territorial CET 2012-11). Le projet sera développé
en tenant compte les orientations et les recommandations du document susmentionné.

Si 'obtention d’'une certification n'est pas I'objectif, il apparait cependant que le projet doit se
baser sur une démarche visant I'excellence énergétique pour I'ensemble des équipements
couverts.

L’ensemble du projet devra répondre au standard énergétique THPE 2’000W. La Ville de
Carouge est labellisée Cité de I'énergie et a un devoir d’exemplarité dans les performances de
ses nouvelles constructions.

S’agissant de batiments de la Commune, il sera nécessaire d’élaborer un concept énergétique
des batiments. Ce document devra donner un cadre suffisamment clair pour permettre la
délivrance des autorisations de construire.

Le Maitre de I'Ouvrage souhaite le développement de concepts architecturaux qui réduisent
les besoins d'énergie a la source et d'un concept technique qui valorise les énergies
présentes sur le site et intégre le développement des énergies renouvelables.

e La stratégie du chaud:
L’objectif est d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser I'impact global sur
'environnement. Les mesures constructives permettant de minimiser les besoins en
chaleur seront privilégiées.
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La stratégie du froid :

Les mesures constructives permettant de maitriser les températures intérieures et de
garantir aux utilisateurs un bon confort seront privilégiées. Le recours a une installation de
rafraichissement utilisant des énergies non renouvelables est exclu.

La stratégie de I'éclairage :

L’objectif est d'augmenter le confort visuel et de minimiser les colts d’éclairage par la
valorisation de [I'éclairage naturel et la maitrise des éblouissements. Les mesures
constructives favorisant la pénétration de la lumiere naturelle seront recherchées.

La cohérence globale :

Les mandataires devront élaborer des propositions s'inscrivant dans une logique de
cohérence globale du projet, de simplicité de réalisation et d'exploitation, de stabilité, de
consommations et colts maitrisables.

Les problématiques ci-dessus ne sont pas classées par ordre d'importance.

En vue de limiter lI'importance des installations techniques, les mandataires devront exploiter
les caractéristiques physiques des batiments pour offrir les conditions de confort adaptées aux
utilisateurs. Des concepts simples favorisant I'appropriation du batiment par les exploitants
seront privilégiés.
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3.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1

3.2

3.3

34

Délai pour la remise des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le :

Lundi 17 mai 2021 & 11h

auprés de :

Mairie de Carouge
Service constructions, entretien et sports
14 place du Marché
1227 Carouge

Horaires : du lundi au vendredi, 8h00-12h00, 14h00-17h00.

Les attestations seront remises en méme temps que les offres, mais sous pli fermé séparé.

Dossier expédié par la poste: le candidat supportera a part entiére les conséquences
résultant d’'un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera
rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

Présentation de I'offre

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire,
accompagné d'un support numérique contenant I'ensemble des documents demandés au
format PDF.

Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par I'adjudicateur. Si
un nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra pas en considération les
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto.
Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter
recto-verso.

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre munis d’'une étiquette portant
la mention :

APPEL D’OFFRES INGENIEUR-CONSEIL EN ELECTRICITE
CENTRE AQUATIQUE DE LA FONTENETTE
Recevabilité de I'offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les
conditions de participation, a savoir les dossiers qui :

e sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et a I'adresse fixée ;
e sont accompagnés des attestations de respect des conventions sociales d'une durée de
validité de 3 mois maximum demandées par I'adjudicateur ;

Emoluments pour inscription et demande du dossier

Néant.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Motifs d’exclusion

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification plus
approfondie sur les aspects suivants :

o le dossier est rempli completement selon les indications de I'adjudicateur, étant précisé
gu’aucune modification du cahier des charges ne sera admise.

e le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de
candidature.

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure
suite a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la
procédure, s'il trompe ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongeres, en
proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’'un
document remis via un support électronique (disquette, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous
forme papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale
ou qui ont été admis dans le cadre d’'une commission consultative extra-parlementaire,
peuvent étre invoqués par I'adjudicateur.

Conflit d’intérét

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit
d’'intérét avec des membres du comité d'évaluation. Un conflit d’intérét est déterminé
notamment par le fait qu'un bureau ou un collaborateur, ainsi qu'un associé est en relation
d’affaire ou possede un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation.

Incompatibilité

Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de I'exclure d’office de la procédure, la
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliére, avant le lancement de la
procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :

¢ soit limitée dans le temps et soit achevée au moment du lancement de la procédure ;
¢ ne touche pas I'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des charges ;

Nombre d'offres

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu'une
offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe candidat,
sauf exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la méme raison
sociale et dont l'activité est identique, méme issus de cantons différents, ne pourront
inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la méme
raison sociale, mais dont I'activité est identique et dont I'affiliation commerciale, juridique
et décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou
filiale.

Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son

indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-a-vis d’autres candidats portant ou

non la méme raison sociale.

Association de bureaux
L’association de bureaux est admise. La répartition des phases de prestations entre les

bureaux devra étre communiquée au Maitre de l'ouvrage au niveau de I'appel d'offres.
Chaque bureau doit fournir I'ensemble des attestations demandées dans I'appel d'offre.
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3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas admise.

Langue officielle de la procédure et pour I’exécution du marché

La langue officielle acceptée est le francais.

Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour I'exécution
du marché est le franc suisse (CHF).

Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de
'adjudicateur. Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été indemnisés
pour leur prestation. Lors du dép6t de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les
piéces qu’il considere comme confidentielles.

Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 6 mois a compter de la date du dépét de I'offre.

Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

Variantes d'offres

Les variantes d’offres ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour
I’évaluation multicritéres et lors de la décision d’adjudication.

Indemnisation

L’élaboration du dossier ne donne droit a aucune indemnité.

Marché divisé en lots

L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché.

Toutefois, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes.
Offre partielle

Les offres partielles ne sont pas acceptées.

Taxe sur la valeur ajoutée

En l'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises
(TTC). Le soumissionnaire a I'obligation d’'indiquer le taux TVA qu'il applique pour le marché. Il
est rappelé que l'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché a la concurrence par
rapport a des valeurs seuils hors TVA.
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4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

41

4.2

4.3

Bases légales

La procédure est soumise a :

e laccord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15 avril 1994

laccord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la

Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;

la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6 octobre 1995 ;

la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 ;

la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ;

I'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15

mars 2001;

¢ la Loi cantonale ou décret d’adhésion a I'accord intercantonal sur les marchés publics (L 6
05.0);

¢ le reglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le
site Internet : www.simap.ch

Engagements de I’adjudicateur

L’adjudicateur s’engage aupres des candidats a :

o traiter de maniere confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre
publiés lors de et aprées [ladjudication ou impérativement communiqués aux
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de I'autorité judiciaire ;

o interdire I'accés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes
a la procédure, sans le consentement du candidat ;

e organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’'impartialité et de loyauté ;

e assurer la transparence de la procédure ;

e garantir un déroulement optimal de la procédure.

Délai pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le :

Vendredi 30 avril 2021

Et étre posées :

Sur la plate-forme électronique pour les marchés publics SIMAP par le biais du forum aux
questions sous le lien www.simap.ch

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé et posées par
écrit.

L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre
précises et concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par

I'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable, sur la plateforme
www.simap.ch.

Les réponses seront accessibles a 'ensemble des concurrents. L’adjudicateur se réserve le
droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.
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4.4

4.5

4.6

4.7

Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Aucune visite organisée du site n’est envisagée étant donné que seuls les bassins extérieurs
seront conservés dans le nouveau projet.

Ouverture des offres

L’adjudicateur ne procédera pas a une ouverture publique des dossiers de candidature.
L’ouverture des dossiers d'appel d'offres est un acte formel de réception qui est sujet a une
vérification plus approfondie par la suite.

Audition des candidats

Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de poser des
questions a un soumissionnaire dont le dossier posséde des informations douteuses ou
imprécises. L'audition ne doit pas conduire a une modification de I'offre déposée.

Critéres d’adjudication

Les criteres d’adjudication et leur pondération sont les suivants :

CRITERES D'ADJUDICATION PONDERATION
1. Qualité économique globale de I’offre 30 %
Montant de I'offre d’honoraires 20%
Nombre d’heures de I'offre d’honoraires (ANNEXE T4) 10%
2. Organisation pour I’exécution du marché 20 %
Organisation interne du soumissionnaire (ANNEXE Q2) 5%
Répartition des taches et des responsabilités (ANNEXE R8) 5%
Qualifications des personnes clés (ANNEXE R9) 10 %
3. Qualité technique de I’offre 30 %
Qualité des solutions techniques proposées (annexe R13) 20%
Degré de compréhension du cahier des charges (annexe R14) 10%
4. Références du soumissionnaire (ANNEXE Q6, références de services) 20 %
Expérience, compétence pour réalisation de collectivités publiques 10 %
Compétences en matiere d’écologie et de développement durable. 10 %
TOTAL 100 %
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4.8

4.9

4.10

4.11

Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats
et sur les informations demandées par I'adjudicateur en cas de doute ou imprécision des
informations fournies par le candidat.

L’évaluation ne se base que sur des criteres annoncés préalablement.

Baréme des notes

Le baréme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note).
Le fait qu’un candidat recgoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut
définir une note attribuée, soit a un candidat qui n’a pas fourni I'information demandée par
rapport a un critére annoncé, soit a un candidat dont le contenu du dossier ou de l'offre ne
correspond pas du tout aux attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter. Cela
peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé
moins bon sur certains aspects. La note peut étre précise jusqu’au centiéeme (par exemple :
3.46), notamment pour le prix.

L’adjudicateur n’a pas l'obligation de noter les sous-criteres. Le cas échéant, il donnera des
appréciations qui permettront de noter le critére générique.

Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode linéaire.
La formule utilisée est la suivante :

Note du candidat = 5.0 — (H offerts — H min.) / (H moyen — H min.)

H offerts : montant des honoraires offerts en francs

H min. : montant des honoraires offerts selon I'offre la plus basse regue

H moyen : montant des honoraires de références calculés sur la base du taux horaire moyen défini par
le Maitre d’ouvrage.

Notation du temps consacré pour I’exécution du marché

Selon annexe T4 :

La notation du temps consacré au mandat se fera selon la méthode pyramidale. Le nombre
d’heures moyen sera tiré de la moyenne des heures offertes par les candidats pour autant que
ceux-ci soient au minimum 5. S'’il y a moins de 5 candidats, c’est le temps moyen estimé par
'adjudicateur et admis par le comité d’évaluation qui sera pris en compte. Les bornes de la
pyramide tronquée sont les suivantes :

e Nombre d’heures moyen : obtenu avec le coefficientr = 1.0
e Variation par rapport au nombre d’heures moyen pour obtenir la note 5 : +20%, -10%
e Variation maximale admissible, obtenant la note 0 : +100%, -50%

Page 22 sur 24



Centre aquatique de la Fontenette — Rénovation-agrandissement Ville de Carouge
Mandat d’ingénieur-conseil en électricité

4.12

413

4.14

4.15

4.16

Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, I'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d’évaluation, il
est composé des membres suivants :

Nom / prénom Profession / fonction

M. Philippe Waller Architecte, responsable d’opération, Ville de Carouge

Mme Daniela Odermatt Architecte, chargé des nouvelles constructions, Ville de
Carouge

M. Michel Rollet Architecte-économiste, Aeby-Perneger & Associés SA

M. Pierre-Alexandre Frst Ingénieur en électricité, bureau Cicé Sarl

Modifications de I'offre

Un dossier déposé ne peut pas étre modifi€ ou complété apres le délai de dépdt fixé par
'adjudicateur. A I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire
corriger des documents transmis a I'adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels
la possibilité de procéder a des corrections déterminées est donnée dans une méme mesure
a tous les candidats.

Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifi€e par écrit aux candidats qui auront participé a la
procédure et dont le dossier est recevable. Chaque candidat recevra un tableau d’analyse
multicriteres qui indiquera les résultats de tous les candidats.

Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire peut
solliciter un entretien avec [l'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des
éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations
qui ont été émises sur son dossier. |l ne pourra pas obtenir des informations sur les autres
dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé
de maniére a sauvegarder les droits du candidat qui a I'intention de déposer un recours.

Voies de recours

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

'appel d’offres (& compter de la date de la publication) ;

la décision d’exclusion (& compter de la date de sa notification) ;

la décision d’interruption de la procédure (a compter de la date de sa notification) ;

la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la date de

publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

e la décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de sa
notification) ;

« la décision de sanction administrative (a2 compter de la date de sa notification) ;

¢ |a décision de refus d’inscrire I'entreprise sur une liste, si existante, de soumissionnaires

qualifiés (a compter de la date de sa notification).

Le recours doit étre interjeté devant l'autorité de recours compétente, soit la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et Canton de Genéve, dans un délai de
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10 jours dés la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du candidat, par
l'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de
preuve, ainsi que I'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de
moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté
et signé par le recourant ou par son mandataire.

Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d’adjudication se baseront
sur les cahiers des charges et sur les propositions d'optimisation, le cas échéant, des
candidats lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents d'appel d'offres sont
destinés en premier lieu a I'évaluation et a la comparaison des offres pour adjudication ; le
contrat final seul faisant foi.

Le montant de I'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une
décision d’adjudication n’engage pas l'adjudicateur a signer un contrat si des conditions
d’exécution ne sont plus réunies.

Hausse conjoncturelle

Les adaptations du prix dues au renchérissement ne seront convenues que pour les contrats
dont la durée de validité est d’au moins trois ans ; les prix restent donc bloqués pendant les
trois premieres années.

Au-dela de ces trois ans et lorsqu’un renchérissement est stipulé, celui-ci sera conforme aux
directives KBOB avec adaptation des indices une fois par année (date d’adjudication).
Toutefois, le renchérissement est applicable uniquement lorsque le changement de l'indice
suisse des prix a la consommation dépasse 2 %.
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