
Option Verkauf  
via Schiff
Klasse I: 186’300 to

per Schiff
1’068’000 to

per LKW und 
Schiff 
Total 337’000 to

Zwischenlager 
2 x 1650 to Untertag
und 6 x 800 to Silos am See

Baulos 200: Allgemeine Verwertungspflicht
Portal 
Gumpisch

Deponie 
Unternehmer
BL 200:199’000 to
WELK Los 400: 
27‘000 to
Total  226‘000 to

Portal 
Ingenbohl

Deponie 
Unternehmer
MK III 312’000 to
MK IV: 18‘500 to
Total 330‘000 to

Option 
Verkauf
Klasse I+II
391’000 to

Zwischendepot für 
Wiederverwendung im 
Portalbereich
Gestaffelt Los 400/404
86’000 to / 38’000 to
Total 124‘000 to

Hauptvortrieb 
Morschacher Tunnel

N4 Neue Axenstrasse Gesamtmaterialbilanz Ausbruch

12.5.2021/TBA/R/N4Axen/OBL/JYB

Zugangsstollen 
Petersort

Zentrale 
Buggi

Die Abnahme dieses 
Materials ist  seitens 
Kt Uri mit der Firma 
Arnold  AG bereits 
vertraglich geregelt

https://www.seeschuettung.ch/

Hafen 
FlüelenHafen 

Sisikon

Erschliessungs-
stollen

Gegenvortrieb Ort

Portal 
Ort

Hauptvortrieb Sisikoner Tunnel

Ausfahrtstunnel Gumpisch
Gegenvortrieb Gumpisch

Seeschüttung Flüelen II

Portal Dorni
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Die Variante mit Wiederverwendung von 192‘700 to Material für die
Auffüllung WELK, Sohle Sisikoner + Morschacher Tunnel  und AT Gumpisch
sowie für Fundationsmaterial ganze Baustelle ist im LV nicht abgebildet.
Es fehlt grundsätzlich an Flächen für die Zwischendeponie rund 21‘000 m2
Im LV werden die 192‘700 to an den Unternehmer zur eigenen Disposition 
abgegeben (siehe Factsheet Sept. 2017).

Die Option Verkauf ist im LV nicht 
abgebildet. Das Material wird an den     
Unternehmer zur eigenen Disposition
abgegeben.

Baulos 400: Allgemeine Verwertungspflicht

BL = Baulos


