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Schutzgerüst Bahnperimeter SBB

Schutzgerüst Bahnperimeter SBB
Baustelle ARA Zimmerberg

Messpunkt Gleisüberwachung

Messpunkt Fahrleitungsmasten

Inklinometer

Legende Baugrubenüberwachung:

* Für die Gebäude auf den Parzellen 9993 (Fruchi) 
und 9762 (ARA Thalwil) wird vorgängig der Aushub-
arbeiten eine Beweissicherung mittels Rissprotokoll
durchgeführt.
Während den Bauarbeiten werden die Gebäude mittels
geodätischen Messungen laufend überwacht.

Messanker (Stahlton Litzenanker)

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft
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