
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 070054
N01/54 UPlaNS SG West - SG Ost
Bauherrenlabor Hauptarbeiten Etappen 1 und 2

Bauherrenlabor Hauptarbeiten

Eingabesumme Netto CHF .............................. inkl. MWST

gasdgadfgasdfasd

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekte: Gesamtprojekt

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Bauherrenlabor Hauptarbeiten

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ..........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

Skonto ..........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 2 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................

ds   sdfsdffffff
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´21)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor Hauptarbeiten
112 Prüfungen

000 Bedingungen
----------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der 
Anwender Positionen des NPK für seine individuellen 
Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten 
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer 
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, 
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden 
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall 
die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010 
und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und 
sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend 
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
----------------------------------------------------------------------

011 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Prüfungen.

.110 Prüfbericht inkl. Bewertung.

.120 Einrichten: Generell ist in diesen Positionen das Vorhalten und 
Entfernen der Prüfgeräte einzurechnen.

.200 Bei Würfeln und Bohrkernen.

.210 Fachgerechte Lagerung, falls erforderlich inkl. Klimatisierung 
und Wasserlagerung.

.300 Bei Versuchsankern.

.310 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an 
vorgespannten Ankern total Minuten 150.

.320 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an 
ungespannten Ankern total Minuten 60.

.330 In der Entsorgung der Versuchsanker sind Transporte und 
Gebühren enthalten.

.400 Bei Versuchspfählen.

.410 Prüfeinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern 
Versuchspfahl.
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011.500 Bei Potenzialmessungen.

.510 Anschlüsse, Kontrollmessungen, Wässern der Oberflächen, 
Protokollieren von relevanten visuellen Feststellungen in Plä-
nen, Darstellen der Messwerte numerisch und grafisch in Farbe 
oder Grauabstufungen, statistische Auswertungen und In-
terpretationen der Ergebnisse mit Zwischen- und Schlussbericht 
nach Merkblatt SIA 2006.

.600 Bei Walzasphalt und Gussasphalt.

.610 Herstellung von Prüfkörpern im Labor.

.700 Bei Fugendichtstoff.

.710 Probenvorbereitung der Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Prüfungen.

.110 Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse.

.120 Instandsetzung der Probenahmestellen.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
----------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Bewertung der Prüfungen: Vergleich der Messergebnisse mit 
den Richt- und Normwerten sowie Aussage bezüglich Ueber-
einstimmung bzw. Nichtübereinstimmung.

.200 Beurteilung und Interpretation der Prüfungen: Folgerungen aus 
den erhaltenen Ergebnissen, Beurteilung der Massgeblichkeit 
und Folgen.

.300 Boden: Gemisch mineralischer Bestandteile in Form einer Ab-
lagerung, aber fallweise organischen Ursprungs, das mit ge-
ringem mechanischem Aufwand separiert werden kann und das 
unterschiedliche Anteile von Wasser und Luft enthält. Der 
Begriff wird jedoch auch für Auffüllungen, umgelagerten Boden 
oder anthropogenes Material verwendet, die ein ähnliches 
Verhalten aufweisen, z.B.
zerkleinertes Gestein, Hochofenschlacken, Flugaschen.

032 Abkürzungen.

.100 Abkürzungen A bis M.

.110 AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: Verfahren nach Dobrolubov-Romer: Frost- und Frost-
Tausalz-Beständigkeit.
Zeitschrift "Strasse und Verkehr" und Norm SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: MARSH-Trichter zur Prüfung des Fliessverhaltens.

.200 Abkürzungen N bis T.

.210 NW: Nennweite.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzbeton.

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe Dietikon.

.240 SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, 
Zürich.

.250 TVA: Technische Verordnung über Abfälle.

.300 Abkürzungen V bis Z.

.310 VBBo: Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 
1998.

.320 VöV: Verband öffentlicher Verkehr.

.330 VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfach-
leute.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Bern.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen.

033 Verständigung.

.100 Lagedefinition von Flächen.

.200 Liegende Flächen: horizontal oder geneigt bis % 15.

.300 Stehende Flächen: vertikal oder geneigt über % 15.

.400 Ueberkopfflächen: horizontal über Kopf bis vertikal.

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und Leitungsbauten
----------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
----------------------------------------------------------------------
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311 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.111 Ab Mischanlage.
40 St ...................... ......................

.112 Ab Baustelle.
50 St ...................... ......................

.113 Für Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.
40 St ...................... ......................

.120 Transport von Proben.

.121 Probenmaterial bis kg 100.
70 St ...................... ......................

.122 Probenmaterial bis kg 50
Bohrkerne bis mm 150

70 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.210 Bitumenhaltige Schichten.

.211 Verdichtung.
10 St ...................... ......................

.212 Längsebenheit.
10 St ...................... ......................

.213 Querebenheit.
10 St ...................... ......................

.214 Griffigkeit mit dem SRT-Pendel.
10 St ...................... ......................

314 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 100.
200 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150.
150 St ...................... ......................

.113 Bohrkernlänge mm 151 bis 200.
150 St ...................... ......................

.114 Bohrkernlänge mm 201 bis 250.
200 St ...................... ......................

Übertrag .................
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314.200 Weitere Probenahmen.

.210 Ab Baustelle.

.211 Asphaltmischgut.
350 St ...................... ......................

.212 Asphaltmischgut als Rückstellprobe
LE = St

350 LE ...................... ......................

.220 Ab Mischanlage.

.221 Bindemittel.
50 St ...................... ......................

.224 Asphaltmischgut.
50 St ...................... ......................

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen, Einfüllen und 
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit Asphaltbeton.
600 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit Gussasphalt.
100 St ...................... ......................

320 Prüfungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
----------------------------------------------------------------------

321 Bindemittel.

.100 Bindemittelrückgewinnung.

.101 Nach Norm SN 670 403.
170 St ...................... ......................

.200 Sammelprüfungen für Einbau und Probeeinbau (SN 640 434).

.210 Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

.212 PmB elastomermodifiziert. Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische Rückstellung (SN 670 547).

40 St ...................... ......................

.220 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.222 PmB elastomermodifiziert. Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische Rückstellung (SN 670 547).

40 St ...................... ......................

Übertrag .................
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321.300 Einzelprüfungen.

.310 Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

.311 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512).

20 St ...................... ......................

.312 Penetration (SN 670 511).
20 St ...................... ......................

.314 Elastische Rückstellung für PmB elastomermodifiziert
(SN 670 547).

20 St ...................... ......................

.320 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.321 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512).

160 St ...................... ......................

.322 Penetration (SN 670 511).
160 St ...................... ......................

.324 Elastische Rückstellung für PmB elastomermodifiziert
(SN 670 547).

160 St ...................... ......................

323 Walzasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.110 Asphaltmischgut-Prüfungen.

.112 Mischgutuntersuchung mit volumetrischer Bestimmung 
Rohdichte. Löslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402), Rohdichte (SN 670 405), Marshall-
Prüfung mit Stabilität S und Fliesswert F (SN 670 434), 
Raumdichte (SN 670 406) und volumetrische Charakteristiken 
(SN 670 408).

270 St ...................... ......................

.120 Mischgutzusammensetzung.

.121 Löslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401), Korngrössenver-
teilung (SN 670 402), Rohdichte (SN 670 405).

40 St ...................... ......................

.130 Marshall-Prüfkörper.

.132 Mit volumetrischer Bestimmung Rohdichte. Rohdichte
(SN 670 405), Marshall-Prüfung mit Stabilität S und Fliesswert F 
(SN 670 434), Raumdichte (SN 670 406) und volumetrische 
Charakteristiken
(SN 670 408).

40 St ...................... ......................

Übertrag .................
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323.300 Zusätzliche Prüfungen an Asphaltmischgut-Typen S und H.

.303 Druckschwellversuche
(SN 670 425).

10 St ...................... ......................

.400 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

.402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

700 St ...................... ......................

.403 Trennen der Schichten. Ausmass: Anzahl Schichtentrennungen.
1'050 St ...................... ......................

.404 Raumdichte (SN 670 406), Hohlraumgehalt (SN 670 408) und 
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten.

1'050 St ...................... ......................

.405 Bestimmung des Schichtenverbunds (SN 670 461). Ausmass: 
Anzahl Schichtentrennungen.

1'050 St ...................... ......................

324 Gussasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.102 Löslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401), Korngrössenver-
teilung (SN 670 402), statische Eindringtiefe
(SN 670 420), dynamische Eindringtiefe (SN 640 431-20-NA, 
Ziffer 30).

70 St ...................... ......................

.200 Einzelprüfungen.

.201 Löslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401) und Korngrössen-
verteilung (SN 670 402).

60 St ...................... ......................

.202 Statische Eindringtiefe
(SN 670 420).

40 St ...................... ......................

.203 Statische Eindringtiefe
(SN 670 420) mit Doppelbestimmung, dynamische Eindringtiefe 
(SN 640 431-20-NA, Ziffer 30).

60 St ...................... ......................

.300 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

.302 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

40 St ...................... ......................

.303 Trennen der Schichten. Ausmass: Anzahl Schichtentrennungen.
40 St ...................... ......................

.304 Bestimmung des Schichtenverbunds einer Schichtentrennung 

Übertrag .................
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324.304 (SN 670 461). Ausmass: Anzahl Schichtentrennungen.
40 St ...................... ......................

327 Weitere bitumenhaltige Schichten.

.001 Ausbruchasphalt:
Quantitative Bestimmung des PAK-Gehaltes
LE = St
Inkl. Probeaufbereitung und Prüfbericht

10 LE ...................... ......................

380 Prüfungen am Bauwerk
----------------------------------------------------------------------

381 Bitumenhaltige Schichten.

.100 Walzasphalt.

.110 Verdichtung.

.111 Raumdichte und Verdichtungsgrad an Deckschichten mit Iso-
topensonde. Ausmass: Einsatzdauer auf der Baustelle.

150 h ...................... ......................

.112 Raumdichte und Verdichtungsgrad an Trag- und Binder-
schichten mit Isotopensonde.
Ausmass: Einsatzdauer auf der Baustelle.

150 h ...................... ......................

383 Fahrbahnoberflächen.

.100 Textur.

.101 Makrotextur mit Sandfleck
(SN 640 511-1).

10 St ...................... ......................

.200 Griffigkeit.

.220 Pendeltest (SN 640 512-4).

.221 5 Schwingungen an 3 Orten im Abstand von max. mm 400.
30 St ...................... ......................

.300 Ebenheit.

.310 Längsebenheit.

.311 Längsebenheitsindizes
(SN 640 516-5).

26'000 m ...................... ......................

.320 Querebenheit.

.321 Unebenheiten im Querprofil
(SN 640 516-8).

250 St ...................... ......................

800 Zustandserfassung

Übertrag .................
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800 ----------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und 
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Einsätze am Bauwerk, Einrichtungen, Probenbearbeitung
----------------------------------------------------------------------

815 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpretieren.

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 811.

.102 KBOB-Honorarkategorie B.
400 h ...................... ......................

.103 KBOB-Honorarkategorie C.
400 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D.
200 h ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


