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Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor Hauptarbeiten

112 Priifungen

000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK fiir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall
die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthalt Vergutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010
und 030 werden unverandert aus dem NPK tbernommen und
sind im Leistungsverzeichnis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergutungsregelungen
011 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Prufungen.

.110 Prufbericht inkl. Bewertung.

.120 Einrichten: Generell ist in diesen Positionen das Vorhalten und
Entfernen der Prifgerate einzurechnen.

.200 Bei Wirfeln und Bohrkernen.

.210 Fachgerechte Lagerung, falls erforderlich inkl. Klimatisierung
und Wasserlagerung.

.300 Bei Versuchsankern.

.310 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
vorgespannten Ankern total Minuten 150.

.320 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
ungespannten Ankern total Minuten 60.

.330 In der Entsorgung der Versuchsanker sind Transporte und
Gebuhren enthalten.

400 Bei Versuchspfahlen.

410 Prifeinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern

Versuchspfahl.
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011.500 Bei Potenzialmessungen.

.510 Anschlisse, Kontrolimessungen, Wassern der Oberflachen,
Protokollieren von relevanten visuellen Feststellungen in Pla-
nen, Darstellen der Messwerte numerisch und grafisch in Farbe
oder Grauabstufungen, statistische Auswertungen und In-
terpretationen der Ergebnisse mit Zwischen- und Schlussbericht
nach Merkblatt SIA 2006.

.600 Bei Walzasphalt und Gussasphalt.

.610 Herstellung von Prifkdrpern im Labor.

.700 Bei Fugendichtstoff.

.710 Probenvorbereitung der Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Prufungen.

.110 Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse.

.120 Instandsetzung der Probenahmestellen.

030 Begriffe, Abkurzungen, Verstandigung
031 Begriffe.

.100 Bewertung der Priifungen: Vergleich der Messergebnisse mit
den Richt- und Normwerten sowie Aussage bezuglich Ueber-
einstimmung bzw. Nichtlibereinstimmung.

.200 Beurteilung und Interpretation der Priifungen: Folgerungen aus
den erhaltenen Ergebnissen, Beurteilung der Massgeblichkeit
und Folgen.

.300 Boden: Gemisch mineralischer Bestandteile in Form einer Ab-
lagerung, aber fallweise organischen Ursprungs, das mit ge-
ringem mechanischem Aufwand separiert werden kann und das
unterschiedliche Anteile von Wasser und Luft enthalt. Der
Begriff wird jedoch auch fir Auffillungen, umgelagerten Boden
oder anthropogenes Material verwendet, die ein ahnliches
Verhalten aufweisen, z.B.
zerkleinertes Gestein, Hochofenschlacken, Flugaschen.

032 Abkurzungen.

.100 Abkirzungen A bis M.

.110 AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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.340
.350
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.200
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DAfStb: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton.

D-R: Verfahren nach Dobrolubov-Romer: Frost- und Frost-
Tausalz-Bestandigkeit.

Zeitschrift "Strasse und Verkehr" und Norm SN 640 464.
FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

MARSH: MARSH-Trichter zur Prufung des Fliessverhaltens.
Abkurzungen N bis T.

NW: Nennweite.

Oe-Richtlinie fiir Spritzbeton.

SVG: Schweizerischer Verband fiir Geokunststoffe Dietikon.

SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches,
Zurich.

TVA: Technische Verordnung tiber Abfalle.
Abkurzungen V bis Z.

VBBo: Verordnung uber Belastungen des Bodens vom 1. Juli
1998.

VoV: Verband offentlicher Verkehr.

VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewasserschutzfach-
leute.

VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Bern.

ZTV-SIB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen.

Verstandigung.

Lagedefinition von Flachen.

Liegende Flachen: horizontal oder geneigt bis % 15.
Stehende Flachen: vertikal oder geneigt Giber % 15.

Ueberkopfflachen: horizontal tber Kopf bis vertikal.

Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und Leitungsbauten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
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311 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.
.100 Fir Probenahmen und Probentransporte.
.110 Probenahmen.
.111 Ab Mischanlage.
40 St
112 Ab Baustelle.
50 St s e
.113 Fir Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.
40 St
.120 Transport von Proben.
.121 Probenmaterial bis kg 100.
70 St s
.122 Probenmaterial bis kg 50
Bohrkerne bis mm 150
70 St
.200 Fur Prufungen am Bauwerk.
.210 Bitumenhaltige Schichten.
.211 Verdichtung.
10 St
.212 Langsebenheit.
10 St
.213 Querebenheit.
10 St
214  Griffigkeit mit dem SRT-Pendel.
10 St
314 Proben entnehmen.
.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.
.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.
.111 Bohrkernlange bis mm 100.
200 St
.112 Bohrkernldange mm 101 bis 150.
150 St
.113 Bohrkernlange mm 151 bis 200.
150 St s e
.114 Bohrkernlange mm 201 bis 250.
200 St

Ubertrag
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314.200 Weitere Probenahmen.
.210 Ab Baustelle.

.211 Asphaltmischgut.

350 St
.212 Asphaltmischgut als Rickstellprobe
LE = St
350 LE e e
.220 Ab Mischanlage.
.221 Bindemittel.
50 St s e
.224 Asphaltmischgut.
50 St
315 Probenahmestellen instand setzen.
.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflachen, Einfullen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.
.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 150.
.111 Bohrkernlédnge bis mm 300. Mit Asphaltbeton.
600 St s e
.112 Bohrkernlange bis mm 300. Mit Gussasphalt.
100 St
320 Prifungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
321 Bindemittel.
.100 Bindemittelriickgewinnung.
.101 Nach Norm SN 670 403.
170 St s e,
.200 Sammelprifungen fur Einbau und Probeeinbau (SN 640 434).
.210 Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.
.212 PmB elastomermodifiziert. Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische Ruckstellung (SN 670 547).
40 St e
.220 Bindemittel aus Ruckgewinnung.
Ruckgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.
.222 PmB elastomermaodifiziert. Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische Riickstellung (SN 670 547).
40 St e

Ubertrag e,
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321.300

310

311

312

314

.320

321

322

324

323
.100
110

112

120
121

130
132

Einzelprifungen.
Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512).
20

Penetration (SN 670 511).
20

Elastische Ruckstellung fir PmB elastomermodifiziert
(SN 670 547).
20

Bindemittel aus Ruckgewinnung.
Ruckgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512).
160

Penetration (SN 670 511).
160

Elastische Riickstellung fir PmB elastomermodifiziert
(SN 670 547).
160

Walzasphalt.
Sammelprifungen.
Asphaltmischgut-Prifungen.

Mischgutuntersuchung mit volumetrischer Bestimmung
Rohdichte. Ldslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401), Korngros-
senverteilung (SN 670 402), Rohdichte (SN 670 405), Marshall-
Prifung mit Stabilitdt S und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408).

270

Mischgutzusammensetzung.

Loéslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401), Korngréssenver-
teilung (SN 670 402), Rohdichte (SN 670 405).
40

Marshall-Prifkorper.

Mit volumetrischer Bestimmung Rohdichte. Rohdichte
(SN 670 405), Marshall-Prifung mit Stabilitat S und Fliesswert F
(SN 670 434), Raumdichte (SN 670 406) und volumetrische
Charakteristiken
(SN 670 408).

40

Ubertrag
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323.300

.303

400
402

403

404
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324

100

102

.200

.201

.202

.203

.300
.302

.303

.304

Zusatzliche Prufungen an Asphaltmischgut-Typen S und H.

Druckschwellversuche
(SN 670 425).
10

Prufungen an Bohrkernen im Labor.

Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.
700

Trennen der Schichten. Ausmass: Anzahl Schichtentrennungen.
1'050

Raumdichte (SN 670 406), Hohlraumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten.

1'050

Bestimmung des Schichtenverbunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen.
1'050

Gussasphalt.
Sammelprifungen.

Léslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401), Korngrossenver-
teilung (SN 670 402), statische Eindringtiefe
(SN 670 420), dynamische Eindringtiefe (SN 640 431-20-NA,
Ziffer 30).

70

Einzelprifungen.

Loslicher Bindemittelgehalt (SN 670 401) und Korngréssen-
verteilung (SN 670 402).
60

Statische Eindringtiefe
(SN 670 420).
40

Statische Eindringtiefe
(SN 670 420) mit Doppelbestimmung, dynamische Eindringtiefe
(SN 640 431-20-NA, Ziffer 30).

60
Prifungen an Bohrkernen im Labor.
Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

40

Trennen der Schichten. Ausmass: Anzahl Schichtentrennungen.
40

Bestimmung des Schichtenverbunds einer Schichtentrennung

Ubertrag
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800
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.001

.100
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.200
220
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.300
310
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.320

321

(SN 670 461). Ausmass: Anzahl Schichtentrennungen.
40

Weitere bitumenhaltige Schichten.

Ausbruchasphalt:
Quantitative Bestimmung des PAK-Gehaltes
LE = St
Inkl. Probeaufbereitung und Prifbericht
10

Priufungen am Bauwerk

Bitumenhaltige Schichten.
Walzasphalt.
Verdichtung.
Raumdichte und Verdichtungsgrad an Deckschichten mit Iso-
topensonde. Ausmass: Einsatzdauer auf der Baustelle.

150
Raumdichte und Verdichtungsgrad an Trag- und Binder-
schichten mit Isotopensonde.
Ausmass: Einsatzdauer auf der Baustelle.

150
Fahrbahnoberflachen.
Textur.
Makrotextur mit Sandfleck
(SN 640 511-1).

10

Griffigkeit.
Pendeltest (SN 640 512-4).

5 Schwingungen an 3 Orten im Abstand von max. mm 400.
30

Ebenheit.
Langsebenheit.
Langsebenheitsindizes
(SN 640 516-5).

26'000
Querebenheit.
Unebenheiten im Querprofil
(SN 640 516-8).

250

Zustandserfassung

Ubertrag
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800
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Einsatze am Bauwerk, Einrichtungen, Probenbearbeitung

815 Prifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpretieren.

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 811.

.102 KBOB-Honorarkategorie B.

400
.103 KBOB-Honorarkategorie C.

400
.104 KBOB-Honorarkategorie D.

200

112 Total Priifungen




