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1_Ziel und Zweck des Vertrages

1.1

Ausgangslage und ilibergeordnete Zielsetzungen

1.2

Das ASTRA plant den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen West und St. Gallen Ost mit
den vier Anschliissen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf nach rund 30 Jahren Betriebszeit
instand zu setzen. Seit der Erdffnung der Autobahn A1 im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Instand-
setzungsbedarf aufgestaut. Mit den geplanten Massnahmen wird ein sicherer Betrieb der Anlage flr die
nachsten 15 bis 20 Jahre gewahrleistet.

Projektumschreibung

Das Erhaltungsprojekt des ASTRA umfasst folgende Instandsetzungsarbeiten:
- Der Deckbelag wird gesamthaft erneuert und durch einen larmarmen Belag ersetzt.

- Bei den Kunstbauten (Briicken, Viadukte, Galerien, Passerellen, Uber- und Unterfiihrungen,
Durchlasse, Stltzkonstruktionen, Werkleitungsstollen) erfolgt die Instandsetzung auf Basis einer
detaillierten Zustandserfassung. Der Umfang der geplanten Arbeiten reicht von kleinen Reparaturen bis
zu einem Totalersatz (z. B. Abdichtung Belag).

- Alle Larmschutzwande und absorbierenden Verkleidungen werden instandgesetzt.

- Bei den Tunnels auf Stadtgebiet (Schoren, Rosenberg, St. Fiden, Stephanshorn) sind umfang-reiche
Instandsetzungsarbeiten am Belag und Bankett vorgesehen. Ebenfalls werden bauliche Massnahmen
zur Erhéhung der Sicherheit umgesetzt.

- Die Betriebs- und Sicherheitsausristung (Elektromechanik) wird erneuert. Im Weiteren werden Teile
der Luftungsmechanik ersetzt und neue Kabelanlagen in den Trassen erstellt. Die
Uberwachungsanlagen und die Signalisation in den vier Tunnels werden ebenfalls erneuert.

- Beim Rutschhang Dietli sind Massnahmen zur Stabilisierung geplant. Dazu sind umfangreiche
Verankerungen und die Verstarkung bestehender Stltzbauwerke vorgesehen. Im Weiteren sind
Massnahmen zur Verbesserung der hydrogeologischen Verhaltnisse im Hang vorgesehen.

- Der Nationalstrassenabschnitt wird beziiglich Sicherheit, Storfall- und Umweltschutz dem aktuellen
Standard angepasst.

- Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Anlagen (SABA) gebaut.

Die Hauptbauarbeiten zur Instandsetzung dauern sechs Jahre (exkl. Abschlussarbeiten) und sind in
zwei Etappen unterteilt. Der Beginn der Hauptarbeiten Etappe | (offenes Trassee, Briicken und
Stltzmauern, Galerien, Tunnel Stephanshorn, BSA) erfolgte Anfang 2021. Diese Hauptarbeiten Etappe
| dauern bis zirka Mitte 2023. Die Hauptarbeiten Etappe Il (Tunnel Schoren und Rosenberg, BSA)
werden von 2023 bis 2025 ausgefihrt.

Die Hauptarbeiten werden unter Betrieb auf dem offenen Trassee am Tag und teilweise in der Nacht
ausgefuhrt. Die provisorische Verkehrsfuhrung ist mit mindestens vier Fahrstreifen geplant, um den
Ausweichverkehr tUber das untergeordnete Strassennetz mdglichst zu vermeiden.

Die Arbeiten in den Tunneln Rosenberg und Schoren werden nachts erfolgen. Wahrend dieser Zeit wird
der Verkehr im Tunnel Rosenberg in der nicht gesperrten Tunnelréhre im Gegenverkehr gefihrt.
Wahrend der Instandsetzung des Tunnels Schoren ist dieser fir den Verkehr nachts gesperrt,
Umleitungen sind signalisiert. Tagstber werden beide Tunnel im Normalbetrieb gefihrt.
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1.3

Leistungsbeschrieb

- Laborbeprobungen an Walzasphalt und Gussasphalt, inkl. Probenahmen, gemass Leistungs-
verzeichnis

- Dokumentation der Beprobungen z.H. Auftraggeber in elektronischer Form (in Einheitspreise
einzurechnen)

- Allgemeine Beratungen des Auftraggebers, inkl. Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Bewertung
und der Beurteilung gemass Abzugssystem (fir diese Leistungen ist ein Stun-denkontingent im
Leistungsverzeichnis ausgesetzt)

2 Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

21
2.2

23
24
2.5
2.6

Die vorliegende Vertragsurkunde

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) des Bundes fiir Dienstleistungen, Ausgabe: September
2016

Pflichtenheft

Das Angebot des Beauftragten vom ......

Verhaltenskodex Korruptionsbekdmpfung

Verhalten bei Arbeiten auf Nationalstrassen ASTRA 86024

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehenden Ziffern. Bei Widerspriichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten
Dokumenten geht das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als sie
in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdricklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbestandteil
auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen zum Angebot
oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.

3 Vergiitung

3.1

Vergitung

3.1.1 Es wird eine Verguitung mit Festpreisen vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen inkl. Nebenkosten CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
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3.1.2 Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitédten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten
Leistungen.

3.2 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 3.1 hievor eingerechnet.

Reprokosten flir Dokumente wie Broschiiren, Flyer etc., welche bendtigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

3.3 Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 3.5 ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die
bezeichnete Adresse fallig. Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit
ordnungsgemassem Eingang der Rechnung.

3.4 Teuerungsanpassung

Die Teuerungsabrechnung erfolgt nach der Gleitpreisformel (Fixanteil 20%, Lohnanteil 80%) mit
einmaliger Indexanpassung pro Jahr. Eine Teuerungsanpassung erfolgt nur, wenn die mit der
Gleitpreisformel berechnete Veranderung Uber 2% seit Vertragsabschluss betragt. Massgebend ist der
Nominallohnindex, Wirtschaftszweige 70-74.

3.5 Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausflihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Fristen und Termine

Frist / Termin Tatigkeit
15.09.2021 Beginn der Arbeiten
31.12.2026 Ende der Arbeiten

Versicherungen

Der Beauftragte erklart, fir die Dauer des Auftrages folgende Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu
haben, die Versicherung wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden,
gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Personen-, Sach- und Vermégensschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden
reine Vermdgensschaden CHF 500'000.00
Bauten- und Anlageschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft
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Policen-Nr.

Selbstbehalt pro Schadenereignis

(max. 20% der Versicherungssumme)

6 Ansprechstellen

CHF

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und

Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail

7 _Besondere Vereinbarungen

7.1 Der Beauftragte versichert, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen

oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte der Auftraggeberin pro Verstoss eine

Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Auftragssumme exkl.
CHF 3'000.00, hdchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

MWST, mindestens aber

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des
Zuschlages sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den

Auftraggeberin fihrt.

8 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrdge Uber den internationalen

Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980, SR 0.221.211.1) werden wegbedungen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

9 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
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Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

10 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgiiltig, wenn er von beiden Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fiir
die Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages.
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11 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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