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Gemass dem Gesetz iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2002 (OBG) und der zuge-
horigen Verordnung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (OBV) vom 16. Oktober 2002 eréffnet die
Bau- und Verkehrsdirektion die Konkurrenz fiir den nachfolgend beschriebenen Dienstleistungsauftrag
im offenen Verfahren.

O Der Auftraggeber behélt sich vor, spatere Phasen freihandig dem Zuschlagsempfanger zu verge-

ben, weil die Summe dieses Auftrags und der darauffolgenden Auftrage den Schwellenwert des
Einladungsverfahrens Uberschreiten wird.

Der Auftraggeber behélt sich vor, spatere Phasen freihandig dem Zuschlagsempfanger zu verge-
ben, weil die Summe dieses Auftrags und der darauffolgenden Auftradge den Schwellenwert des
offenen Verfahrens lberschreiten wird.

B2 Auftraggeber und Administratives

B2.1 Name und Adresse des Auftraggebers

Vergabestelle:  Tiefbauamt des Kantons Bern E-Mail: info.tbaoikl@be.ch
Oberingenieurkreis | Telefon: 031 636 44 00

Adresse: Schorenstrasse 39

PLZ/Ort: 3645 Gwatt

B2.2 Name und Adresse des Co-Auftraggebers

Vergabestelle:  Gemischte Gemeinde Schattenhalb E-Mail: info@schattenhalb.ch
Telefon: 03397116 26

Adresse: Gassli 22

PLZ/Ort: 3860 Schattenhalb

B2.3 Angebote sind an folgende Adresse einzureichen

Name: Tiefbauamt des Kantons Bern E-Mail: christian.schoeni@be.ch
Z. Hd. von: Christian Schoéni Telefon: 031636 7313

Adresse: Schorenstrasse 39

PLZ/Ort: 3645 Gwatt

B2.4 Zustellungsdomizil

Ausléndische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zu-
stellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet
haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veroffentlichung auf www.simap.ch (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

B2.5 Bezugsquelle der Ausschreibungsunterlagen

Die Unterlagen stehen auf www.simap.ch unter «<Neubau Radstreifen Chirchet» zur Verfligung und kén-
nen heruntergeladen werden. Es erfolgt kein Post-Versand der Unterlagen.

B2.6 Preis der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen werden kostenlos abgegeben resp. kénnen unentgeltlich von
www.simap.ch heruntergeladen werden.

B2.7 Auskiinfte
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Begehung: Es wird keine Begehung durchgefihrt.
] Es wird eine Begehung durchgefuhrtam .................... ,
Treffpunkt: .....................

Die Teilnahme an der Begehung ist fir alle Anbieter obligatorisch.

Schriftliche Fragen: Fragen sind in deutscher Sprache
unter www.simap.ch im "Forum"
O perE-Mailan .................... Zu stellen.

Termin fur das Einreichen von Fragen: 03.06.2021

Die Fragen werden bis am 08.06.2021 allen Beziigern der Ausschrei-
bungsunterlagen gleichlautend
unter www.simap.ch im "Forum"

O per E-Mall
beantwortet.

Nicht fristgerecht eingegangene Fragen werden nicht beantwortet.

B2.8 Frist fir die Einreichung der Angebote

Das Angebot ist bis spatestens am 28.06.2021 (auf dem Postweg: Stempel CH-Poststelle mit A-Post;
per Kurier: Eintreffen bis 16.00 Uhr am Einreichungsort) mit dem Vermerk "Planer Neubau Radstreifen
Chirchet" auf dem Umschlag bei der Adresse geméss B2.3 einzureichen.

B2.9  Offnung der Angebote

Die Angebote werden voraussichtlich am 30.06.2021 geoffnet. Die Anbieter kdnnen auf Verlangen Ein-
sicht in das anonymisierte Offnungsprotokoll nehmen.

B2.10 Vorbehalte des Auftraggebers

Der Auftrag wird nur unter Vorbehalt der erforderlichen Kredit- und Projektgenehmigungen erteilt oder
weitergefihrt.

B2.11 Bisherige Projektverfasser

Die Verfasser der bisherigen Projektierungsarbeiten sind zur Teilnahme an der vorliegenden Ausschrei-
bung zugelassen. Auf Anfrage hin kann in die bisherigen Projektunterlagen Einblick genommen wer-
den.

B2.12 Dauer der Verbindlichkeit des Angebots

Das Angebot ist wahrend 6 Monaten ab dem fir die Einreichung des Angebots vorgesehenen Termin
verbindlich.

B2.13 Vorbehalte des Anbieters

Ist der Anbieter der Meinung, Bestimmungen oder Inhalte dieser Ausschreibungsunterlagen erlaubten
eine vertragsgemasse Erflllung des Auftrags nicht oder liessen die Realisierung eines den anerkann-
ten Regeln der Baukunde entsprechenden Bauwerks nicht zu, so hat er seine Vorbehalte in einem se-
paraten Dokument vorzubringen und dieses seinem Angebot beizulegen.
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B3 Gegenstand und Umfang des Auftrags

B3.1 Ausgangslage und Projektziele

Die Kantonsstrasse Nr. 6 Wilerbriicke — Innertkirchen erschliesst die Ddrfer Meiringen und Innertkir-
chen und stellt eine touristisch attraktive Route zwischen Meiringen und dem 6stlichen Berner
Oberland mit den Passen Susten und Grimsel dar.

Der Streckenabschnitt auf dem Gemeindegebiet Schattenhalb weist verschiedene Defizite auf.

Weiter ist der Strassenabschnitt im Sachplan Veloverkehr als Netzliicke der Alltagsveloroute vermerkt.
Der Bau eines Radstreifens bergwarts ist im regionalen Verkehrs- und Siedlungsrichtplan Oberland-Ost
2016 mit einer hohen Prioritat deklariert. Ausserorts liegt talseitig eine Deponie und bergseits begrenzt
ein Schutzwald hinter Natursteinmauern die Strasse.

Zudem herrscht ein Gefahrenpotential bei den Fussgangerquerungen, es fehlt eine durchgehende
Langsverbindung fur Fussganger. Die Strassenentwésserung ist in einem schlechten Zustand, diese
wird im ganzen Bauperimeter langs neu erstellt.

Die moglichen Massnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation wurden in einem Va-
riantenstudium abgewogen. Prioritar wurde die Verbreiterung der Strasse auf dem ganzen Streckenab-
schnitt vorgeschlagen (Wirtschaftlichkeit / Wirkung).

Das vorliegende Vorprojekt behandelt die Stecke ab km 0+500 bis km 2+400, die grdsstenteils ausser-
orts liegt.

Der massgebende Begegnungsfall (LKW — PKW — Velo) und das definierte Normalprofil haben die
neue Trassierung der Strasse bestimmt. Die Verbreiterung erfolgt wo mdglich talseits, Deponiematerial
dient als Untergrund. Auf einem kleinen Streckenabschnitt muss aufgeschttet werden. Der Damm des
Geschiebesammlers muss durch eine Stiitzmauer verschmalert werden, ein talwarts liegender Lager-
platz wird durch eine neue Stitzmauer begrenzt. Parallel wird eine durchgehende Langsverbindung fur
Fussgénger entlang der Strasse erstellt. Der bestehende Gehweg wird saniert und die Querungen wer-
den sicherer gestaltet. Die Werkleitungen mussen geschiitzt und versetzt werden.

Die Kanalisationsleitung der Gemeinde wird im Rahmen des Projektes aus der Deponie in den neuen
Gehweg verlegt. Zwei Pumpschachte missen neu erstellt werden. Die Trinkwasserleitung der Ge-
meinde wird punktuell saniert und nach dem Geschiebesammler auf die andere Strassenseite verlegt.

Eine von drei Bushaltestellen wird gemass einem Beschluss der Gemeinde Schattenhalb aufgehoben,
zwei werden auf einer Minimallange von 5.50 m hindernisfrei gestaltet.

Nebst der Wiederherstellung der Anlage und der Verbesserung der Verkehrssicherheit gilt es vor allem
auch, die Anforderungen an die vorhandenen Verkehrsbeziehungen in der Bauphase zu wahren.
Gleichzeitig sollen aber auch die Anliegen der angrenzenden Liegenschaften, sowie die Umweltanfor-
derungen erflllt werden. So sind die Zu- und Abfahrten zu Land und Geb&uden aufrechtzuerhalten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 7.5 Mio. CHF (netto, inkl. MwSt.).

= Weitergehende Informationen sind den Projektunterlagen gemass B3.7 zu entnehmen.

B3.2 Gegenstand des Auftrags

In der Abbildung 1 ist der Projektperimeter in Langsrichtung (rote Linie) dargestellt. Die ausgeschriebe-
nen Leistungen sind fur die Erneuerung und Sanierung der Kantonsstrasse (Bestandteile der Kantons-
strasse gemass Art. 1, Abs. 1, Lit a-c der Strassenverordung {SV, BSG 732.111.1} vom 29.10.2008)
inkl. der Instandstellung der erwdhnten Strassenentwésserung sowie die sich daraus ergebenden An-
passungen an privaten Vorplatzen, ¢ffentlichen Platzen/Parkplatzen inkl. Anpassung bestehender und
neuer Stutzmauern.
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Abbildung 1: Projektperimeter Kantonsstrasse

Die Projektierungsleistungen fir den Neubau der Kanalisationsleitung der Gemeinde Schattenhalb, ge-
mass Abbildung 2, sind ebenfalls Gegenstand dieser Submission.

r,,?"ag, G

(st
&2,

Abbildung 2: Projektperimeter Erneuerung Kanalisationsleitung
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Die Projektierungsleistungen fir den Ersatz der Trinkwasserleitung der Gemeinde Schattenhalb, ge-
mass Abbildung 3, sind ebenfalls Gegenstand dieser Submission.
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Abbildung 3: Projektperimeter Ersatz Trinkwasser-Hauptleitung

Basierend auf den bisher erarbeiteten Vorprojektunterlagen gilt es nun, folgende Arbeiten durchzufiih-
ren [— Diese Leistungen bezwecken die Aktualisierung, Uberarbeitung und Erganzung (Licken
schliessen) der bestehenden Projektunterlagen. Es kann direkt mit der Phase 32, Bauprojekt gestartet
werden.]:

¢ Ubernahme der bestehenden Vorprojektakten (pdf-, dxf- und dwg-Dateien).

¢ Sichtung, Aktualisierung und Erganzung der vorhandenen Grundlagen soweit sie fur die weitere Be-
arbeitung des Kantonsstrassenprojektes relevant sind (z.B. Zusammentragen aller bestehenden
Werkleitungen in einem gemeinsamen Werkleitungsplan).

o Erganzende bzw. detaillierte visuelle Zustandserfassung der Fahrbahn der Kantonsstrasse, der
Gehwege, der Randabschlisse, der Strassenentwésserung (Leitungen und Schéachte). [— Unter-
nehmer z.B. fir Kanal-TV-Aufnahmen und Verkehrsdienst sind nicht Teil dieses Auftrages, jedoch
deren Organisation und Koordination.]

e Vorschlagen, durchfiihren und leiten des Untersuchungsprogramms (Bohrkernentnahmen und Son-
dagen, Feldaufnahmen, Laboruntersuchungen und -tests) zur Erfassung der Belags- und Fundati-
onsschichtqualitat und -starke, PAK, Deflektionsmessungen (FWD), etc. [— Unternehmer, Labor,
Verkehrsdienst sind nicht Teil dieses Auftrages, jedoch deren Organisation und Koordination.]

e Vorschlagen, durchfiihren und leiten des Untersuchungsprogramms (Sondagen, ME-Messungen,
Laboruntersuchungen und -tests) zur Erfassung der Tragfahigkeit des Deponiematerials etc. [ Un-
ternehmer und Labor sind nicht Teil dieses Auftrages, jedoch deren Organisation und Koordination.]

o Zusammenfassen der Ergebnisse und Erkenntnisse (Erneuerungsbedarf Oberbau, Ersatz Belags-
schichten, Massnahmen Strassenentwasserung, etc.) aller Zustandsuntersuchungen.

¢ Analyse des Mitwirkungsberichts zwecks Beriicksichtigung der Ergebnisse in der weiteren Projekt-
entwicklung.

¢ Analyse des Vor- und Mitwirkungsprojekts (siehe Massnahmenplan), v.a. auch im Lichte der neuen
VSS-Normen (hindernisfreier Verkehrsraum, Fussgangerquerungen, etc.).

o Generell muss das ganze Projekt betreffend die Verbesserung der vorhandenen Defizite Uberprift
und - wo gemass der Arbeitshilfe "Standards Kantonsstrassen" (revidierte Ausgabe 2017)
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/strassen/strassen/kantonsstrassen/planerkoffer auftragnehmer.html) weiterer
Handlungsbedarf besteht - Uberarbeitet werden. Der Standard des Kantons muss mit verhaltnismas-
sigen (in Bezug auf Eingriffe in privates Eigentum) und wirtschaftlichen, mdglichst glinstigen Mass-
nahmen erreicht (nicht tGbertroffen) werden. Dies ist zu begriinden.
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e Esist davon auszugehen, dass die Fahrbahnrander im ganzen Projektperimeter der Kantonsstrasse
durchgehend neu erstellt werden, damit abschnittsweise eine homogene Fahrbahnbreite erstellt
werden kann.

¢ Im Bereich des Abzweigers Roseloui missen die beiden Bushaltestellen, geméass den Anforderun-
gen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG), ins Kantonsstrassenprojekt integriert werden.

Anschliessend sind die Leistungen der Module 32 (Bauprojekt) bis 33 (Bewilligung/Strassenplan) ge-
mass dem detaillierten Leistungsbeschrieb der Leistungstabelle fir Bauingenieure des Tiefbauamts des
Kantons Bern (siehe Formular D) zu erbringen.

Die gesamte weitere Projektentwicklung soll in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfolgen.

Der Strassenplan basiert auf dem vollstdndigen Bauprojekt gemass SN 640 026, SN 640 029 inkl. Kos-
tenvoranschlag (Erarbeitung KV siehe Entwurf Vertragsurkunde, Ziff. 10.2 1).

Die Strassenentwasserung muss im Rahmen dieses Projektes erneuert und an die heute geltende Ge-
wasserschutzgesetzgebung angepasst werden. Ebenso muss die Strassenbeleuchtung umgebaut und
an den Stand der Technik (LED) angepasst werden.

Basis fir die Offerierung der Leistungen fir die Erneuerung der Kanalisation und den Ersatz der Trink-

wasser-Hauptleitung der Einwohnergemeinde Schattenhalb, Wasserleitung, Kanalisationsleitung:

¢ Die offentliche Kanalisationsleitung wird im Bereich der Deponie Muor ca. 8 m Uberdeckt. Aus die-
sem Grund muss die Kanalisationsleitung entlang der Kantonsstrasse neu erstellt werden.

Aktuelle befinden sich zwei Liegenschaften tiefer als die neue Leitung. Dies bedeutet, dass zwei
neue Pumpschéachte erstellt werden missen.

o Aufgabenbeschrieb fir den Ersatz der Trinkwasser-Hauptleitung der Gemeinde Schattenhalb, Ge-
meindebetriebe, Seitenanschliisse zu den Liegenschaften, bzw. Gemeindestrassen inkl. den erfor-
derlichen Schiebern:

- Planung fir den Ersatz der Trinkwasser-Hauptleitung.
- KV Ersatz Trinkwasser-Hauptleitung inkl. Provisorien, Gewahrleistung Hausanschliisse usw. (Bau-
meister und Sanitar).

Hinweis:

Der Auftraggeber behélt sich vor, spatere Phasen freihandig dem Zuschlagsempféanger zu vergeben,
weil die Summe dieses Auftrags und der darauffolgenden Auftrdge den Schwellenwert des offenen Ver-
fahrens Uberschreiten wird.
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B3.3

Abgrenzung des Auftrags

Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung sind folgende Punkte:
Erneuerung/Erweiterung der Werkleitungen Dritter (— ausser dem vorstehend beschriebenen Kana-
lisationsleitungs- und Trinkwasserleitungsersatz der Gemeinde Schattenhalb). Nachfrage bei Werk-
leitungseigentiimern wie BKW, Swisscom etc. (— Deren Organisation und Koordination ist nicht ein-
zurechnen, wird direkt den jeweiligen Werkleitungseigentiimern in Rechnung gestelit.)

B3.4

Fir die Bohrkernentnahmen und Sondagen, Laboruntersuchungen, Kanal-TV-Aufnahmen und den

Verkehrsdienst im Zusammenhang mit den Zustandserhebungen werden auf Vorschlag des Projekt-
verfassers durch uns entsprechende Firmen beauftragt. (— Deren Organisation und Koordination ist

jedoch einzurechnen.)

Fir die Planung der neuen Strassenbeleuchtung wird durch uns ein spezialisiertes Ingenieurbiiro
beigezogen. (— Die Ubernahme und Darstellung der Kandelaber und der erforderlichen Tiefbauten
zur Erschliessung der Strassenbeleuchtung ist durch den Anbieter der vorliegenden Ausschreibung

einzurechnen.)

Die Kommunikation an die Offentlichkeit besorgt ausschliesslich der Auftraggeber bzw. ein separat

beauftragtes Kommunikationsburo.

Trinkwasserhausanschlisse: Die Kosten (Baumeister, Sanitér, Projektierung und Bauleitung) mus-
sen die entsprechenden Liegenschaftsbesitzer tragen. [— Die entsprechenden Aufwendungen fir

Projektierung sind demnach hier nicht einzurechnen.]

Projektorganisation des Auftraggebers

Organigramm Projektleitung

TBA Kt. Bern
Rechtsdienst

Auftraggeber

Kantonsstrasse

Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis |
BH: Christian Schéni
Stv.: René Wiithrich

TBA Kt. Bern
Fachstellen

Kanalisation
Wasserleitung
Gemeinde Schattenhalb
PL: Hannes Kohler

Ingenieurbiiro / -gemeinschaft

15

GL + BL und GL + BL Stv.

GL Stv. + BLund GL Stv. +BL
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B3.5 Zu erbringende Leistungen
Es sind die Leistungen anzubieten und in das Honorarangebot einzurechnen fur den Ingenieur als

Gesamtleiter (GL)

Bauleiter (BL)

Oberbauleiter

Fachplaner Strassenbau / Werkleitungsbau (FP SW)

XOOKXK

Phasenbezogene Grundleistungen des Ingenieurs

Die zu erbringenden Grundleistungen sind je Phase bzw. Module im detaillierten Leistungsbeschrieb
der Leistungstabelle des Tiefbauamts des Kantons Bern (siehe Formular D) festgelegt. Die vom Bau-
herrn selbst erbrachten Leistungen sind ebenfalls in der Leistungstabelle aufgefihrt.

Beschreibung der besonders zu vereinbarenden Leistungen

Die in der Leistungstabelle nicht durchgestrichenen, besonders zu vereinbarenden Leistungen sind auf
Grund der nachfolgenden Beschreibung resp. Prazisierung anzubieten und in die jeweiligen Module
des Honorarangebots einzurechnen:

¢ Eine (1) dffentliche Veranstaltung im Rahmen der Strassenplanauflage inkl. der Vorbereitung der
bendtigten Unterlagen (Traktandenlisten, Einladungen, Visualisierungen, Powerpoint-Prasentatio-
nen, etc.) sowie der Protokollierung der Ergebnisse.

o Ermittlung/Ausscheidung der Kostenanteile Dritter (Gemeinde, Werkleitungseigentiimer) sowie der
Weiterverrechnung von allfalligen Kostenanteilen zu Lasten Dritter.

Anzubietende Phasen bzw. Module

Pos. Modul
3 Projektierung
32 Bauprojekt (Leistungsbereiche 1 — 5)
33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt (Leistungsbereiche 1 — 5)
4 Ausschreibung
0 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (Leistungsbereiche 1 — 5)
5 Realisierung
0 51 Ausfuhrungsprojekt (Leistungsbereiche 1 — 5)
0 52 Ausfuhrung — Bauleitung (Leistungsbereiche 1 — 5)
0 | 53 Inbetriebnahme, Abschluss (Leistungsbereiche 1 — 5)

Der Bauherr behalt sich vor, einzelne Module nicht, spater oder separat zu vergeben.

B3.6 Vom Bauherrn erbrachte Leistungen

Die vom Bauherrn selbst erbrachten Leistungen sind in der Leistungstabelle fir Bauingenieure (Formu-
lar D) aufgefihrt.
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B3.7

Unterlagen fur das Erstellen des Angebots

Fir das Erstellen des Angebots werden die folgenden Unterlagen zur Verfigung gestellt:

1. Ausschreibungsunterlagen

2. Projektunterlagen

Formular A
Formular B
Formular C
Formular D
Formular E
Weitere

Entwurf Planervertrag (nur informativ?)

Bestimmungen fur die Ausschreibung

Angaben zum Angebot

Leistungstabelle fir Bauingenieurleistungen des Tiefbauamts
Honorarangebot

Checkliste T. B. Strassenplan

Richtlinie Erstellen Kostenvoranschlag

Risikoanalyse des Bauherrn
Grundlagen: (Stand Vorprojekt vom 22. Méarz 2021)

2. 01_1.244 Titelblatt_Dossier MW_2021-03-05
"'.-g 02_1.244 Inhaltsverzeichnis MW _2021-03-05

'iq 03_1.244 31.501_Kartenausschmitt 1_10°000

-_.-5;1 04_1.244_31.521_Situation 0+500 - 1+260

T.g 05_1.244 31.522_Situation 1+260 - 1+950

-_.ﬁ 06_1.244_31.523_Situation 1+950 - 2+400

i.-g 07_1.244 31.524_Lingenprofil 0+500 - 2.400

T.q 08_1.244_31.525_Querprofile 0+500 - 2.400

"'.-g 09_1.244 31.526_Landerwerbsplan 0+500 - 2+400

i.ﬂ 10_1.244_21.201_Schwachstellenanalyse_MW_2018-12-04

"_,-51 11_1.244 Technischer Bericht_ MW _2021-03-05

T.q 12_1.244_31.203_Nutzungsvereinbarung_MW_2021-03-15

-_.ﬁ 13_1.244 31.527_Normalprofile 0+500 - 2+400

Bericht Untersuchungen Strassenoberbau / PAK BSL Baustofflabor vom 24.09.2020
Unterlagen Strassenentwéasserung, Aufnahmen Schmutz Séhne AG Thun vom 19.11.2019

! Der Auftraggeber wird den Vertrag nach der Vergabe erstellen.
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B3.8 Projekttermine

Meilensteine Termin:

Voraussichtliche Vergabe 07.07.2021

Arbeitsbeginn 19.07.2021

Startbesprechung Wird nach Bekanntgabe der Vergabe
zeitnah erfolgen.
Ort:

Oberingenieurkreis |,
Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt

Abgabe Entwurf Bauprojekt (Strassenplan) 28.02.2022
Leitverfahren (Amtsberichte) Zeitbedarf ca. 3 Monate
Abgabe Auflagedossier + Kostenvoranschlag 30.06.2022
Publikation, offentliche Strassenplanauflage Zeitbedarf ca. 3 Monate
Einspracheverhandlungen, Projektanderungen Zeitbedarf insgesamt ca. 6 Monate
Genehmigungsverfahren Zeitbedarf ca. 3 Monate

B4 Bestimmungen fir die Angebote

B4.1 Grundsatz

Der Bauherr erwartet, dass der Anbieter bzw. spatere Auftragnehmer dem projektbezogenen Qualitats-
management hohe Bedeutung beimisst und insbesondere die interne Qualitatssicherung seiner Arbeit
und Ergebnisse einwandfrei sicherstellt.

Namentlich ist der Auftragnehmer vollumfénglich fur die technische Qualitat seiner Arbeit und die gefor-
derte Genauigkeit der Kostenberechnungen verantwortlich. Auch hat der Auftragnehmer Entscheide,
die der Bauherr zu fallen hat, sowie Losungsvarianten fundiert zu bearbeiten und die nétigen Grundla-
gen fur die Entscheide termingerecht vorzubereiten.

B4.2 Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen..

B4.3 Varianten

Angebotsvarianten sind nicht zugelassen.

B4.4 Sprache des Vergabeverfahrens

Deutsch

B4.5 Honorar und Nebenkosten

Als Honorarangebot ist das Formular E zu verwenden. Darin ist die Art der Honorierung vorgegeben.
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Samtliche Nebenkosten sind pauschal in Prozenten des Honorars anzubieten. Es gelten zudem die Ub-
rigen Bestimmungen von Ziffer 3 des Rundschreibens des Auftraggebers zu "Honorierung, Nebenkos-
ten, Teuerung und Rechnungsstellung" (siehe Dokument A, Art. 2.1).

B5 Prifung und Bewertung der Angebote

B5.1 Formelle Prifung

Angebote, welche unvollstandig oder nicht fristgerecht eingereicht wurden oder andere Mangel nach
Art. 24 OBV aufweisen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Zudem miussen die Angebote entweder das vollstandige und wahrheitsgetreu ausgefiillte und unter-
zeichnete Selbstdeklarationsformular inklusiv gultiger Nachweise oder das anerkannte Zertifikat "6ffent-
liches Beschaffungswesen" der Bau- und Verkehrsdirektion enthalten. Ansonsten wird das Angebot
ausgeschlossen.

B5.2 Eignungskriterien

Die Eignungskriterien bilden die Basis fur den Nachweis der fachlichen, wirtschaftlichen und techni-
schen Leistungsfahigkeit des Anbieters. Es wird die anbietende Firma/Bietergemeinschaft und nicht die
angebotene Leistung beurteilt.

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Prifung folgender Eignungskriterien beurteilt:

— Fachkompetenz (fachlich, technisch, organisatorisch)
—  Leistungsfahigkeit (wirtschaftlich, technisch, finanziell, personelle Ressourcen)
— Qualitatsmanagement

Die zum Nachweis der Eignung notigen Angaben sind im Formular C vorgegeben.

Samtliche Eignungskriterien sind Muss-Kriterien. Werden nicht alle Kriterien erfillt, scheidet der Anbie-
ter aus dem Vergabeverfahren aus. Bei der Beurteilung behdlt sich der Bauherr vor, die eigenen Erfah-
rungen mit dem Anbieter zu dokumentieren und zu beriicksichtigen.

Es werden nur zwei angegebene Referenzprojekte beurteilt und sie missen in der Zeitspanne vom
01.01.2015 bis 31.12.2020 abgeschlossen worden sein (Abschlussakten abgeliefert und Projekt abge-
rechnet).

B5.3 Zuschlagskriterien, Bewertung und Vergabe

Die Zuschlagskriterien bilden die Grundlage fir das Ermitteln des wirtschaftlich glinstigsten der im
Wettbewerb verbliebenen Angebote.

Die Vergabe erfolgt auf Grund der Bewertung der folgenden Zuschlagskriterien:

Kriterium Gewicht in % Subkriterien und ihre Gewichte
Angebotspreis 40 % Formel siehe unten
Fachkompetenz Schlisselpersonal | 30 % - Referenzprojekte 10%
In der Bewertung wird der Mittelwert der Noten aller _ H i 0,
Schlisselpersonen beriicksichtigt. PrOjEktSpEZIfISChe Erfahrung des 10 %

Schlusselpersonals: Anzahl Jahre Er-

fahrung in vorgesehener Funktion

- Qualitatsbewusstsein 10 %
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Auftrags- und Risikoanalyse

15% - projektrelevante Risikoanalyse mit Er- 15%
folgsfaktoren und entsprechenden Mas-
snahmenvorschlagen

Planungsprogramm 15 % - Struktur dem Ablauf entsprechend 5%
- Erforderlicher Zeitbedarf 5%
- Meilensteine des Bauherr bertcksich- 5%
tigt
Total 100 %

Die Kriterien werden mit folgender Notenskala bewertet:

— Note 1: wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar)

— Note 2: ungeniigend, die Anforderungen weitgehend nicht erfullt

— Note 3: gut, die Anforderungen erfllt

—  Note 4: sehr gut, die Anforderungen teilweise ubertroffen

— Note 5: ausgezeichnet, innovativ, weit Uber den Anforderungen liegend

Die Bewertung zwischen den Noten 1 und 5 kann in Dezimalen abgestuft erfolgen. Dabei behalt sich
der Bauherr vor, die eigenen Erfahrungen mit dem Anbieter zu dokumentieren und zu bertcksichtigen.

Die Bewertung des Zuschlagskriteriums "Angebotspreis" erfolgt geméss folgender Methode:

—  Der tiefste Angebotspreis erhéalt die Note 5.0
— Der Betrag [150 % vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1.0
— Die Noten der tbrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, die durch diese beiden Punkte

fuhrt, interpoliert

— Teurere Angebotspreise als der Betrag [150 % vom tiefsten Angebotspreis] erhalten die Note 1.0
- Formel: Nj =5 = 8*(Aj/Amin — 1) 2 1.00; A:  Angebotspreis

N: Note

Anforderungen zum Erreichen der Note 3

Kriterium

Anforderungen Note 3

Fachkompetenz Schlisselper-
sonal, Referenzprojekt

Es sind zwei Referenzprojekte, die wahrend der letzten 10 Jahre
bearbeitet wurden, aufzufihren. In der Bewertung werden nur
Projekte berticksichtigt, die in Art und Komplexitat mit dem ausge-
schriebenen Projekt vergleichbar sind und fur welche die Schlis-
selperson die gleichen Leistungen erbrachte. Es sind auch Refe-
renzprojekte zulassig, welche die Schllisselperson bei vorherge-
henden Arbeitgebern ausgefihrt hat.

Fachkompetenz Schlisselper-
sonal, projektspezifische Erfah-
rung

Gesamtleiter:

10 Jahre Berufserfahrung im Fachgebiet, davon die letzten 5
Jahre in der vorgesehenen Funktion.

Fachplaner:

5 Jahre Berufserfahrung im Fachgebiet und in der vorgesehenen
Funktion.

Fachkompetenz Schlisselper-
sonal, Qualitdtsbewusstsein

Gesamtheitlich positive Rickmeldungen der Auskunftspersonen
betreffend Qualitat der geleisteten Arbeit und der Verlasslichkeit
in Bezug auf Termine, Kostenangaben, Qualitatssicherung.
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Auftrags- und Risikoanalyse, mindestens 4 zusatzliche projektrelevante Risiken erkannt/aufge-
projektrelevante Risiken fuhrt.

Planungsprogramm, Ablauf Plausibler und korrekter Ablauf.

Planungsprogramm, Zeitbedarf Vorgaben des Auftraggebers bericksichtigt.

Planungsprogramm, Meilen- Meilensteine des Auftraggebers bertcksichtigt.

steine

Bestimmung des wirtschaftlich glinstigsten Angebots

Die Noten jedes Zuschlagskriteriums werden mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert. Die
Summe aller gewichteten Noten ergibt die Wertung des Angebots. Das Angebot mit der héchsten Wer-
tung erhélt den Zuschlag.

B6 Einzureichende Angebotsunterlagen und deren Gliederung
Als Angebot sind die nachfolgenden Unterlagen (nur falls angekreuzt) wie folgt einzureichen:

Anzahl Exemplare in Papierform  Einmal (1) in Papierform (mit Originalunterschriften) + alle Dokumen-
te /Dateien einmal (1) auf USB-Stick.

Formular B Bestimmungen fir die Ausschreibung
Formular C Angaben zum Angebot
Beilage 1: Selbstdeklaration ausgeflllt und unterzeichnet inkl. aller
Nachweise bzw. Zertifikat des Kantons
Beilage 2: Personalliste mit Honorarkategorien
Beilage 3: Firmenorganigramm/Organigramm der Bietergemein-
schaft (Federfuhrung)
Beilage 4: Versicherungsnachweis
Beilage 5: Organigramm "Projektorganisation”
Beilage 6: Auftrags- und Risikoanalyse
Beilage 7: Planungsprogramm
O Beilage 8: ......coiiiiiiiiinn.
Formular D Leistungstabelle fir Bauingenieurleistungen des TBA
Formular E Honorarangebot
Beilage: Stundenaufwand
O Beilage: Vorschlag Zahlungsplan
Weitere Checkliste T.B. Strassenplan
Richtlinie Erstellen KV
O
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