Canton de Berne  Tiefpauamt

% Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion

Planervertrag (KS, kant. WB)

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Projektnummer: 210.10507 PSP-Nr. 01-01 [] Exemplar Auftraggeber
Projektbezeichnung: Neubau Radstreifen Chirchet [] Exemplar Beauftragter
Gegenstand: Bauingenieurleistungen; Teilphasen 32 — 33 0 o
Vertragsnummer:
Projektleiter Auftraggeber: Christian Schoni
Kontierung (interne Angaben)
Gemeinde: Schattenhalb
Konto-Nr.: 501000
Vergabeeinheit: 1582
Total Vergutung gemaéss Ziffer 4.1/4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

abgeschlossen zwischen dem

handelnd durch

nachstehend bezeichnet mit

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nrs/ UID

[ ] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

Kanton Bern

Tiefbauamt, Oberingenieurkreis |
Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt

Auftraggeber und

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand
1.1  Projektdefinition
— |
Die Kantonsstrasse Nr. 6 Wilerbriicke — Innertkirchen erschliesst die Dorfer Meiringen und Innertkirchen und
stellt eine touristisch attraktive Route zwischen Meiringen und dem 6stlichen Berner Oberland mit den Péssen
Susten und Grimsel dar.
Der Streckenabschnitt auf dem Gemeindegebiet Schattenhalb weist verschiedene Defizite auf.
Auf dem Abschnitt Willigen - Lammi weist der Strassenzug auf einer Lange von tber 2 km fir den Veloverkehr
eine qualitative Netzliicke auf dem Basisnetz auf. Qualitative Netzliicken weisen auf Verbindungen hin, welche
heute so beschaffen sind, dass eine grosse Zahl der Velofahrenden von ihrer Beniitzung abgehalten wird. Die
Behebung der Netzlicken mit geeigneten und verhaltnismassigen Massnahmen stellt eine vordringliche
Aufgabe dar.
Der Bau eines Radstreifens bergwarts ist im regionalen Verkehrs- und Siedlungsrichtplan Oberland-Ost 2016
mit einer hohen Prioritét deklariert. Ausserorts liegt talseitig eine Deponie und bergseits begrenzt ein
Schutzwald hinter Natursteinmauern die Strasse.
Zudem herrscht ein Gefahrenpotential bei den Fussgangerguerungen, ‘es fehlt “eine durchgehende
Langsverbindung fur Fussganger. Die Strassenentwéasserung istin einem schlechten Zustand, diese wird auf
ca. 80% des Bauperimeters neu verlegt.
Die mdoglichen Massnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation ‘wurden in einem
Variantenstudium abgewogen. Prioritdr wurde die Verbreiterung ‘der. Strasse auf dem ganzen
Streckenabschnitt vorgeschlagen (Wirtschaftlichkeit /, Wirkung).
Das vorliegende Vorprojekt behandelt die Stecke ab km 0+500 bis km 2+400, die grosstenteils ausserorts
liegt.
Uber den gesamten Strassenabschnitt wurde der Handlungsbedarf in Form einer Schwachstellenanalyse
gemass Arbeitshilfe Standards Kantonsstrasse (Ausgabe 2017) ermittelt. Im Rahmen des Vorprojekts wurden
Grundsatzldsungen erarbeitet, basierend auf dem vorliegenden Vorprojekt wird ein Bauprojekt (Strassenplan)
erarbeitet.
— J—}
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
— -
Bauingenieurleistungen als Gesamtleiter und Fachplaner fur die Teilphasen:
32: Bauprojekt
33: Bewilligungsverfahren/ Auflageprojekt
Der detaillierte Beschrieb istim Formular B "Bestimmungen zur Ausschreibung von Planerleistungen”, Kapitel
B3, Gegenstand und.Umfang des Auftrages definiert.
Die zu_erbringenden Leistungen sind in der "Leistungstabelle flr Bauingenieurleistungen” des Tiefbauamtes
des Kantons Bern (Formular D) detailliert aufgefiihrt und beschrieben.
— -}
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| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020
(nachfolgend Allgemeine Vertragsbedingungen oder AVB).

I\/_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

-
VB 1 Das Angebot des Beauftragten (inklusive Leistungstabelle des TBA)
vom ..... , bereinigt am ..... (Beilage .....)
VB 2 Jahrliches Rundschreiben des Auftraggebers zu «Honorierung,
Nebenkosten, Teuerung und Rechnungsstellung» * (Beilage .....)
VB 3 Richtlinie des Auftraggebers «Abrechnung Ingenieurdienstleistungen» *
VB 4 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: ..... (Beilage .....)
* verfligbar unter http://www.tba.bve.be.ch, Rubrik Publikationen > Beschaffung Leistungen
> Ingenieur- und Planerdienstleistungen
— —

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Bestehtein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.assetref/content/dam/documents/BVE/TBA/de/TBA_DP_RL_Abrechnung_Ingenieurleistungen.pdf
http://www.tba.bve.be.ch/
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.html
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.html
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.assetref/content/dam/documents/BVE/TBA/de/TBA_DP_Rundschreiben_Honorierung_Nebenkosten_Teuerung_und_Rechnungsstellung.pdf

Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

3.2

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Ubertragene Teilphasen

3.3

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen geméss Art. 4 Ordnung SIA 103/2020 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»;

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»
11 Bedirfnisformulierung, Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

O00OXRXOOOO

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»
11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien
21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

O00OXRXOOOO

Der Auftraggeber behalt sich vor, spatere Phasen freihdndig dem Zuschlagsempfanger zu vergeben, weil die
Summe dieses. Auftrags und der darauffolgenden Auftrage den Schwellenwert des offenen Verfahrens
Uiberschreiten wird:

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behdlt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfilhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen; Ausgabe 2020.

Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

3.4

'D_er Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Siehe Ziffer 11.2.1

Gesamtleitung

— -

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiur phasenibergreifende Leistungen geméss Art. 3.4 SIA
Ordnung.
—
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| 4

Vergutung

4.1

Vergltung mit Festpreisen

[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom

[l

, bereinigt gemass Protokoll vom

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
CHF
CHF
CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
J.. 0.00 % CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00 % CHE 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
J.. 0.00 % CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70 % CHFE 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom. .
I
[] Gemass folgenden Stundenansétzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie.F, Hilfspersonal CHF
Kategorie G, CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach
Das Kostendach ist als reiner Hochstpreis zu verstehen (Limitierung der Vergutungspflicht).
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der flr alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach
Das Kostendach ist als reiner Hochstpreis zu verstehen (Limitierung der Vergutungspflicht).
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
A 0.00 % CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00 % CHF 0.00
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4.3

Nebenkosten CHF

Zwischentotal 2 CHF 0.00
J.. 0.00 % CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70 % CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Nebenkosten

] Ileiche Nebenkosten:

[] Vergiitung geméss separater Vereinbarung vom

4.4

-
Nebenkosten des Beauftragten sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 eingerechnet und

werden gemass dem Rundschreiben des Auftraggebers «Honorierung, Nebenkosten, Teuerung und

Rechnungsstellung» (Ziffer 3) vergiitet.
— -}

Preisanderung infolge Teuerung

X Preisanderungen infolge Teuerung werden gemaéss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
Stichtag: 01. Mai 2021.

[ Es erfolgt keine Preiséanderung infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— -
— J—}
4.5.2 Vergitungsregelung:
— -
— J—}
| 5 Finanzielle Modalitéten
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird geméss folgenden Modalitaten ausbezahlt:
X Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 100 % der erbrachten Leistungen.
J Gemass Zahlungsplan vom _

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

— —_
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

— -

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projektnummer, der Projektbezeichnung und

der Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses Vertrages sowie der MW ST Nr. des Beauftragten an die folgende

Adresse einzureichen:

— —

Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis |, Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt

— -

Der Auftraggeber behalt sich vor, auf den Rechnungen das Anbringen von weiteren Vertragsangaben gemass

Seite 1 dieses Vertrages zu verlangen. Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach

diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu &ussern. Die Nebenkosten sind separat
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5.3

auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur
Korrektur und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Der Beauftragte hat seine
Rechnungen fortlaufend zu nummerieren. Die Schlussrechnung ist als solche zu bezeichnen. Im Weiteren

sind die Bestimmungen der Richtlinie «Abrechnung Ingenieurdienstleistungen» massgebend (Ziffer 2.1 VB.3).
— J—}

Zahlungsfristen

54

Der Auftraggeber leistet féllige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Zahlungsort

IBAN: . Konto-Nr.:

Fristen und Termine

6.1

Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 32 — 33)

6.2

— -

Frist / Termin: Tatigkeit:
— 2021 /2022 Herbst/Winter Teilphase 32: Bauprojekt
- 2022 Fruhling / Sommer Teilphase 33: Bewilligungsverfahren/ Auflageprojekt

— —

Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

'E_s gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin: Tatigkeit:
— -}

Ansprechstellen

| 8

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und

'@stellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _

Auftraggeber

Name und Adresse

Tiefbauamt Kanton Bern, Oberingenieurkreis |, Christian Schoni, Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt
E-Mail: Telefon:
christian.schoeni@be.ch 031636 73 13

Beauftragter
Name und Adresse

— —

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

— -
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Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gulti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine
Versicherungsdeckung verfligt.

— J—}
8.1 Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
8.2  Zusatzversicherungen
[] Bautenschéden CHF pro’Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHEx. Mio.)
[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(mindestens CHF x Mio.)

[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:

Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF
(vom Beauftragten anzugeben)

|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— -
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000, hdchstens jedoch CHF 100°000.
— —

| 10 Integritatsklausel
Der Beauftragte versichert, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Massnahmen
zu treffen oder getroffen zu haben.
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Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10 % der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

| 11 Besondere Vereinbarungen
11.1 Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB,
IAusgabe 2020, wird Folgendes festgelegt: -
Erganzende Vorgaben ergeben sich aus den Richtlinien des Auftraggebers (Ziffer 2.1)
— J—}
11.2 Weitere besondere Vereinbarungen
'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _
11.2.1 Erstellung von Kostenvoranschlagen
Die Genauigkeit des Kostenvoranschlages (KV) 'betragt +/- 10 %.
Die veranschlagten Kosten umfassen die ermittelten Gesamtkosten (Bau-, Honorar-, Landerwerbskosten etc.)
der Bauleistungen sowie die erkennbaren Risiken des Bauprojektes.
Der Beauftragte hat im KV die Gesamtkosten; die Kosten fur die Zusatzbestellung der Gemeinde, die Kosten
zulasten weiterer Dritter sowie die Nettokosten zulasten Kanton auszuweisen.
Die Projektstruktur (PSE) und die Kostenarten (KA), auf denen der KV aufgebaut werden soll, werden vom
Beauftragten und vom Projektleiter des Auftraggebers (PL) gemeinsam festgelegt.
Die Mehrwertsteuer ist offen auszuweisen.
Der Beauftragte ermittelt den Kostenvoranschlag durch ein Vorausmass (nach NPK). Es ist ihm ausdriicklich
untersagt, anstelle von Vorausmassen nach NPK mit den dazugehodrigen Einheitspreisen einen mittels
vergleichbaren Projekten errechneten durchschnittlichen Quadratmeter- oder Laufmeterpreise zu verwenden.
Die im Vorausmass bestimmten Mengen mussen Reserven fur ungenaue Mengenermittlung sowie fur
mogliche.Mengenanderungen beim Ausfihrungsprojekt enthalten.
Der Beauftragte legt.die Einheitspreise nach folgenden Grundsatzen fest:
a) «Es sind aktuelle Preise aus der entsprechenden Region zu verwenden.
b) Sind die verwendeten Einheitspreise dalter als sechs Monate, so sind sie mit Hilfe des Schweiz.
Baupreisindexes, Espace Mittelland, zu aktualisieren.
c) Als Preisbasis gilt im Fall b) das Datum des aktuellsten Indexwerts (1. April oder 1. Oktober). Ansonsten
entspricht sie dem Datum des KV.
Dieim\Vorausmass nicht erfassten Arbeiten und Kleinpositionen werden durch einen prozentualen Zuschlag
erfasst, welcher auf Erfahrungswerten des Beauftragten basiert. Zusammen mit den Betragen des
Vorausmasses, ergibt dies 100 % der KA. (vgl. Beispiel in Anhang Il Ziff. 1).
Die projektbezogenen Risikokosten sind mit Hilfe der Risikoanalyse des Beauftragten zu ermitteln und je
Risiko auszuweisen (vgl. Beispiel in Anhang 1l Ziff. 2). Die Risikokosten ersetzen die bisher meist verwendete
Pauschale «Regie und Unvorhergesehenes».
Das Total der Risikokosten muss die Wahrscheinlichkeit, dass alle Risiken in ihrer vollen Grésse auftreten,
bericksichtigen.
Der Beauftragte hat die Zusammenfassung des KV und die Zusammenstellung der Risiken und der
Risikokosten geméass den vorstehenden Vorgaben darzustellen (vgl. Beispiel in Anhang Il Ziff. 2). Beides ist
in den Technischen Bericht zu Ubertragen.
— —
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| 12

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die:Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage tber den internationalen Waren-

II@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréachen eine gtliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und.kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespréch oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.

Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
— J—}

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder konnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch tber die'Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der'Anzeige, steht jeder Partei.der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.
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| 16  Unterschriften

— -

Der Auftraggeber:
Tiefbauamt Kanton Bern
Oberingenieurkreis |

Ort / Datum: Gwatt, ..........

Markus Wyss Christian Schoni
Kreisoberingenieur Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fir die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle-Mitteilungen an diese Firma. als giltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber auf den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder.der Planergemeinschaft:

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft bestéatigen mit ihrer Unterschrift,
die nachfolgenden allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020 gelesen zu
haben und diese als Bestandteil dieses Vertrags zu akzeptieren.

Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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¥

Kanton Bern
Canton de Berne

Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem_Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw.vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle und Dritten oder bei Vorliegen. anderer wichtiger Griinde
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande kann, der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
schrifich an, welche die vertragsgemésse Erfiillung teiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den
gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen,
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder beides mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftrag-
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte ten. In jedem Fall gibt der. Auftraggeber dem Beauftragten
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. davon schriftlich Kenntnis.

22 Der _B_eauf}ragte informiert den _Auftraggeber umg(—;hend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen'Griinden 5.1 Grundséatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentiber
scheinen lassen (z. B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5000 im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

) ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

8  Planergemeinschaft Gréssere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

3.1 Anderungen im Bestand und,in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bedurfen der' aysdruckhcherl Zl_Jstlm- gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z. B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft_vereinbarten Regelungen uber die vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowiéden Anteilan Gewinn und Verlust schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegentiber dem'Auftraggeber, bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einversténdnis mit
dem Auftraggeber weitergefihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR{(Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

zuleiten.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 AVB KBOB Planerleistungen (1/4) Seite 12 von 19

Version 2020 (1.0) deutsch [Version TBA BE 6.2]



5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragséanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende
Vollmachtsregelung in die Werkvertrage, sofern er diese
vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach . den
Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern.eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den<Beauftragten fiir. aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch. diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich von Kiindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fur das.vorlie-
gende Projektwerantwortlich sind, hach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des, Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt.werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber *hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der’ Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich <auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegenliber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der  Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kundigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zulasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen,. die bei< Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang, dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honararkirzungen und Ruckbehalt

Bei  Nichteinhalten  der  vertraglich  vereinbarten
Kostengenauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den
Beauftragten verschuldet ist, behélt sich der Auftraggeber
vor, entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnungen des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der
Schlussabrechnung ausgeklammert und kénnen erst nach
Durchfuihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177 Norm
SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der
betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt wer-
den, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die
Sicherheitsvorschriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

erforderlichen
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir <beigezogene. Dritte
beschrankt sich auf die gehérige Instruktion . und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen<der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle. zumutbaren
Massnahmen, die geeignet. sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens. entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern, oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht ‘wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung biszur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zuséatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrags verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und ‘Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen‘wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert. 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrechtverbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei.zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber <anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist; hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicher zu stellen.

Das Abénderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeltst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

Schlussbestimmung

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der vorliegenden Vertragsurkunde far
Planerleistungen.
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- Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion
Canton de Berne  Tiefpauamt

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
I Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt am ......

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang I: Zusammenstellung Vergutung (allféalliger Rabatt abgezogen, exkl. MWST)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHE
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHFE
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflhrungsprojekt CHF
52 Ausfuhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergltungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Verglitung (allf. Rabatt abgezogen, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1/ 4.2 des Planervertrags)
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Anhang Il: Beispiel Zusammenfassung des Kostenvoranschlages

1. Beispiel Zusammenfassung Kostenvoranschlag (Preisbasis: 1. Oktober 2020)

der MWST unterliegende
Landerwerbskosten

Kostenart (KA) Gesamtkosten |davon
(Stufe Projekt) | Zu Lasten Zusatz- Zu Lasten
(in CHF) Kanton bestellung | b e
Gemeinde
12 Jahre | 40 Jahre (Name)
100 Projekt und 225'000 10'000 200000 15'000
Bauleitung
200 Landerwerb 70'000 1'000 60'000
Landerwerbskosten (der 60'000 5'000 55'000
Mehrwertsteuer nicht
unterliegend)
Kosten fiir Schatzungen, Notar 10'000 5’000 5'000
und Geometer u.dgl. (der
Mehrwertsteuer unterliegend).
300 Strassenbau 1'000'000| 100'000 900'000
Vorausmass 800000 50'000 750'000
Aufrechnung Kleinpositionen zu 200'000 0 200'000
100 % der Leistung
400 Kunstbauten 200000 50'000 150'000
Vorausmass 150'000 40'000 100'000
Aufrechnung Kleinpositionen zu 50'000 10'000 50'000
100 % der Leistung
6 00 Strassenbau, Ausriistung 80'000 40'000 40'000
Vorausmass 65'000 39'000 26'000
Aufrechnung Kleinpositionen zu 15'000 1'000 14'000
100 % der Leistung
8 00 Nebenanlagen 150'000 10’000 5'00 135'000
Vorausmass 122'000 8'000 4'000 110'000
Aufrechnung Kleinpositionen zu 28'000 2'000 1'000 25'000
100 % der Leistung
Total exkl. MWST (Genauigkeit +/- 10 %) 1'716'000| 211'000 1'355'000 150'000
Risikokosten (gem. separater 199'000 0 199'000 0
Zusammenstellung)
Total inkl. Risiken exkl. MWST 1'915'000| 211'000 1'554'000 150'000
MWST (7.7%) des Totals abzuglich nicht 147455 16'247 119'658 11'550
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Anhang lll: Beispiel Zusammenfassung des Kostenvoranschlages

1. Beispiel Zusammenstellung Risiken und Risikokosten

Risiko (Grundlage: Risikoanalyse des Beschreibung Risikokosten
Projektverfassers) In CHF
1. | Konjunkturelle Entwicklung 1. Die Auslastung der Unternehmungen ist sehr hoch. 200'000
(Veranderung Marktsituation bis zur 2. Der verfuigbare Deponieraum ist knapp. Hohere
Vergabe der Hauptarbeiten) Deponiegebihren kénnen nicht ausgeschlossen werden.
9 P 3. Vergabemisserfolge iber der Baupreisindex-Entwicklung sind
deshalb mdglich.
2. | Projektierung Nach der Mitwirkung zeichnen sich schwierige Verhandlungen 20'000
bzw. Einsprachen von Anstdssern ab. Der Aufwand der
Projektverfasser durfte in der Phase Strassenplan héher werden.
3. | Landerwerb Vor der Planauflage konnte mit 5 Grundeigentimern noch keine 10'000
Einigung uber den LE erzielt werden (Grundstiicke.in-der
Bauzone) — evtl. Enteignung mit Mehrkosten.
4. | Strassenbau
4.1 Baugrund — Im Untergrund steht Fels an. Ohne unverhéaltnismassigen 99'000
Aufwand kann dessen Verlauf nicht genau bestimmt werden.
Evtl. Mehraushub Fels.
— Beim Bau werden Altlasten auftreten. Das Ausmass kann erst
wéahrend dem Bau genau bestimmt werden.
4.2 Bauarbeiten Es muss mit den ublichen'Baurisiken gerechnet werden; 70'000
Annahme: 5 % 3 00 und 4 00.
4.3 Anpassungen des Bauablaufs | Der Bauablauf ist sehr komplex. Nachtragsforderungen wegen 40'000
Anpassungen im Bauablauf kénnen nicht ausgeschlossen
werden.
5. | Projektanpassungen Aufgrund der mutmasslichen Einsprachen sind kleinere 50'000
Projektanpassungenim Bereich der Vorplatze und Hauszufahrten
moglich.
Total Risikokosten exkl. MWST 489'000
Eintretenswahrscheinlichkeit der vollen | /. ca. 60 % v. 480:000 -290'000
Risikokosten, geschatzt 40 %
In KV Ubertragene Risikokosten exkl. MWST 199'000
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