

## PROGRAMME 2021

Entreprise : 273 RANCES II + IA - 276 VALEYRES-SOUS-RANCES IV

## ENTREPRISE ENTIERE

## RECAPITULATION DES QUANTITES

	ENTREPRISE ENTIERE			Elém. pour norme 4728
	bâti	campagne	montagne	
Matérialisation PL	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	10	10	5	25
Borne plastique	455	1'035	85	1'575
Cheville à sceller	320	40	5	365
Cheville tampon	10	10	5	25
Croix	10	10	5	
Pieu, tuyau	10	10	5	25
Piquet, crosse	465	1'045	90	1'600
$\Sigma =$	1'280	2'160	200	3'615
	Valeurs à contrôler			

	ENTREPRISE ENTIERE			TOTAL
	bâti	campagne	montagne	
Matérialisation PB	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	11	25	9	45
Cheville	17	25	6	48
Croix	10	10	5	25
Pieu, tuyau	2	2	1	5
Piquet, crosse	144	225	77	446
$\Sigma =$	184	287	98	569
	Valeurs à contrôler			
PF à conserver (PB + PB/PL)	47	75	25	Pour 4727

ELEMENTS	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	PL 1 calcul	repris YX	Bât. levés	calculés	repris YX	P. sit levés	calculés	repris YX	Hm	Digitalisation		
	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
Bâti	0.30	4.9	410	192	9	2'515	103	4	14	0	790.0	0.0	0.0	4'370	0	0	690.0	90	0	5
Campagne	0.55	23.3	480	307	15	1'925	905	610	499	519	140.0	0.0	0.0	5'290	0	0	3'570.0	0	0	0
Montagne	0.15	0.4	13	105	5	235	0	0	0	7	15.0	0.0	0.0	2'900	0	0	1'140.0	100	0	1
TOTAL	1.00	28.6	903	604	29	4'675	1'008	614	513	526	945.0	0.0	0.0	12'560	0	0	5'400.0	190	0	6

## RECAPITULATION DES MONTANTS

MONTANTS H.T.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL			
plans prov. + phases 2-6	688'377.45	636'246.35	231'062.00	1'555'685.80	1'555'685.80	pour 4727	pour 4728
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	201'110.00	211'165.15	46'212.40	458'487.55		1'555'000.00	
fournitures PL	15'865.00	28'725.00	2'535.00	47'125.00	505'612.55	505'000.00	459'000.00
					2'061'298.35		
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	905'352.45	876'136.50	279'809.40	2'061'298.35	H.T.	2'060'000.00	

MONTANTS T.T.C.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL
plans prov. + phases 2-6	741'382.50	685'237.35	248'853.75	1'675'473.60
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	216'595.45	227'424.85	49'770.75	493'791.05
fournitures PL	17'086.65	30'936.85	2'730.20	50'753.70
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	975'064.60	943'599.05	301'354.70	2'220'018.35

T.T.C.

Si AF, introduire le  
facteur d'application :

100%

=&gt; 2'060'000.00

Date : 01.06.2021

Visa : JET