
          Direction du cadastre

          et de la géoinformation

TARIFS MENSURATION TH 21/23, adaptations VD Degrés de précision VD :  1 (PB) et 2 (Ledet)

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation

levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

Rec. canevas 11.00 11.00 1.50 2.00 0.50

Levé 33.00 33.00 13.50 7.00 50.00 5.50

Mat. PB

TOTAL TERRAIN 44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

TH21

postes 2130+2131 330.00 65.00

Canevas 2.50 2.50

Calculs 50.00 21.00 21.00 7.00 3.00 7.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00

Surfaces 500.00 15.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 22.00 22.00 22.00 8.00 3.00

Plans 300.00 560.00 6.00 11.50 11.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 24.50 24.50 24.50 0.50 0.50 0.50 2.00 8.00 0.50

Compléments 3'120.00 420.00

Digitalisation 2.50 1.50 50.00

TOTAL BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL GENERAL 3'750.00 1'595.00 21.50 79.00 82.00 33.00 21.00 18.00 14.00 11.00 118.50 66.50 46.50 9.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

Tarif 21.6 Borne pierre 55.00

Cheville 28.00 EXPLICATION DES TRAMES DU CLASSEUR

Croix 28.00

Pieu, tuyau 22.00 = case pouvant être complétée ou modifiée

Piquet, clou 0.00 = case calculée ou reprise automatiquement

si autre type de matérialisation admise par DCG 4725.1   (01.12.2017)

MENSURATION

Matérialisation

des PB

seulement

hors

périmètre AF

 Voir TARIF 21.6

PRIX UNITAIRES VD, IND.100

P. sitBât.PL 



Entreprise : 273 RANCES II+IA
Direction du cadastre

et de la géoinformation

CALCUL  DES  ZI  CALCUL  DES  ZI  CALCUL  DES  ZI  

ZONE  A ZONE  B ZONE  C

Bâti            ZONE  A            ZONE  B            ZONE  C Campagne Montagne

Pos. Ha % Calcul L = 21.9 L = 620.9 L = 1513.0 Pos. Ha % Pos. Ha %

11 8.3 0.0 0 des Ha = 22.2 Ha = 568.4 Ha = 392.4 11 330.9 0.0 0 12 0.9 5.0 0

12 1.1 5.0 0 pentes E = 10 E = 10 E = 10 12 152.0 5.0 0 13 78.4 10.0 0

13 12.8 10.0 0 Morcell. Nb p = 180 Nb p = 325 Nb p = 13 13 48.2 10.0 0 14 310.9 20.0 0

0 Calcul  des  suppléments 13 26.3 10.0 0 19 2.2 80.0 0

21 1.4 0.0 0 Pente 9.86 1.069105 10.92 1.078488 38.56 1.377370 14 2.6 20.0 0 0

22 1.0 5.0 0 Morcell. 8.11 1.007174 0.57 1.088341 0.03 1.462258 15 6.1 40.0 0 22 94.4 5.0 0

23 1.6 10.0 0 Zi 1.568598 1.205475 1.558478 17 2.4 40.0 0 23 0.9 10.0 0

25 0.8 30.0 0 Zfm A * 1.689026 Zfm B * 1.414941 Zfm C * 3.138884 0 24 0.5 20.0 0

28 0.0 50.0 0         Pondération 21 25.3 0.0 0 32 49.8 30.0 0

34 0.1 60.0 0 Zones Frais bruts x   Zfm i   = Prix terrain 22 395.9 5.0 0 33 9.7 40.0 0

41 0.2 10.0 0 A 1.689026 23 13.5 10.0 0 33-34 12.7 50.0 0

44 12.9 60.0 0 B 1.414941 24 11.7 20.0 0 34 224.2 50.0 0

45 2.1 30.0 0 C 3.138884 25 1.0 30.0 0 0

46 2.2 80.0 0 Entreprise 28 24.1 50.0 0 0

0 Supplément piquetage 33 2.9 40.0 0 0

0 Pente 1.144847 1.159371 1.500903 34 62.2 60.0 0 0

0 Morcell. 1.007174 1.088341 1.462258 34 26.3 60.0 0 0

0 Zip 1.284299 1.102737 1.279239 44 0.3 60.0 0 0

0 ZfmP * 1.480874 1.391424 2.807555 45 0.3 30.0 0 0

0 ZfmP pondéré * 45-46 1.3 55.0 0 0

0 46 1.7 80.0 0 0

0 47 2.0 60.0 0 0

0 0 0

0 0 0

             2 F = 44.4              2 F = 1'136.9              2 F = 784.7

                F = 22.2                 F = 568.4                 F = 392.3

1 + ∑  Ha  x  % ==     1 + 1'200.75 1.5407 1 + ∑  Ha  x  %      ==     1 + 11'255.76 1.1980 1 + ∑  Ha  x  %      ==     1 + 21'401.08 1.5455

  F  x  100 2'220.81   F  x  100 56'842.78   F  x  100 39'233.55

Pos. Zone spéc. Ha %         + Pos. Zone spéc. Ha %         + Pos. Zone spéc. Ha %         +

51 110 X 10 0.1 50.0 0.11 51 2140 X 10 2.1 50.0 2.14 51 8990 X 10 9.0 50.0 8.99

51 25 X 20 0.1 50.0 0.05 51 380 X 20 0.8 50.0 0.76 51 605 X 20 1.2 50.0 1.21

51 50 X 20 0.1 50.0 0.10 51 60 X 20 0.1 50.0 0.12 0.00

51 70 X 20 0.1 50.0 0.14 51 60 X 20 0.1 50.0 0.12 0.00

51 95 X 20 0.2 50.0 0.19 51 1060 X 20 2.1 50.0 2.12 0.00

51 140 X 20 0.3 50.0 0.28 51 1315 X 20 2.6 50.0 2.63 0.00

51 185 X 20 0.4 50.0 0.37 51 215 X 20 0.4 50.0 0.43 0.00

0.00 51 160 X 10 0.2 50.0 0.16 0.00

∑  Ha  x  % == 62.00 0.0279 ∑  Ha  x  % == 424.00 0.0075 ∑  Ha  x  % == 510.00 0.0130

  F  x  100 2'220.81   F  x  100 56'842.78   F  x  100 39'233.55

Zi  A 1.5686 Zi  B 1.2055 Zi  C 1.5585

Date / Visa : 01.06.2021 / JET 4725.2  (01.12.2017)

PARAMETRES DE L'ENTREPRISE

MENSURATION

* Les coefficients sont calculés à 7 chiffres 

significatifs, soit 6 chiffres après la virgule.

RANCES



Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA
et de la géoinformation

RANCES

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 2002 500 52 383 3 114.0 372 68.2 10 1

Ancien 2003 500 53 434 122.0 586 90.6 19 1

Ancien 2004 1000 32 147 64.5 424 46.4

Ancien 2005 1000 3 4.0 18 1.3

Ancien 2007 1000 7 61 11.0 48 15.1

Ancien 2009 1000 2 14 2 4.0 28 3.6

Ancien 2016 1000 3 36 7.0 34 14.2

Nouveaux DP (approximatif) 18

Nouveau 500 20.8

Nouveau 1000 1.4

A conserver en NT2 17 4

PB non conservés 64

Rattachement 5

COM 0.0

RPL + CS s/ RPL 15.0

ZGL (Territoires en mvt) 0.0

BAT (Adresses) 0.0

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   2    dans le périmètre concerné soit, 22.8    Hm de nomenclature

Estimation PL superflus (PL alignés, inutiles,…)

13 0 0 52 23.5 0.0 190 23.0 1 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

22.2 180 86 4 1130 0 0 5 0 350.0 0.0 0.0 1700 0 0 300.0 30 0 2

5 Borne pierre 5 Remarque(s): Date :

Borne plastique 250 Cheville 7

190 Croix 5 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 5 Piquet, clou 64

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 255 Plans 2.1 4725.3    (01.12.2017)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

Matérialisation

des PL

selon sondage 

terrain

DigitalisationP. sitBât.PL

Borne pierre

Cheville à sceller

01.06.2021

Bâti

ZONE A

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.4

TOTAUX

Plans

ou rubrique(s)

Marge

Tarif 21.6

117



Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA

et de la géoinformation

RANCES

PREMIER RELEVE DEVIS  DCG  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 74.30 74.30 25.35 11.80 87.85 10.15

PRIX BUREAU 3'750.0 1'595.0 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.0 1'595.0 21.50 109.30 112.30 43.35 25.80 18.00 14.00 11.00 154.35 66.50 46.50 13.65 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0.0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.15 2.1 180 86 4 1'130 0 0 5 0 350.0 0.0 0.0 1'700 0 0 300.0 30 0 2

COUTS  Ind. 100 562.5 3'373.5 3870.00 9399.80 449.20 48985.50 0.00 0.00 70.00 0.00 54022.50 0.00 0.00 23205.00 0.00 0.00 3000.00 405.00 0.00 100.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 147'442.95     

Borne pierre 5 30.0 150.00 55.00 275.00

Cheville 7 15.00 105.00 28.00 196.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 633.00           21

Croix 5 0.00 0.00 28.00 140.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 148'075.95     

Piquet, clou 64 2.00 128.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2021 Indice 1.8800

                Somme 388.00 633.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 278'382.80     

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 11'135.30  Divers compris dans le forfait: 11'385.30       23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 250 25.00 6'250.00 Total fournitures PB 388.00           20

Cheville à sceller 190 10.00 1'900.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 290'156.10     

Croix 5 0.00 0.00 -            

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 255 2.00 510.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 35% 101'554.65     

                Somme 8'840.00
22 Piquets pour bornes existantes difficles à trouver 250.00      Phase 1 fournitures PL 8'840.00         22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    400'550.75     

Zfm A 11'385.30  

23 +   TVA 7.7% 30'842.40         == 431'393.15     

Date / Visa : 01.06.2021 / JET 4725.4 (01.12.2017)

1.689026

ZONE A

Bâti

PL Bât.

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

TOTAL PRESTATIONS

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

P. sit



Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA
et de la géoinformation

RANCES

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 1001 5000 3 16 5 3.0 156 43.0

Ancien 2002 500 7 15 1 34 6.63

Ancien 2003 500 2 6 4.0 18 1.52

Ancien 2004 1000 10 79 59 23 22 2.0 341 75.42

Ancien 2005 1000 17 86 8 9 6.0 174 51.4

Ancien 2006 1000 9 48 122 15 28 3.0 54 48.1

Ancien 2007 1000 38 288 74 90 10.5 308 98.4

Ancien 2008 1000 8 83 70 71 19 1.0 192 77.9

Ancien 2009 1000 15 74 13 24 26 2.0 138 53.0

Ancien 2010 1000 4 25 4 30 1.0 196 76.7

Ancien 2011 1000 5 46 28 7 9 54 4.0 208 62.9

Ancien 2012 1000 16 65 52 19 2.0 214 78.1

Ancien 2013 1000 7 58 129 18 73 75 0.0 166 74.4

Ancien 2014 1000 5 57 34 14 4 10 15.0 196 55.0

Ancien 2015 1000 11 30 2 13 6.0 118 39.0

Ancien 2016 1000 9 39 14 9 2.0 228 44.2

Ancien 2017 1000 20 50 13 14 58 61.5

Ancien 2018 1000 9 56 12 7 58 49.8

Ancien 2019 1000 8 24 23 17 106 44.1

Ancien 2020 1000 11 36 8 16 129 1.0 74 33.2

Ancien 2021 1000 21 94 6 13 12.0 174 62.7

Ancien 2022 1000 9 27 9 5 46 35.8

Nouveaux DP (approximatif) 78

Nouveau 500 28.9

Nouveau 1000 513.2

Nouveau 5000 26.3      

A conserver en NT3 36 9

PB non conservés 136

Rattachement 12

COM 118.4

RPL + CS s/ RPL 613.7

ZGL (Territoires en mvt) 0.0

BAT (Adresses) 0.0

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   75    dans le périmètre concerné soit, 460.6    Hm de nomenclature

Estimation PL superflus (PL alignés, inutiles,…)

3 0 0 23 0 0 0 0 5.5 43 4.5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

568.4 325 184 9 1325 455 397 394 303 80.0 0.0 0.0 3300 0 0 2370.0 0 0 0

5 Borne pierre 16 Remarque(s): Date :

Borne plastique 700 Cheville 15

25 Croix 5 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 5 Piquet, clou 136

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 705 Plans 15.7 4725.3    (01.12.2017)

ZONE B

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.6

Campagne

141

Plans

ou rubrique(s)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

DigitalisationP. sitBât.PL

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

Cheville à sceller

TOTAUX

Tarif 21.4

Marge

Borne pierre 01.06.2021



Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA

et de la géoinformation

RANCES

PREMIER RELEVE DEVIS  DCG

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 62.25 62.25 21.20 9.90 73.60 8.50

PRIX BUREAU 3'750.0 1'595.0 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.0 1'595.0 21.50 97.25 100.25 39.20 23.90 18.00 14.00 11.00 140.10 66.50 46.50 12.00 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0.0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.30 15.7 325 184 9 1'325 455 397 394 303 80.0 0.0 0.0 3'300 0 0 2'370.0 0 0 0

COUTS  Ind. 100 1'125.0 25'115.4 6987.50 17894.00 902.25 51940.00 10874.50 7146.00 5516.00 3333.00 11208.00 0.00 0.00 39600.00 0.00 0.00 23700.00 0.00 0.00 0.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 205'341.60     

Borne pierre 16 30.0 480.00 55.00 880.00

Cheville 15 15.00 225.00 28.00 420.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 1'462.00         21

Croix 5 0.00 0.00 28.00 140.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 206'803.60     

Piquet, clou 136 2.00 272.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2021 Indice 1.8800

                Somme 982.00 1'462.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 388'790.75     

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 15'551.65  Divers compris dans le forfait: 16'051.65       23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 700 25.00 17'500.00 Total fournitures PB 982.00           20

Cheville à sceller 25 10.00 250.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 405'824.40     

Croix 5 0.00 0.00 -             

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 705 2.00 1'410.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 35% 142'038.55     

                Somme 19'340.00
22 Piquets pour bornes existantes difficles à trouver 500.00       Phase 1 fournitures PL 19'340.00       22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    567'202.95     

Zfm B 16'051.65  

23 +   TVA 7.7% 43'674.65         == 610'877.60     

Date / Visa : 01.06.2021 / JET 4725.4 (01.12.2017)

P. sit

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Bât.

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

ZONE B

Campagne

PL 

1.414941 TOTAL PRESTATIONS



Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA
et de la géoinformation

RANCES

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 1001 5000 12 228 7 10.5 2852 773.18 100 1

Nouveaux DP (approximatif) 1

Nouveau 5000 392.4

A conserver en NT4-5 20 5

PB non conservés 77

Rattachement 8

COM 94.2

RPL + CS s/ RPL 94.2

ZGL (Territoires en mvt) 0.0

BAT (Adresses) 0.0

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   12    dans le périmètre concerné soit, 176.9    Hm de nomenclature

Estimation PL superflus (PL alignés, inutiles,…)

0 0 0 7 0 4.5 48 1.6 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

392.4 13 105 5 235 0 0 0 7 15.0 0.0 0.0 2900 0 0 1140.0 100 0 1

5 Borne pierre 9 Remarque(s): Date :

Borne plastique 85 Cheville 6

5 Croix 5 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 5 Piquet, clou 77

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 90 Plans 0.4 4725.3    (01.12.2017)

01.06.2021

TOTAUX

ZONE C

Montagne

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Plans PL Bât. P. sit Digitalisation

ou rubrique(s)

Marge

0

Tarif 21.4 Borne pierre Tarif 21.6

Matérialisation

des PL

selon sondage 

terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

Cheville à sceller



Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA

et de la géoinformation

RANCES

PREMIER RELEVE DEVIS  DCG  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 138.10 138.10 47.10 21.95 163.20 18.85

PRIX BUREAU 3'750.0 1'595.0 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.0 1'595.0 21.50 173.10 176.10 65.10 35.95 18.00 14.00 11.00 229.70 66.50 46.50 22.35 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0.0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.15 0.4 13 105 5 235 0 0 0 7 15.0 0.0 0.0 2'900 0 0 1'140.0 100 0 1

COUTS  Ind. 100 562.5 625.9 279.50 18175.50 880.50 15298.50 0.00 0.00 0.00 77.00 3445.50 0.00 0.00 64815.00 0.00 0.00 11400.00 1350.00 0.00 50.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 116'959.90     

Borne pierre 9 30.0 270.00 55.00 495.00

Cheville 6 15.00 90.00 28.00 168.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 825.00           21

Croix 5 0.00 0.00 28.00 140.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 117'784.90     

Piquet, clou 77 2.00 154.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2021 Indice 1.8800

                Somme 519.00 825.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 221'435.60     

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 8'857.40  Divers compris dans le forfait: 9'107.40         23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 85 25.00 2'125.00 Total fournitures PB 519.00           20

Cheville à sceller 5 10.00 50.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 231'062.00     

Croix 5 0.00 0.00 -           

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 90 2.00 180.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 20% 46'212.40       

                Somme 2'535.00
22 Piquets pour bornes existantes difficles à trouver 250.00     Phase 1 fournitures PL 2'535.00         22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    279'809.40     

Zfm C 9'107.40  

23 +   TVA 7.7% 21'545.30         == 301'354.70     

Date / Visa : 01.06.2021/JET 4725.4 (01.12.2017)

ZONE C

Montagne

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

PL Bât. P. sit

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

3.138884 TOTAL PRESTATIONS



              Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES II+IA

              et de la géoinformation

RANCES

Σ =

Σ =

Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.15 2.1 180 86 4 1'130 0 0 5 0 350.0 0.0 0.0 1'700 0 0 300.0 30 0 2

0.30 15.7 325 184 9 1'325 455 397 394 303 80.0 0.0 0.0 3'300 0 0 2'370.0 0 0 0

0.15 0.4 13 105 5 235 0 0 0 7 15.0 0.0 0.0 2'900 0 0 1'140.0 100 0 1

0.60 18.3 518 375 18 2'690 455 397 399 310 445.0 0.0 0.0 7'900 0 0 3'810.0 130 0 3

TOTAL GENERAL (phases 1-6) H.T.

Si AF, introduire le Date :

facteur d'application : 100%

Visa : JET

=>
TOTAL GENERAL (phases 1-6) T.T.C.

4725.5 (01.12.2017)

431'393.15 610'877.60 1'343'625.45

MONTANTS H.T.

MONTANTS T.T.C.

plans prov. + phases 2-6 312'498.10 437'072.90 998'424.75

abornement et piquetage,
109'374.35 152'975.50 312'120.60

% des phases 2-6

101'554.65

8'840.00

405'824.40

142'038.55

19'340.00

1'343'625.45

fournitures PL 9'520.70 20'829.20 33'080.10

Bâti Campagne TOTAL

fournitures PL

290'156.10

Elém. pour 

norme 4728

Elém.

15

1035

220

705

Bâti

plans prov. + phases 2-6

abornement et piquetage,

% des phases 2-6

Matérialisation PL

Borne pierre

Borne plastique

Cheville à sceller

Cheville tampon

Croix

15

1050

5

82

Campagne

Campagne TOTAL

715 1450

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

55

255

21

200

Montagne

TOTAL

Elém.

30

98

bâti campagne

RANCES

Elém. Elém.

700

25

5

5

5

250

15

190

5

1

277

montagne

353

RANCES

bâti campagne

Elém. Elém.

5 16

7 15

5 5

PL Bât. P. sit

ELEMENTS

Bâti

TOTAL

5

2350

2'730.20

301'354.70

Montagne

231'062.00

0.00

Matérialisation PB

Borne pierre

Cheville

Croix

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

28

15

1

173

01.06.2021

PF à conserver (PB + PB/PL)

Elém.

9

6

5

1

77

1'247'563.10

45 25

248'853.75

Elém.

5

85

5

5

5

5

90

RECAPITULATION DES QUANTITES

RECAPITULATION DES MONTANTS

En ordre

Valeurs à contrôler

49'770.75

montagne

400'550.75 567'202.95 1'247'563.10

927'042.50

289'805.60

30'715.00

927'042.50

320'520.60

3

64 136

2'535.00

46'212.40

279'809.40

Montagne


