Direction du cadastre Entreprise : 273 RANCES Il + IA - 276 VALEYRES-SOUS-RANCES IV
PROGRAMME 2021
ENTREPRISE ENTIERE
RECAPITULATION DES QUANTITES |
ENTREPRISE ENTIERE Elem. pour norme ENTREPRISE ENTIERE
At - TOTAL
bati campagne montagne 4728 bati campagne montagne
Matérialisation PL Elém. Elém. Elém. Elém. Matérialisation PB Elém. Elém. Elém. Elém.
Borne pierre 10 10 5 25 Borne pierre 11 25 9 45
Borne plastique 455 1'035 85 1'575 Cheville 17 25 6 48
Cheville a sceller 320 40 5 365 Croix 10 10 5 25
Cheville tampon 10 10 5 25 Pieu, tuyau 2 2 1 5
Croix 10 10 5 Piquet, crosse 144 225 77 446
Pieu, tuyau 10 10 5 25 2= 184 287 98 569
Piquet, crosse 465 1'045 90 1'600 | valeurs a controler |
T=[___1280 217160 200 3615 _ _ I
| Valeurs a controler |PF a conserver (PB + PB/PL)| 47 [ 75 [ 25 | Pour4727 |
Entr. Plang Parc. PB | PB/PL| PLd | PLnd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
ELEMENTS levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX | levés | calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.
A X X O ] O O ° ® ° * *
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
[Bati | 0.30] 49 410] 192 ol 2515 103] 4] 14] o] 790.0| 0.0| 0.0  4370] 0] o] 690.0] 90] 0] 5|
[Campagne | 0.55] 23.3] 480]  307] 15]  1'925] 905] 610] 499] 519] 140.0] 0.0] 0.0] 5290] 0] 0] 3570.0] 0] 0] 0]
[Montagne | 0.15] 04 13| 105 5| 235| 0| 0| 0| 7| 15.0] 0.0| 0.0l 2900 0| ol 1140.0] 100] 0| 1]
[ToTAL | 1.00] 28.6] 903]  604] 29] 4675  1'008] 614 513 526] 945.0] 0.0] 0.0] 12560] 0] 0] 5'400.0] 190] 0] 6|
[ RECAPITULATION DES MONTANTS |
MONTANTS H.T. Bati Campagne Montagne TOTAL pour 4727 | pour 4728
plans prov. + phases 2-6 688'377.45 636'246.35 231'062.00 1'555'685.80 1'555'685.80 1'555'000.00
abornement et piquetage, 201'110.00 211'165.15 46212.40 458'487.55 459'000.00
% des phases 2-6
fournitures PL 15'865.00 28'725.00 2'535.00 47'125.00 505'612.55 505'000.00
2'061'298.35
|T0TA|- GENERAL (phases 1-6) | 905'352.45 | 876'136.50 | 279'809.40 | 2'061'298.35 H.T. 2'060'000.00 |
MONTANTS T.T.C. Bati Campagne Montagne TOTAL
plans prov. + phases 2-6 741'382.50 685'237.35 248'853.75 1'675'473.60
abornement et piquetage, . ' . , Si AF, introduire le Date : 01.06.2021
% des phases 2.6 216'595.45 227'424.85 49'770.75 493'791.05 P T T00°% —_—
fournitures PL 17'086.65 30'936.85 2'730.20 50'753.70 Visa : JET
= [27060°000.00 | -
[TOTAL GENERAL (phases 7-6) | 975064.60 | 943599.05 | 30135470 | 2220018.35 |T.T.C.

4725.5(01.12.2017)



