

LEGENDE	
Conservé en l'état	—
Réhabilitation ponctuelle	—
Réhabilitation complète	—
Abandonné et/ou remplacé	—
Diagnostic sorties EU bâtiment	—

Conclusions basées sur les inspections réalisées par l'entreprise TINGUELY SA entre le 28.11.2019 et le 15.01.2020, et entre le 20.02.2020 et le 25.02.2020.

Phase 6 Secteur fermé

Phase 3

CHUV DCIT - Site de CERY  
Réseaux d'évacuation des eaux

Inspections des réseaux existants - Synthèse  
Ech 1 : 1000

<b>CSD INGENIEURS</b>		CSD INGENIEURS SA	1 +41 21 620 70 00
Chemin de Montlévy 78, CP 902 1		Chemin de Montlévy 78, CP 902 1	+41 21 620 70 01
18.03.2020		N° du mandat	Phase
19.03.2020		VD07688.100	31
Approuvé			

Phase 2 + bassin de rétention

Phase 1

Phase 5

Phase 4

