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Réfection compléte voiries / bordures
(type a déterminer) / marquages

Chambre existante a reprendre :

- démolition complét

- obstruction départ +\arrivée abandonnés

- reprise arrivée conservée sur 3ml

- installation nouvelle chambre préfabriquée
- raccordement nouvead réseau EU
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ambre existante a reprendre :
- obstruction départ abandonné
- reprise fond de chambre pour nouveau raccordement

Date de création

22.11.2019

Situation intérieure

Situation générale - Psychiatrie Centre
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Travaux d'opportunité voirie

Réfection voirie pleine largeur (y.c bordures et marquages)

Réfection trottoir (y.c bordures type Etat de Vaud avec rangée de pavés)

Emprise projet HRS : réfections provisoires

Travaux d'opportunité réseaux divers

Opportunité de remplacement de conduite d'eau industrielle
Linéaire réalisable en fouille commune avec nouveaux réseaux EC
Linéaire nécessitant une fouille supplémentaire

Réseaux divers (fouille commune nouveaux réseaux EC) : 1 SOMO
120/132 + 1 SOMO 60/72 (élec / télécom) + chambres de tirage

Remarques

Légendes ARCHITECTE

responsable de ses propres conduites.

chaque conduite avant tous travaux de fouille.

I'exactitude avant tous travaux de fouille.
Toutes dimensions et cotes sont a vérifier sur place avant travaux.

Les surfaces et l'affectation des locaux sont disponibles sur I'application intranet CiLo

Le positionnement des conduites existantes est donné a titre indicatif, chaque service est

L'entrepreneur est tenu de vérifier aupres de chaque service I'emplacement et la profondeur de

Le positionnement des arbres est donné a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu d'en vérifier

L'aménagement mobilier et les appellations des locaux ne sont donnés qu'a titre indicatif.
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