
Departement Bau  
Amt für Städtebau

Kostenaufstellung Genauigkeit ± 25 % 31.03.2021 I Hochbau Entwicklung I mam

inkl. Honorare (exkl. BKP 6, exkl. SR-Reserve)
Kosten gemäss Gesamtkosten
Studien MMT AG Einschätzung AfS

Alterszentrum Oberi

Bedürfnisse Geplante Massnahmen exkl. MwSt. inkl. MwSt. Planung durch Bemerkungen exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Funktionierende Elektroverteilung Erneuerung Elektroverteiler 260'000 280'000 Elektroplaner  Küchentableau, ESTI-Auflagen sind erledigt 170'000 183'000

Unterverteilung Raumlufttechn. Anlage voll funktionstauglich Erneuerung Unterverteilung UG, RLT Anlagen 60'000 64'000 Lüftungsplaner Küche 1. Priorität, keine Anpassungen an Motoren 100'000 107'000

Behaglichkeit Eingangsbereich Umbau Eingangsbereich 750'000 807'000 Architekt 300'000 323'000

Ausschluss Verbrennungsgefahr auf Mischbatterien umrüsten 150'000 161'000 Sanitärplaner Duschenmischer umrüsten 40'000 43'000

Internetverbindung WLAN im ganzen Haus 160'000 172'000 Elektroplaner 100'000 107'000

Spröde und teilweise nicht mehr bedienbare Armaturen im UG Teilersatz Trinkwasserarmaturen 150'000 161'000 Sanitärplaner von Hauptverteilung bis Abgänge 80'000 86'000

Funktionierende Lüftungsanlage Motorenersatz Lüftung 225'000 242'000 Lüftungsplaner 210'000 226'000
Total 1'755'000 1'887'000 Total 1'000'000 1'075'000

Alterszentrum Brühlgut

Bedürfnisse Geplante Massnahmen exkl. MwSt. inkl. MwSt. Planung durch Bemerkungen exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Sicherheit der Bewohner Anpassung Absturzsicherheit 178'000 191'000 Architekt einfache Massnahmen sind anzustreben 140'000 150'000

Mängelbehebung Gebäudetechnik (zusätzlich) Mängelbeh. Gebäudetechnik über Unterhalt 87'000 93'000 HLKS-Planer Kosten liegen eher bei 150'000 180'000 193'000

Deutliche Steigerung Energieeffizienz Sanierung Flachdach und PV-Anlage 680'000 732'000 Architekt / Bauphysik  PV durch Stadtwerk Eddie Staib 820'000 883'000

Gewährleistung Sicherheit Schliessanlage Schliessanlage durch Badgesystem 1'200'000 1'292'000 Schliesssystemplaner Kosten liegen eher bei 500'000 540'000 581'000

Absturzsicherungen Dächer 50'000 53'000
Total 2'145'000 2'308'000 Total 1'730'000 1'860'000

Alterszentrum Rosental

Bedürfnisse Geplante Massnahmen exkl. MwSt. inkl. MwSt. Planung durch Bemerkungen exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Zeitgemässe Cafeteria mit Selbstbedienung Umbau Cafeteria 120'000 129'000 Architekt 150'000 161'000

Absturzsicherungen Dächer 50'000 53'000
Total 120'000 129'000 Total 200'000 214'000
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