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Kostenaufstellung Genauigkeit £ 25 % 31.03.2021 | Hochbau Entwicklung | mam

inkl. Honorare (exkl. BKP 6, exkl. SR-Reserve)

Gesamtkosten
Einschidtzung AfS

Kosten gemass
Studien MMT AG

Alterszentrum Oberi

Bedirfnisse Geplante Massnahmen exkl. MwSt.  inkl. MwSt. Planung durch Bemerkungen exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
Funktionierende Elektroverteilung Erneuerung Elektroverteiler 260'000 280'000 Elektroplaner Kichentableau, ESTI-Auflagen sind erledigt 170'000 183'000
Unterverteilung Raumlufttechn. Anlage voll funktionstauglich ~ Erneuerung Unterverteilung UG, RLT Anlagen 60'000 64'000 Luftungsplaner Kuche 1. Prioritat, keine Anpassungen an Motoren 100'000 107'000
Behaglichkeit Eingangsbereich Umbau Eingangsbereich 750'000 807'000 Architekt 300'000 323'000
Ausschluss Verbrennungsgefahr auf Mischbatterien umristen 150'000 161'000 Sanitarplaner Duschenmischer umristen 40'000 43'000
Internetverbindung WLAN im ganzen Haus 160'000 172'000 Elektroplaner 100'000 107'000
Sprode und teilweise nicht mehr bedienbare Armaturen im UG Teilersatz Trinkwasserarmaturen 150'000 161'000 Sanitarplaner von Hauptverteilung bis Abgange 80'000 86'000
Funktionierende Luftungsanlage Motorenersatz Liiftung 225'000 242'000 Luftungsplaner 210'000 226'000
Total 1'755'000 1'887'000 Total 1'000'000 1'075'000
Alterszentrum Briihlqut
Bediirfnisse Geplante Massnahmen exkl. MwSt.  inkl. MwSt. Planung durch Bemerkungen exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
Sicherheit der Bewohner Anpassung Absturzsicherheit 178'000 191'000 Architekt einfache Massnahmen sind anzustreben 140'000 150'000
Mangelbehebung Gebaudetechnik (zuséatzlich) Mangelbeh. Gebaudetechnik Uber Unterhalt 87'000 93'000 HLKS-Planer Kosten liegen eher bei 150'000 180'000 193'000
Deutliche Steigerung Energieeffizienz Sanierung Flachdach und PV-Anlage 680'000 732'000 Architekt / Bauphysik PV durch Stadtwerk Eddie Staib 820'000 883'000
Gewahrleistung Sicherheit Schliessanlage Schliessanlage durch Badgesystem 1'200'000  1'292'000 Schliesssystemplaner Kosten liegen eher bei 500'000 540'000 581'000
Absturzsicherungen Dacher 50'000 53'000
Total 2'145'000 2'308'000 Total 1'730'000 1'860'000
Alterszentrum Rosental
Bediirfnisse Geplante Massnahmen exkl. MwSt.  inkl. MwSt. Planung durch Bemerkungen exkl. MwSt.  inkl. MwSt.
Zeitgemasse Cafeteria mit Selbstbedienung Umbau Cafeteria 120'000 129'000 Architekt 150'000 161'000
Absturzsicherungen Dacher 50'000 53'000
Total 120'000 129'000 Total 200'000 214'000
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