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1 Hinweis

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mannlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl fir
beiderlei Geschlecht.

2 Einleitung

2.1 Gegenstand des Auftrags

Im Kanton Solothurn sind aktuell rund 220 Schiessanlagen als untersuchungsbedurftige Standor-
te im Kataster der belasteten Standorte (KbS) verzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass es sich
bei einem Grossteil der im KbS eingetragenen Kugelfange um altlastenrechtlich sanierungsbe-
dirftige, belastete Standorte handelt.

Die Kosten fur notwendige Massnahmen zur Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von
belasteten Standorten bei Schiessanlagen tragt nach Abzug der Abgeltungen des Bundes der
Kanton zu 100 Prozent, wenn: a) die Schiessanlage nicht einem gewerblichen Zweck diente, b)
nach dem 8. Dezember 2014 keine Abfélle mehr auf den belasteten Standort gelangt sind und c)
der Kanton die Massnahmen selber durchfiihrt oder Dritte damit beauftragt (Gesetz Uber Was-
ser, Boden und Abfall GWBA; BG712.15). Bei Sanierungen gilt das Sanierungsziel 200 mg Blei/kg.

In mehreren Etappen sollen die Kugelfange des Kantons Solothurn altlastenrechtlich untersucht,
beurteilt und im Falle eines Sanierungsbedarfs saniert werden. Die Etappen werden durch den
Kanton festgelegt. Im Jahr 2018 liess der Kanton, im Rahmen eines Pilotprojekts, die Kugelfange
von Schiessanlagen im dusseren Wasseramt untersuchen. Die Sanierungen der zwolf sanierungs-
bedurftigen Anlagen fanden im Jahr 2019 statt. Die altlastenrechtlichen Voruntersuchungen der
Schiessanlagen in der Sanierungsregionen 2 (Thierstein und Dorneck) fanden im Jahr 2019 und in
der Sanierungsregion 3 (Thal) im Jahr 2020 statt. Zurzeit finden die Voruntersuchungen der
Schiessanlagen in der Sanierungsregion 4 (Niederamt) sowie die Sanierungen der flinfzehn sa-
nierungsbedirftigen Schiessanlagen in der Sanierungsregion 2 statt.

Die Kugelfangbereiche der Schiessanlagen in den Regionen 5, 6 und 7 werden in den Jahren
2022, 2023 und 2024 untersucht. Diese Untersuchungen sind Gegenstand der vorliegenden Aus-
schreibung. Im Anschluss an die Untersuchungsphase werden die sanierungsbedtirftigen Schiess-
anlagen dieser Regionen nach einem Zwischenjahr saniert, Region 5 im 2024 etc. Die Projektlei-
tung sowie die Fachplanerarbeiten der Sanierungen werden zu einem spateren Zeitpunkt ausge-
schrieben. Der Anbieter der Voruntersuchung wird vom weiteren Verfahren bei den Sanierungs-
regionen 5, 6 und 7 ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht fir folgende Subunternehmer a)
Labor und b) Tiefbauunternehmen.

Der mit dieser Beschaffung zu bestimmende Anbieter flhrt bei jedem Standort die altlasten-
rechtlichen Untersuchungen a) historische Untersuchung und b) technische Untersuchung inkl.
Sanierungsuntersuchung durch. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen werden fir jeden
belasteten Standort einer Schiessanlage in einem separaten Bericht "Vor- und Sanierungsunter-
suchung" zusammengefasst. Dieser Bericht enthalt fur jeden Standort eine ausflihrliche Doku-
mentation der Untersuchungen sowie eine Beurteilung des Sanierungsbedarfs und einen Vor-
schlag fir die Erschliessung der Sanierungsbaustelle.

Die Fihrung des Gesamtprojekts obliegt der Abteilung Boden des Amts fur Umwelt (AfU) Kan-
ton Solothurn.
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2.2 Auftraggeber

Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement

Amt fur Umwelt

Werkhofstrasse 5

4509 Solothurn

Projektleitung: Stephan Margreth, Stv. Projektleitung: Martin Brehmer (Leiter Abteilung Boden)

3 Leistungsbeschrieb — auszufihrende Arbeiten
3.1 Uberblick

Der Anbieter fihrt die Voruntersuchung/Sanierungsuntersuchung von den belasteten Standor-
ten bei den Schiessanlagen der Sanierungsregionen 5, 6 und 7 durch. Dazu fuhrt er fur jede zu
untersuchende Schiessanlage eine historische und eine technische Untersuchung durch. Mittels
Sanierungsuntersuchung sind das Belastungsausmass und der Sanierungsperimeter zu bestim-
men. Des Weiteren sind Vorabkldarungen flr die Sanierungsphase (z.B. Baustellenerschliessung)
zu machen.

3.2 Grundlagen

Folgende Grundlagen-Dokumente sind flr die Ausfiihrung der Leistungen im Besonderen rele-
vant:

- Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV)
vom 26. August 1998 (Stand am 1. Mai 2017)

- Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung,
VVEA) vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2021)

- Verordnung Uber Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 (Stand am 12. April
2016)

- Verordnung tber den Verkehr mit Abféllen (VeVA) vom 1. Januar 2006 (Stand am 1. Ja-
nuar 2020)

- Gefahrdungsabschdatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU 2005

- VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen. Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehérde. 3. ak-
tualisierte Ausgabe, Dezember 2020

- Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich. Stand 2017. Bundesamt fir Umwelt
BAFU, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1715: 82 S.

- Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung far Schadstoffuntersuchungen in Bo-
den, BAFU 2003

- Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Gerate bei Untersuchung und Sanierung von Schiess-
anlagen, Baudirektion Kanton Zurich, Juli 2011

3.3 Standorte

Die Sanierungsregion 5 umfasst die folgenden belasteten Standorte:

KbS Nr. Schiessanlage Gemeinde |Anzahl Bemerkun-
Scheiben gen
(nicht veri-
fiziert)
22.007.0700B Schiessanlage "Alter Schiessstand Grenchen 20 | stillgelegt,
Grenchen" (300m) Wald, ober-
irdisches
Gewadsser
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22.004.0701B Schiessanlage "Allmend" Bettlach Bettlach 12 | stillgelegt,
(300 m) Landwirt-
schaft, He-
cke, S2
22.004.0700B Schiessanlage "Lauacker" Bettlach | Bettlach 13 | aktiv, Land-
(25/50m) wirtschaft
22.004.0702B Schiessanlage "Lauacker" Bett- Bettlach 50 | aktiv, Land-
lach/Grenchen (300m) wirtschaft,
Wald
22.017.0702B Schiessanlage Selzach (300m) Selzach 12 |stillgelegt,
Landwirt-
schaft
22.017.0704B Schiessanlage "Langholzli" Selzach | Selzach 8| aktiv, Land-
(50 m) wirtschaft,
Wald
22.017.0703B Schiessanlage Altreu (50m) Selzach 8| aktiv, Land-
wirtschaft
22.017.0701B Schiessanlage "Rittenen" Selzach Selzach 16 | aktiv, Land-
(300m) wirtschaft,
Wald, S3
22.003.0702B Schiessanlage Bellach (50 m) Bellach 10 | aktiv, Wald,
oberirdisches
Gewadsser
22.003.0701B Schiessanlage "Weiher" Bellach Bellach 16 | aktiv, Wald
(300m)
Die Sanierungsregion 6 umfasst die folgenden belasteten Standorte:
KbS Nr. Schiessanlage Gemeinde |Anzahl Bemerkun-
Scheiben gen
(nicht veri-
fiziert)
22.090.0701B Schiessanlage "Gnod" Hagendorf Hagendorf 20 | stillgelegt,
(300m) Wald
22.090.0702B.02 |Schiessanlage "Gnod" Hagendorf Hagendorf 11 | aktiv, Land-
(25/50m) wirtschaft
22.090.0702B Schiessanlage "Gnod" Hagendorf Hagendorf 12 | aktiv, Land-
(300m) wirtschaft,
Wald
22.097.0702B.02 | Schiessanlage Wangen b. Olten Wangen b. 9 |stillgelegt,
(50m) Olten Siedlungsge-
biet, Land-
wirtschaft, S2
22.097.0701B Schiessanlage "Haftlet" Wangen b. | Wangen b. 10 | stillgelegt,
Olten (300m) Olten Landwirt-
schaft, Wald
22.092.04408B Schiessanlage "Kleinholz" Olten Olten 50 | stillgelegt,
(300m) Landwirt-
schaft, Wald
22.095.0701B Schiessanlage "Wartburghofe" Starr- | Starrkirch- 14 | stillgelegt,
kirch-Wil (300m) wil Wald
22.095.0700B Schiessanlage Starrkirch-Wil (50m) | Starrkirch- 6 | aktiv, Wald
Wil
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Das Sanierungsregion 7 umfasst die folgenden belasteten Standorte:
KbS Nr. Schiessanlage Gemeinde |Anzahl Bemerkun-
Scheiben gen
(nicht veri-
fiziert)
22.114.0700B.02 | Schiessanlage "Stierenweid" Hoch- Hochwald 8 | aktiv, Land-
wald (300m) wirtschaft,
Wald, S3
22.114.0700B Schiessanlage "Stierenweid" Hoch- Hochwald 5 | aktiv, Land-
wald (50m) wirtschaft,
Wald
22.111.0700B Schiessanlage "Hobelrank" Biren Biren 12 | aktiv, Wald,
(300m) S2
22.111.0701B Schiessanlage "Pistolenstand" Bliren | Biren 10 | aktiv, Wald
(25/50m)
22.112.0701B Schiessanlage "hist. Dornacherschies- | Dornach 35| stillgelegt,
sen" Dornach (300m) Landwirt-
schaft, Wald
22.112.0700B.02 |Schiessanlage " Ramstel" Dornach Dornach 11| aktiv, Land-
(25/50m) wirtschaft,
oberirdisches
Gewasser
22.112.0700B Schiessanlage " Ramstel" Dornach Dornach 18 | aktiv, Land-
(300 m) wirtschaft,
Wald
22.113.0700B Schiessanlage Gempen (300m) Gempen 12 [ stillgelegt,
Landwirt-
schaft, Wald
22.117.0702B Schiessanlage "Schomel" Nuglar- Nuglar- 9 | stillgelegt,
St.Pantaleon (50m) St.Pantaleon Wald
22.117.0700B Schiessanlage "Dirre-Matt" Nuglar- | Nuglar- 8 | stillgelegt,
St.Pantaleon (300m) St.Pantaleon Wald
22.117.0701B Schiessanlage "Roggenstein" Nuglar- | Nuglar- 10 | aktiv, Land-

St.Pantaleon (300m)

St.Pantaleon

wirtschaft,
Wald

3.4 Anforderungen

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen sowie das Vorgehen gelten fir alle Schiessanla-
gen in den drei Sanierungsregionen analog. Alle Anlagen innerhalb einer Sanierungsregion
kénnen zusammen bzw. nach einer durch den Anbieter bestimmten Reihenfolge und zeitlichen
Abfolge (mit Vorteil inkl. Nutzung von Synergien) in vorgdngiger Absprache mit den Betroffe-
nen bearbeitet werden. Die Untersuchung der Schiessanlagen der néchsten Sanierungsregion
erfolgt nach Abschluss der vorherigen Region im drauffolgenden Jahr. Die Bearbeitung der drei
Regionen erfolgen unabhangig voneinander, Sanierungsregion 5 im Jahr 2022, Sanierungsregion
6 im Jahr 2023 und Sanierungsregion 7 im Jahr 2024.

3.4.1 Historische Untersuchung (HU)

Die HU dient dazu, die bisherige Schiesstatigkeit zu beschreiben, Kenntnisse Gber Nutzung der
Anlage zu gewinnen und allféllige Verlagerungen und "Verstossungen" von Kugelfangmaterial
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abzuklaren. Grundsatzlich gelten fur die HU die Vorgaben von Kapitel 3 ,,Untersuchungen von
Schiessanlagen” der BAFU-Mitteilung ,,VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen, Bundesamt fur
Umwelt, 2020” (kurz: BAFU-Richtlinie VASA-Abgeltungen).

Folgende Punkte mulssen zusatzlich abgeklart und dokumentiert werden:

a) Im Rahmen der HU sind Zeitzeugen, u.a. Standwarte und Schitzen, zu befragen sowie Archi-
ve und Luftbilder auszuwerten. Die historischen Angaben sind mit Quellen, Fotos und Ko-
pien aus Chroniken etc. zu belegen. Bei Auftragserteilung erhéalt der Anbieter eine Liste der
pro belasteten Standort bekannten Kontakte.

b) Beschreibung der Ausgangslage: Eintrag im KbS, Auftrag, Zielsetzung, Untersuchungsperi-
meter.

¢) Archivrecherche (Archiv des Amts fir Umwelt, der Einwohnergemeinde und allenfalls weite-
re).
d) Wurde/wird die Anlage gewerblich genutzt?

e) Besitzt die Anlage klnstliche Kugelfange? Wenn ja, wann und wie viele wurden in Betrieb
genommen; sind auf den belasteten Standort nach dem 8. Dezember 2014 Abfalle gelangt.

f) Weitere Abklarungen: Anlagentyp, Alter Anlage, Nutzungszeitraum, Munitionsart, Schuss-
zahlen, Anzahl Scheiben (auch temporare) inkl. Betriebsjahre, militarische Nutzung, Umlage-
rungen von Kugelfangmaterial (wenn ja wo wurde das Material entsorgt resp. wiedereinge-
setzt), topografische Verhaltnisse, zonenplanerische Zuteilung.

g) Dokumentation der lokalen geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse (u.a. sind Ge-
wasserschutzbereiche oder Grundwasserschutzzonen betroffen).

h) Beschreibung des Standorts aufgrund der lokalen Verhaltnisse (u.a. Gewasser, Béschungen,
Vernassungen, Waldgrenze, Zuganglichkeit) inkl. Fotodokumentation.

i) Dokumentation der historischen Entwicklung des Standorts (Auswertung von historischen
Karten und Luftbildern) und bereits durchgefliihrter Untersuchungen beim Standort.

j)  Wissenslicken sind zwingend zu dokumentieren.
k) Beschreibung der relevanten Schutzgiter und deren Bedeutung.

I) da die Kostentragung geregelt ist, missen keine Abkldrungen zu den Verursacheranteilen
gemacht werden.

3.4.2 Technische Untersuchung/Sanierungsuntersuchung (TU/SU):

Ziel der TU/SU ist es, den Sanierungsbedarf der belasteten Standorte zu beurteilen. Dafir ist die
Schadstoffbelastung messtechnisch zu ermitteln und die Freisetzungsméglichkeiten sowie die
Einwirkung auf die betroffenen Umweltbereiche zu erfassen. Weiter muss allenfalls verschobe-
nes Kugelfangmaterial ausfindig gemacht werden.

Bei allen Standorten mussen die horizontale und vertikale Ausdehnung der Schadstoffbelastung
im gesamten Bereich der Schiessanlage untersucht und méglichst Iickenlos eingegrenzt und
dokumentiert werden. Das Vorgehen richtet sich nach Anhang A2 der BAFU-Richtlinie VASA-
Abgeltungen.

Folgende Punkte mulssen zusatzlich abgeklart und dokumentiert werden:

a) Vorabklarungen

— Fruhzeitige Information Uber die geplante Probenahme (Vorgehen und Zeitplan) des Be-
treibers der Anlage, der GrundstlUckeigentumer, der Bewirtschafter. Auftraggeber ist
mindestens eine Woche vor Beginn der Feldarbeiten zu informieren.

— Abkldrungen und Festlegung der Zufahrt zum Standort (Bagger).

— Allféllige Rodungen bei den Standorten im Wald, am Waldrand oder im Bereich der He-
cken sind durch den Anbieter frihzeitig mit dem Kreisférster, Revierférster und allenfalls
mit dem Amt fir Raumplanung, Fachbereich Natur und Landschaft abzuklaren. Es gilt zu
beachten, dass Rodungen aufgrund der Brut- und Setzungszeit von Anfang Marz bis En-
de August verboten sind. Die notwendigen waldrechtlichen Bewilligungen sind unter



HIMKANTON

Amt fiir Umwelt > solothurn

b)

o)

d)

e)

Kenntnis dieser Tatsache durch den Anbieter rechtzeitig einzuholen und die notwendi-
gen Rodungen rechtzeitig zu organisieren.

FUr die Sondierungen innerhalb der Grundwasserschutzzonen (betrifft insgesamt funf
Anlagen in den drei Sanierungsregionen) ist durch den Anbieter eine gewasserschutz-
rechtliche Bewilligung des Amts fir Umwelt einzuholen.

Abklarung von Werkleitungen, Drainagen oder eingedolten Oberflachengewasser im Be-
reich der Kugelfange.

Darstellung aller vorgesehenen Probenahmestandorte (XRF-Messpunkte 5 m — Messras-
ter, Baggersondierungen) auf einem vermassten Situationsplan (z.B. Massstab 1:500).
Diese Probenahmplane fur die einzelnen Kugelfange werden an je einer Besprechung
pro Sanierungsregion mit dem Auftraggeber fir jede Anlage auf Grundlage dieser Plane
festgelegt.

Baggersondlerungen im/beim Kugelfang

Im Kugelfangbereich sind mindestens zwei Baggersondierungen, bei Schiessanlagen mit
12 oder mehr Scheiben 3 Baggersondierungen, bis auf ,,unverschmutzt” gemass VVEA
abzutiefen, zu beschreiben und schichtweise zu untersuchen. Alternative Sondiermetho-
den sind nur in Ausnahmefallen zulassig. Sie missen begrindet und vom Auftraggeber
freigegeben werden. Sofern ein Verdacht auf verstossenes Kugelfangmaterial besteht,
sind zusatzliche Sondierungen mit geeigneten Methoden durchzufthren.

Die Begleitung und Aufnahme der vorgesehenen Baggersondierungen mit organolepti-
scher Beurteilung des ausgehobenen Materials, Probenahme und XRF-Feldmessungen.
Bei der Planung ist zu bertcksichtigen, dass die Baggerarbeiten nur bei trockenen Bo-
denverhaltnissen ausgefihrt werden dirfen. Flurschdden sind zu vermeiden.

Probenahme und Analytik:

Die Probenahme, die Probenaufbereitung und die Analytik sind nach Vorgaben der
VVEA, der BAFU-Richtlinie VASA-Abgeltungen und der BAFU-Vollzugshilfe ,Handbuch
Probenahme und Probenvorbereitung fir Schadstoffuntersuchungen in Béden” durchzu-
fuhren.

Die Probenahme erfolgt gemass einem von der Projektleitung genehmigten Plan fur die
Probenahmestandorte. Sollte sich vor Ort zeigen, dass flr die geforderte Feinkartierung
zusatzliche Proben erforderlich sind, sind diese nach Ricksprache mit dem Auftraggeber
zusatzlich zu nehmen.

Die Bestimmung der Bleigehalte der einzelnen Proben erfolgt mittels mXRF. Die mXRF-
Messungen dienen zur Festlegung der einzelnen Belastungszonen (Feinkartierung). Die
Messanforderungen des Merkblattes , Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Gerate bei Un-
tersuchung und Sanierung von Schiessanlagen, Baudirektion Kanton Zurich, Juli 2011”
mussen erfullt sein.

Bei den Untersuchungen muss zusatzlich zu den in Anhang A2 der BAFU-Richtlinie VASA-
Abgeltungen festgelegten Belastungszonen die Ausdehnung des Belastungsperimeters
zwischen 50 und 200 mg Pb/kg ermittelt und dokumentiert werden. Zur Beurteilung von
Bodenbelastungen (im Sinn der VBBo) erfolgt innerhalb dieses Belastungsperimeters im
Hinblick auf zuldssige Nachnutzungen die Beurteilung nach VBBo.

Korrelation Laborproben - mXRF-Feldmessungen:

Es sind pro Anlage sechs Feststoffproben fur die Laboranalysen zu entnehmen.

Die sechs Feststoffproben sind auf die Elemente Blei und Antimon nach der Vollzugshilfe
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich des BAFU und zusatzlich auf Blei
nach Methode der Verordnung Uber Verordnung tber Belastungen des Bodens (VBBo; SR
814.12) zu untersuchen. Es ist jeweils das gleiche Probematerial zu verwenden.

Die Korrelation der mXRF-Feldmessungen haben die Vorgaben des Merkblattes ,Anlei-
tung zum Einsatz mobiler XRF-Gerate bei Untersuchung und Sanierung von Schiessanla-
gen, Baudirektion Kanton Zurich, Juli 2011" zu erfullen.

Abklarungen beziglich biologischen Belastungen durch invasive gebietsfremde Neophyten.
Erkennung und Beschreibung aller Arten der Schwarzen Liste und der Watch List (Listen der
invasiven gebietsfremden Arten der Schweiz). Zudem ist aufzuzeigen, welche Massnahmen
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sich bei Vorhandensein einer oder mehrere Arten im Zuge der Sanierungen getroffen wer-
den mussen.

3.5 Vorabklarung im Hinblick auf die Sanierungsphase:

a) Aufzeigen moglicher Baustellenzufahrten, notwendiger Transportpisten und Installations-
platze;

b) Aufzeigen anstehender Rodungen fur die Sanierungsarbeiten;

¢) Dokumentation Scheibenstand/Zeigergraben: Es missen Lange, Tiefe und Material des
Scheibenstands dokumentiert werden. Falls dieser vor Ort verftllt wurde, ist dieses Material
organoleptisch zu beurteilen sowie chemisch zu untersuchen.

3.6 Allgemeine Leistungen

Fur jede Sanierungsregion ist die Teilnahme an ca. 3 Sitzungen (Startsitzung, Besprechung Pro-
benahmeplane, Abschlusssitzung) mit der Projektleitung und der Bauherrenunterstitzung einzu-
rechnen. Bei jeder Anlage ist eine Besprechung vor Ort mit dem jeweiligen Grundeigentimer
und bei noch in Betrieb stehenden Anlagen mit den Betreibern der Anlagen (u.a. zwecks Infor-
mation UGber Vorgehen und Zufahrt) zu organisieren. Die fur die HU notwendigen Besprechun-
gen mit Dritten mussen zuséatzlich eingeplant werden und sind nicht in diesem Sitzungskonzept
enthalten.

Das Tiefbauunternehmen, welches die Baggersondierungen ausfihren wird, ist Subunternehmer
des Anbieters und gemass den Vorgaben in Dokument C zu deklarieren. Das Tiefbauunterneh-
men ist durch den Anbieter zu beauftragen und im Projektpreis zu bertcksichtigen.

Die Untersuchung der Bleigehalte im Feld erfolgt mit einem mobilen XRF-Gerat. Das m-XRF-
Gerat muss fur die gesamte Auftragslange zur Verfligung stehen. Die Anschaffung / Miete eines
m-XRF ist Sache des Anbieters und in die Kosten einzurechnen.

Das Labor fir die Untersuchung der Referenzproben ist Subunternehmer des Anbieters und ge-
mass den Vorgaben in Dokument C zu deklarieren. Die Laborkosten sind im Angebot zu dekla-
rieren. Die VBBo-/Bodenanalytik muss durch ein anerkanntes Labor (NABO/BAFU-Liste) durchge-
fuhrt werden.

Fur die Offertstellung gehen wir davon aus, dass kein Kugelfangmaterial verstossen und der
Scheibenstand nicht mit belastetem Material verfillt wurde. Sollten bei den Abklarun-
gen/Untersuchungen verstossenes Kugelfangmaterial ausserhalb des KbS-Perimeters, weitere
Kugelfange ausserhalb des KbS-Perimeters oder verfiillte Scheibenstande entdeckt werden, kén-
nen Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind, geltend gemacht
werden. Bevor jedoch zusatzliche kostenrelevante Abklarungen getatigt werden, missen die
Arbeiten/Untersuchungen bei der Projektleitung vorgangig angemeldet und durch den Auftrag-
geber freigegeben werden.

Fur allen drei Sanierungsregionen findet eine Besprechung der Probenahmeplane statt. Die Pro-
benahmepléne werden auf Basis der historischen Untersuchung und den Abklarungen mit Drit-
ten sowie den spezifischen Gegebenheiten des Kugelfangbereichs erstellt.

3.7 Berichterstattung/Dokumentation

a) Die Berichte dienen als Grundlage fur die spatere Ausschreibung der Sanierungen der
Schiessanlagen. Aus diesem Grund fordern wir eine hohe Qualitat an die Berichterstattung.
Die Berichte sind in einwandfreiem deutsch abzufassen; sind gut zu strukturieren; mussen
den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen; mussen in sich widerspruchsfrei sein;
und mussen durch den Verfasser und Co-Autor unterzeichnet sein.
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b) Pro Standort ist ein Gesamtbericht zu erstellen. Dieser Bericht enthélt die Daten, Ergebnisse

o)

d)

e)

und Interpretation der HU und der TU/SU inkl. Fotodokumentation:

— HU: siehe Kap. 3.4.1 Historische Untersuchung (HU).

— TU: Daten und Ergebnisse der Technischen Untersuchungen Kap. 3.4.2 Technische Unter-
suchung/Sanierungsuntersuchung (TU/SU) und allenfalls Kap. 3.6 Allgemeine Leistungen.

— Kommentierte Tabelle mit Mengenangaben bezlglich schadstoffbelastetem Material;
Kategorien gemass Tabelle 1 und Zoneneinteilung Anhang A2 BAFU-Richtlinie VASA-
Abgeltungen.

— Tabelle mit Angabe des Verhaltnisses zwischen Antimon und Blei pro Labormesswert und
Festlegung eines schiessanlagenspezifischen Verhaltnisses.

— Ergebnisse und Diskussion der Vorabklarung fir die Sanierungsphase Kap. 3.5 Vorabk/&-
rung im Hinblick auf die Sanierungsphase.

— Eine Beurteilung z.H. des Amts fur Umwelt des jeweiligen Standortes nach Art. 8 AltlV.

Als Anhange sind pro Bericht/Standort folgende Dokumente einzureichen:

— Vermasster Plan mit Probenahmestandorten und Baggersondierungen (z.B. Massstab
1:500).

— Protokolle der Baggersondierungen und deren Darstellung im Profil.

— Darstellung der Boden- und Untergrundbelastung in Situationsplanen in den verschiede-
nen Messtiefen (z.B. Massstab 1: 500).

— Konstruktion von zwei Gelandeschnitten durch den Kugelfang.

— Korrelation des gemessenen Mittelwerts der mXRF-Messungen mit dem Korrekturfaktor;
graphische Darstellung der Korrelation.

— Dokumentation aller m-XRF-Messwerte sowie deren Korrekturen.

Geodaten: Alle Felderhebungen sind auf geeignete Weise (Lage-Genauigkeit <0.5 m) zu

vermessen und als Geodaten zu erfassen und digital abzugeben:

— Probenahmestellen/Analysenergebnisse als Punktdaten.

— Boden- und Untergrundbelastung (interpretierte Messergebnisse) als Flachendaten (Po-
lygone).

— far die Sanierungsphase relevante Elemente (z.B. Zeigergraben, Mauern) als Flachenda-
ten (Polygone) inkl. Angaben zu Tiefen.

Samtliche Geodaten mussen sowohl mit QGIS wie auch mit ESRI-Software ArcGIS weiterbear-

beitet werden kénnen.

Information und Zustellung des Berichts und der Daten an den Auftraggeber (ein gedrucktes
Exemplar und digital als pdf-Datei). Die Berichte sind moéglichst gestaffelt dem Auftraggeber
zur Stellungnahme einzureichen. Die Geodaten kénnen nach Abschluss einer Sanierungsre-
gion abgegeben werden.

3.8 Weitere Leistungen

Sind fur die Erfallung des Auftrages aus Sicht des Anbieters weitere Leistungen notwendig, so
sind diese im Dokument C zu bezeichnen und zu offerieren.

3.9 Allgemeine Bedingungen des Amts fiar Umwelt des Kantons Solo-

thurn

3.9.1 Bestimmung des Angebotsgesamtpreises

Der angebotene "Angebotsgesamtpreis netto" (vgl. Dokument D) gilt als Kostendach Uber die
gesamten Leistungen.
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3.9.2 Verrechnung der Leistungen

Die Verrechnung der Leistungen erfolgt nach effektivem Aufwand und dem im Angebot aufge-
fuhrten Zeitmitteltarif inkl. der aufgefiihrten Rabatte. Die Abrechnung erfolgt fur jeden belaste-
ten Standort gesondert.

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters Uber den offerierten Leistungsumfang hinausgehen, sind
der Bauherrenunterstitzung vor der Ausfihrung schriftlich anzumelden. Sie durfen erst nach
Freigabe durch den Auftraggeber begonnen resp. ausgefihrt werden. Die Verrechnung samtli-
cher Leistungen (auch der zusatzlichen) erfolgt nach den im Angebot aufgefiihrten Zeitmittelta-
rifen inkl. der aufgefiihrten Rabatte.

Far witterungsbedingte Unterbriche, insbesondere Regen und Schnee, erhalt der Anbieter keine
spezielle Entschadigung. Zudem berechtigen sie nicht zu einer Erstreckung der Ausfihrungsfris-
ten.

3.9.3 Nebenkosten, Spesen, Drittkosten

Nebenkosten und Spesen sind in den Angebotspreis einzubeziehen und im Dokument D aufzu-
fuhren. Die Kosten fur die Beschaffung / Miete / Nutzung des m-XRF sind in das Angebot einzu-

rechnen.

Drittkosten sind im Dokument D anzugeben.

3.9.4 Abrechnung

Gemass Entwurf Ingenieurvertrag (vgl. Beilage 1).

3.9.5 Weitere Vorgaben

Ergdnzend zu den im Leistungsbeschrieb festgelegten Aufgaben hat der Anbieter kantonale und
eidgendssische Gesetzesbestimmungen, Richtlinien, Arbeitshilfen und Merkblatter zu bertcksich-
tigen und den Aufwand zur Einhaltung der entsprechenden Vorschriften in das Angebot einzu-
rechnen.



