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Planer- / Bauleitungsvertrag
Gemaéss SIA 1001/1, Ausgabe 2014 (2. Auflage 01.07.2019)

Projektbezeichnung: Er satzneubau Siedlung Wer dholzli
Projektleiter Auftraggeber:  Joseph d'Aujour dhui
Projektleiter Beauftragter :

Projektleiter Beauftragter :

Projektleiter Beauftragter :

Kreditnummer: -

Vertragsnummer: -

Vertragsdatum:

Name / Adesse / UID:
Stiftung Alter swohnungen der Stadt Zir ich SAW
Feldst asse 110, Postfach, 8036 Zir ich, UID CHE-105.984.411

XI der inzelhen) Unternehmung Name / Ad esse / UID):

[0 der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft) bestehend aus:

mit Generalplaner funk tion
ohne Generalplaner funktion
mit folgenden Subplanern:
1

OX 0O

[0 Die Gesamtleitung ist ntegraler Bestandteil der Leistungen des Beauft agten.

O Exemplar Auftraggeber
[0 Exemplar Beauftragter

zwischen

Auftraggeber

und

Beauftragter

[0 Die Gesamtleitung wr d wahrgenommen dur ch: (Festlegung Phase Realisier ung er bigt mit Phasenf eigabe)

Unter nehmung:
Name der verantwor tichen Per son:

[0 Der Beauftagte beauftagt den folgenden Subplaner mit der Gesamtleitung. Die Verantwor ung zur B bringung

der Gesamtleitung verbleibt beim Beaufragten (A t. 101 OR).
Unter nehmung:
Name der verantwor tichen Per son:

XI Die Gesamtleitung ist nicht integraler Bestandteil der Leistungen des Beauft agten.

XI Der Auftaggeber hat deshalb die oigende Unter nehmung mit der Gesamtleitung beauft agt.

Unter nehmung/Planer gemeinschaft:
Name der verantwor tlichen Per son:
und

Unter nehmung:



Name der verantwor tichen Per son:
[0 Der Auftaggeber wrd die Zustéandigkeit fir die Aufgabe der Gesamtleitung regein bis

Der Beauftragte ist / de Mitglieder der Planergemeinschaft sind Mitglied
[0 des SIA, Schweizer ischer Ingenieur - und A chitekten-Verein, Sektion:

[0 anderer Fachvereinigungen, namlich:

Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind eingetagen im Schweizer ischen Register
O A
OB
Oc



1.2

X

X

X

Vertragsgegenstand

Projektdefinition

Er satzneubau der Siedlung Werdhdlzli, Bandlist asse 68 + 70, 8064 Zir ich, im Rahmen des alter sger echten
Wohnungsbaus (u.a. SIA 500, Planungs ichtlinien Alter sger echte Wohnbauten Stand September 2014,
Baustandar ds der SAW Stand 29. Agr il 2021), des kostenginstigen und einfachen Wohnungsbaus (Richtlinien und
Anfor derungen der kantonalen Wohnbaufd derung) und im Rahmen des offentlichen Beschaffungswesens. Das

P ojekt ntegrier tneben den reguld en Zusatznutzungen einer SAW-Siedlung wie Gemeinschaftsaum und

Wascheannahme, Rdume fir die Demenz-Tagesbeteuung, enen Filness aum sowie wenige Gewer beflachen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts
100% Teilleistungen gemass SIA 108

Vertragsbestandteile und deren Rangfolge bei Widerspriichen

Liste der Vertragsbestandteile

Die vor liegende Ver tagsurkunde

Die Beilagen gemass Ziffer 14

Das am bereinigte Angebot des Beauftagten

Die Allgemeinen Ver t agsbedingungen des SIA, Ausgabe 2014 (Art. 1 der SIA-Or dnungen fir Leistungen und
Honorare)

Der Aufgabenbesclr ieb des Aufr aggeber s mit den projektgebundenen Bestimmungen

vom , bereinigtam

Die nachgenannten fachbezogenen, eweils bei Ver t agsschluss aktuellsten SIA-Cr dhungen soweit sie den
Leistungsumfang des Beauft agten beteffen

[ SIA 102 Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten

[J SIA 103 Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure

[ SIA 105 Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
[ SIA 106 Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Geologinnen und Geologen

X SIA 108 Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche

Gebéudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik
Die nachgenannten fachbezogenen, eweils bei Ver t agsschluss akiuellsten SIA Kakulationshilfen
[0 SIA 102-K  Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 102
[0 SIA 103-K  Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 103
[0 SIA 105-K  Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 105
XI SIA 108-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 108
Die ar Zeit des Ver tagsschlusses aktuellste Nor m SIA 126 Preisénderungen infolge Teuerung bei
Planerleistungen
weiter e, namlich:
Aligemeine Ver t agsbedingungen KBOB, Ausgabe 2020
Auszug aus dem R ogramm vom September 2020 zum Wettbewer b "Wer dholzli" (Seiten 17-49)
Auszug Bericht des R eisger ichts vom Mai 2021 zum Wetbewerb "Wer dholzli" " (Seiten 12-14 und 20-25)
Auszug SAW Baustandar ds vom 29. Agril 2021, Pt. 220a /b+ 224 a/b
Empfe hlungen und Inputs Weiterbear beitung Sieger projekt vom 9. Juni 2021



2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
2.2.1 Grundsatz

Soweit zwischen den hier vor aufgefihr ten Ver t agsbestandteilen en Wider sgruch besteht, ist die Rangfolge
gemass Ziffer 2.1 massgebend. Besteht ein Ver tagsbestandteil aus metreren Dokumenten, geht bei

2.2.2 Keine Rangfolge der SIA-Ordnungen unter sich
Die als Ver tagsbestandteil bezeichneten SIA-Or dnungen stehen unfer sich in keiner Rangfolge.

Wider spr ichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor .

Leistungen des Beauftragten
Die Leistungen des Beauft agten
[ sind im Angebot des Beaufragten vom

(bereinigt am

) umschr ieben

X sind in Beilage 1 umschr ieben (hur Gundeistungen in den Teilphasen 31-53)
XI umfassen folgende, gemass At 4 der vorgenannten SIA-Cr dhungen besonder s 2u vereinbarende Leistungen

Fir eine allfallige 3D CAD Planung wr d eine separate sctr iftliche Vereinbarung get offen.

Vergiitung
Art und Hohe der Vergiitungen

Der Aufraggeber ergitet de mit desem Vertag vereinbar en Leistungen und deren B gebnisse wie Pigt:

Generelle Umschrebung der Leistungen

Honor ar schatzung in CHF

nach Baukosten
(Ber echnung nach
Ziff. 4.3.1)
(nur fir SIA 102,
103, 105, 108)

nach dem
Zeitaufwand
(Ber echnung nach
Ziff. 4.3.2)

Festhonorar in
CHF

Q undleistungen:

Besonder s zu vereinbarende Leistungen:

Reisezeit (optional):

keine Vergitung von Reisezeit

Total x| MWST.), CHF:

Zuziglich MWST. zum Satz von ar Zeit 7.70%

Totalvergiitung inkl. MWST., CHF:




4.2

4.3

X 4.31

Vergiitung von Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen

Die Vergutung erfolgt: nach Aufwand als Festpreis in Rozenten der

Schatzung n CHF in CHF Total-Ver gltung
der Leistungen
gemass oben-

stehender Zff. 4.1

Reisespesen: inkl.

keine Vergutung von Reisespesen

Total @exI. MWST.), CHF (gerundet)

Zuzuglich MWST. zum Satz von ar Zeit 7.70%
(gerundet)

Total inkl. MWST., CHF:

Grundlagen der Vergiitung gemidss 4.1
Die Berechnung der Vergltung gemass Ziffer 4.1 basier t auf folgenden Gundlagen:

Honorierung nach den Baukosten gemdss Beilage 2 (nur fiir SIA 102, 103, 105 108)

Die Berechnung des Honorar s nach den Baukosten er blgt gemass Art. 7 der SIA Kakulationshilfen aufgrund

[0 der Schlussabrechnung

X des genehmigten Kostenvoranschlages vom: KV Submissionsbasier t bei Stand Ver gabeant &ge iber 70% der
Summe KV Stand Baup okt (KV Baup ogkt, wie dur ch den Stiftungs at SAW genehmigt), als Basis fir die
Pauschalierung des Honorars ¢lckwr kend Uber alle Phasen). Fir die Baukosten, welche auf der Basis der
Ver gabeant &ge (vor gesehene Werkwer tagssumme ohne Reserven) in die B mittlung der anrechenbaren
Baukosten eingehen wr d ein Zuschlag von 5% ber Udk sichtigt, die Baukosten welche auf der Basis des KV
Baupojekt (KV O iginal) in de Ermittlung der anrechenbar en Baukosten eingehen, wr d kein Zuschlag
ber Uk sichtigt. Ansonsten gilt 10.16 dieses Ver tags.

[0 folgender B mittiung der Baukosten:

Der Berechnung der Honor ier ung nach den Baukosten liegen die vom SIA herausgegebenen statistischen
Wer & Z1 und Z2 zugrunde, Stand: Z-Wer & SIA fir 2017
Angabe Z1 = 0.066, Z2 = 11.28

Auch bei der B mittlung des definitiven Honorar s gemass Schlussabr echnung oder gemass genehmigtem
Kostenwvor anschlag wr d mit den Faktoren «dur chschnittlicher Zeitaufwand n Stunden» (Tn) und

aufr agsspezifischer «pgognostizier ter Zeitaufwand» (T,) und nicht mit dem effektiven Stundenaufwand fir das
P ojekt gerechnet.

Die voraussichtlichen aufwandbestimmenden Baukosten bet agen:

Schwier igkeitsgrad n: 1.0
Leistungsanteil g n %: 100%
Anpassungsfakfor r: 1.0

Mit dem won 1.0 abweichenden Wer t des Fakfor s ¢ ) wer den folgende Einflisse ber lidk sichtigt:



Teamfaktor (i):
Begr indung fir die Abweichung vom Wert (i) =1.0:

Faktor fur Sonderleistungen (s):

Mit den von 1.0 abweichenden Wer en des Fakfor s (s) wer den folgende Sonder kistungen ber Uck sichtigt:

Faktor (U) (hur fir A chitekten- undioder fir Gebadudetechnik-, Maschinenbau- und Elektotechnikleistungen):

Mittlerer Stundenansatz (h):

[J 4.3.2 Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand (Art. 6 der SIA Kalkulationshilfen)
O nach Qualifikationskategor ien (massgebliche Honoraransatze gemass Beilage 3)
O nach Gehalter n, mit folgende m Zuschlagsfak tor :
O nach mittleren Stundenansatzen, mit dem mittleren Stundensatz h = CHF

4.4 Preisanderung infolge Teuerung
P eisanpassungen infolge Teuerung wer den gemass der ar Zeit des Ver tagsschlusses aktuellen Fassung der
Nor m SIA 126 Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen ber echnet
[0 Es erfolgtkeine Reisanpassung nfolge Teuerung
X Die Reisanpassung nfolge Teuerung wi d wie folgt vorgenommen:
Als Stichtag wi d die Bestatigung des KV Submissionsbasier t dur ch die Bauherr schaft vereinbar t

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb der nicht abschliessend definierten Leistungen
Zum Zeitpunkt des Ver t agsabschlusses sind keine nicht abschliessend definier en Leistungen vorgesehen, fir
allfallig notwendige Leistungen gilt die unter 4.5.2 aufgefiilr £ Regelung.

4.5.2 Vergiitungsregelung
O nach dem effektiven Zeitaufwand gemass den Ansatzen n Beilage 3
X wie blgt: Nach dem effektiven Zeitwaufwand geméss den Ansatzen des vor Ausfiihrung der Planungs- und
Ausfiitr ungsleistung sctr iftlich zu ver einbarenden Nachtags zu diesem Ver tag.
@ undséatzlich wr d dabei von einem mittler en Stundenansatz gemass Hauptauft ag ausgegangen.

5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Genauigkeit der Kosteninformationen
5.1.1 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beaufr agte hélt bei seinen Kosteninfor mationen folgende Genauigkeitsgrade ein:
[0 gemass At 4 der SIA-Or dhungen fir Leistungen und Honorare
Xl gemass folgenden Vereinbarungen:
G obschatzung der Baukosten fir erarbeitete Losungsmdéglichkeiten +25.00% - 25.00%
Kostenschatzung zum Vor projekt + 15.00% - 15.00%



Kostenvor anschlag zum Baupr ojekt + 10.00% - 10.00%

5.2 Zahlungsmodalititen
Die Vergitung wr d gemass folgenden Modalitdten ausbezahit:
[0 nach erbrachter Leistung

X gemass Zahlungsplan. Dieser wr d phasenweise nachger eicht.

5.3 Zahlungsfristen
Der Aufraggeber kistet falige Zahlungen, sofern nicht ein Zahlungsplan gemass Ziffer 5.2 hier vor vereinbar t
wur de, inner halb von 30 Tagen. Zur Ber lcksichtigung des Zeitbedar fs des bauherrenseitigen Zahlungslaufs er bigt
die Mahnung won félligen Zahlungen er st 30 Tagen nach Falligkeit.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber iber weist fallige Zahlungen an die Bank: in
IBAN: , Konto N .

6 Fristen und Termine

X Es gelten die Ter mine und Fristen gemass Beilage 5.

[0 Es gelten folgende Ter mine und Fisten
Fir die Planungs- / R ojektier ungsphase:
Frist / Ter min:
Tatigkeit:
Fir die Realisier ungsphase:
X Es gilt ausschliesslich das zwischen den Parfeien vor Beginn der Realisier ungsphase zu vereinbarende

Planliefer ungsp ogramm.

[0 Es gelten olgende Ter mine und Fisten:

7 Ansprechpersonen
Fir samtliche Zwede des wor liegenden Ver t ages, einschliesslich Ver tagsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und der gleichen buten die Ansprechper sonen:
Auf Seite des Aufr aggeber s
Name und Ad esse:
Joseph dAujour d'hui
E-Mail: Joseph.d'Aujour dhui@zuer ich.ch Fax: - Tel: 044 415 73 28

Auf Seite des Beauftagten

Name und Ad esse:

E-Mail: Fax: Tel:

Versicherung und Haftung

8.1 Versicherung
Der Beauftagte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von At 530 ff OR)
erkla t /erklaren, fir die Dauer des Aufrages folgende Ber ufshaftpflichtver sicher ung, im Falle einer enfachen
Gesellschaft separat fir diese, abgeschlossen zu haben, die Versicher ung wahrend der Dauer ces Ver tages



8.2

9.1

9.2

aufecht zu er halten und die entsprechenden giiltigen Ver sicherungsnachweise dem Aufraggeber auf Ver angen

zu Uber geben:

[0 Per sonenschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)
[0 Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)
O Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)
[0 Reine Ver mégensschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)

Ver sicher ungsgeselischaft:
Der Aufraggeber efablier t die unter 10.15 dieses Ver tags definier & Gobalhaftpflichtver sicher ung.

Policen-N .

Selbstbehalt po Schadenereignis (dur ch den Beauftr agten anzugeben): CHF
Der Beaufragte erkld t, folgende pojektspezifische Risken zusatzlich ver sicher t 2u haben:

Haftung des Beauftragten

Der Beaufragte haftet fir mit keichter Fahr lassigkeit begangene Ver t agsver etzungen bei gegebenen thr igen

Vor aussetzungen wie olgt:

O Insoweit seine Ver sicher ung nicht zur Dedkung des Schadens ver pflichtet ist, haftet der Beauftagte fir alle
Schadenfalle nsgesamt héchstens bis zum -fachen Betag dr Totalvergltung gemass Ziff. 4.1 dieses
Ver t agsfor mular s.

[0 Der Beaufragte haftet fir alle Schadenfalle nsgesamt hdchstens im Umfang des Bet ages von CHF

XI Der Beauftagte haftet in der Hohe unbeschr ankt.

Wi d keine der vor stehenden Moglichkeiten angekreuzt, haftet der Beaufr agte — nsoweit seine Ver sicher ung nicht
zur Dedkung des Schadens verpflichtet ist — fir alle Schadenfalle nsgesamt héchstens bis zum o eifachen Betag
der Totalvergitung gemass Ziff. 4.1 dieses Ver tagsfor mular s.

Organisatorisches
Projektorganisation

P ojektorganisation @m R ogktBeteiligte und itre ver t aglichen Beziehungen):

Die Rogktorganisation @m R ojekt Beteiligte und itre ver t aglichen Beziehungen) wi d nachgereicht.

Stellvertretung und Vollmacht

Der Beauft agte wr d — sofern dem Auft aggeber dadur ch keine er heblichen ter minlichen oder finanziellen
Nachteile er wachsen und der hteressenwert

im Einzelfall den Betag von CHF 2'000.- exl. MWST)

und nsgesamt den Betag von CHF 10'000.- (exkl. MWST)

nicht Uber scir eitet —im Rahmen des Vertages zu folgenden Rechtshandlungen im Namen des Aufr aggeber s
bewlimachtigt:

[0 Abschliisse und Anderungen von Ver t gen mit Dr itten vor unehmen

[0 Weisungen an Dritte zu er eilen

Generell wr d der Beauft agte bewlimachtigt:
XI mit Behd den zu ver handeln und Ant &ge an diese zu richten



[ folgende Handlungen im Namen und auf Rechnung des Auftr aggeber s vor ainehmen:

Die Stellver tetung und Wahrnahme der \Volimacht er oilgt immer n Absprache mit der Bauherr schaft und n
Schr iftfor m.

Diese Wollmacht(en) wr d / wer den dur ch folgende Per sonen ausgeubt:
Name: Adesse / Frma: Zeichnungsber echtigung:

einzeln

9.3 Datenaustausch und -sicherung
Datenaustausch und -sicher ung:
Die Datensicherung des Beaufragten er oigt taglich, wochentlich und monatlich.
Von pdemrekvanten Rogktstand (VP, BP, Ausschr ebungs- / Ausfiitr ungs- und Revisionsplane usw.) wr d dem
Aufr aggeber en Satz der Plane und weiteren Unter lagen als pdf-Dateien zugestellt. Die Revisionsunter hgen
wer den in Papier , als pdf-Dossier, sowie n ener zitgemassen dgitalen Ver sion zu Weiter bear beitung (z.B. dwg
oder dxf sowie CAD-Datei fir Planung und Wor d, Excel usw. fir Texte und Berechnungen) dem Aufr aggeber ar
Ver figung gestellt. Der Beaufragte hat die Nutzung der vorer wahnten Unter hgen faktisch zu erméglichen und
diese nach Vergutung der erbrachten Leistung auf er stes Ver angen auszuhandigen.
Zum Datenaustausch zwischen den Planern wr d eine R ojektaum einger ichtet.
Der Datenautbau erbigt nach Vorgabe des A chitekten in Absprache mit den Fachplanern.

[0 Die Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung sind in Beilage 7 festgehalten

10 Besondere Vereinbarungen, die allen andern Vertragsbestandteilen vorgehen
10.1 Die Freigabe der Leistungen der enzelnen Phasen er folgt schr iftlich, respektive mit entspr echendem
P otokolleintag dur ch den Aufraggeber schrittweise undrechtzeitig.
Folgende Phasen wer den j einzeln feigegeben:
- Phase | Vor studien und Vor projek t
- Phase Il Baup okt
- Phase Il Ausfiitr ung
Mit Ver t agsabschluss gilt die Phase Vor projkt als schr iftlich beauft agt.

10.2 Eine separate Vergabe des Baumanagements bleibt vorbehalten.

10.2 Der Beauftagte hat Anspruch auf Akontozahlungen nach erbrachter Leistung. Bei Auslésung von weiter en
Planungsphasen gelten die bis dahin gekisteten Honorar zahlungen als Akontozahlungen auf die
Ge samtbeaufr agung.

10.3 Der Aufraggeber kistet die Honorar schlusszahlung auf der Basis einer p Uffahigen und ver t agsgemassen
Schluss echnung nner hab von 60 Tagen.

10.4 Ver ander t sich auf Veranlassung der Auftr aggeber resp. aufgrund von Behd denauflagen oder von nicht
Vor her sehbarem der hhalt oder Umfang der vom Beauft agten zu erbringenden Leistung oder ver langt der
Auft aggeber ausatzliche Leistungen, hat der Beaufragte grundsatzlich Anspruch auf Anpassung der Honorare. B
ist indessen wer pflichtet, den Aufraggeber vor hangr ifnahme von ver énder ten oder zusatzlichen Leistungen
sctriftlich Uber deren zitliche, qualitative und finanzielle Auswi kungen in For m eines Ander ungsprotokolls zu



orientieren. Inhalt dieser Ander ungspr otokolle sind ein kur zer Besctr ieb, Kostenschétzung (Metr/Min der kosten
gegentber KV), neues Gesamttotal, zusatzliches Planungshonora sowie fer minliche Ver zégerungen. Ver ander
oder ausatzliche Leistungen berechtigen den Beaufragten nur dann au einem Anspruch auf Anpassung der
Honorare, wenn der Aufraggeber die Ausflilrung dieser Leistungen n Kenntis der vorgenannten Auswi kungen
vor gangig schr iftlich bewilligt.

10.5 In den Gundleistungen, d.h. ohne gesonder & Vergitung, sind sdmtliche A beiten und Leistungen im
Zusammenhang mit der kantonalen und stadtischen Wohnbauf& derung (Gesuche For mular WBFV 2 und WBFV 3
ink . er for der liche Beilagen/Ber echnungen und planer ische F fillung aller diesbeziglichen baulichen Auflagen)
enthalten.

10.6 In den Gundleistungen, d.h. ohne gesonder & Vergitung, sind sdmtliche A beiten und Leistungen im
Zusammenhang mit der Unter stlitzung der A chitekten bei der Aufstellung der Kostener mittlungen KS und KV
sowie der Aufschliisselung der Bauschlussabrechnung als BKP und als eBKP-H enthalten.

10.7 In den Gundlkeistungen, d.h. ohne gesonder & Vergutung ist die Beratung / Mitwi kung bzw. Einholung von
F& der geldern (z.B. energetische) enthalten.

10.8 In den Gundkistungen, d.h. ohne gesonder & Vergutung, sind samtliche A beiten und Leistungen in der Planung
und Fachbauleitung MSRL enthalten gemass Beilage D.

10.9 In den Gundkistungen, d.h. ohne gesonder & Vergitung, sind samtliche A beiten und Leistungen n
Zusammenhang mit den Schnittstellen zu der bauseitig dur ch ewz im Contacting zu er stellenden PV-Anlage
(Dach undioder Fassade) enthalten.

10.10Die notwendigen Fachkoor dinationsleistungen und Fachbauleitungen sind dur ch den Ingenieur HLKS zu
erbringen. Die Verglitung der Leistungen gemass SIA 108 2014, Technische Fachkoor dination und Leiter
Gebaudetechnik ist im Honorar nbegr iffen. Weiter ist die B stellung der Koor dinationsplane fir die Ausfilrung im
Honorar nbegr iffen.

Planungsleistungen fir die Netze Fernwé me (ab Uber gabestationen) sind im Honorar inbegr iffen.

10.11In den Gundleistungen, d.h. ohne gesonder & Vergutung, ist die Bearbeitung der Schnittstellen zu den
angrenzenden Liegenschaften enthalten, explizit aber keine Planungsleistungen an den bestehenden
Nachbar bauten.

10.12Der Auftraggeber kann eine externe Bauherrenwer tetung in Linie einsetzen.

10.13In Abweichung zu den AVB KBOB 2020, 15.3, zweiter Satz, gilt:
Plan-, Ber echnungs- und Bauleitungsmangel, die zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils

fulren, kann der Auftaggeber ndessen walrend der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme pder zeitr Ugen.

10.14 Bis zur Bauwllendung des R ojektes hat die Aufraggeberin eine Kopier anstalt mit der B stellung und dem Bet ieb
eines R ojgktaums beauft agt. Die Koor dination mit der Kopieranstalt seitens der Planenden erfolgt tber die
ARGE A chitekten. Alle Planungsb(r os haben itre Kopier - und Plotauft age (ber den Rojektaum abzuwickeln.
Die Kosten fir den Rogktaumund die Kopier - und Plotaufr &ge gehen zu Lasten des Aufaggeber s. Die



Rechnungen wer den pweils von den Planenden kontollier t, visier tund zur Buchung an die den Ar chitekten

geschickt, welcher die Rechnungen an den Aufraggeber weiter leitet.

10.15 Der Aufraggeber etabliert fir das Rrogkt B satzneubau Wer dhdlzli eine Gobalhaftpflichtver sicher ung, welche die
Ber ufsha ftpflichtver sicher ungen aller Planer und die Bet iebshaftpflichtver sicher ungen aller Unternehmer umfasst,
die am R ojekt beteiligt sind.

In der Gobalhaftpflichtver sicherung bet &gt die Gar antesumme fir Per sonen- und Sachschaden mind. 30 Mo.
CHF und fir Bauten-/Ver mdgensschaden mind. 10 Mio. CHF. Fir diver se andere Risken gelten unter schiedliche
Sublimiten. Der Sebstbehalt fir Per sonen-/Sachschaden bet &gt CHF 2'000.- resp. CHF 10'000,- bei Bauten-
/Anlage-/Ver mégensschaden.

Die diesbeziglichen R @mienanteile wer den den Planern (10.0 %o des Honor ar s)resp. Unter nehmern ( %0
der Bauleistung), mit denen Ver tr &ge geschlossen wer den, weiterbelastetresp. bei pder Zahlung n Abzug
gebracht. Im Gegenzug haben de Planer und Unternehmer das Recht, eine Kopie der Gobalhaftpflichtpolice
anzufor dern, um Einblick in die ver sicher £n Leistungen zu er halten.

Die Planer resp. die Unternehmer tagen im konkreten von ihnen ver schuldeten Schadenfall den pweiligen
Selbstbehalt und nicht gedekte/nicht ver sicher bare Leistungen und Kosten. Der Auft aggeber kann diese Kosten
mit Zahlungen an den eweiligen Paner resp. Unternehmer verrechnen.

Die mit der er wahnten Gobalhaftpflichtpolice mitver sicher £n Planer resp. Unter nehmer infor mieren den

Ver sicher er —falls vor handen — irer eigenen Berufs- oder Bet iebshaftpflichtver sicher ung (@uch Basis- oder
Stammpolice genannt) tber die Existenz der Gobalhaftpflichtpolice und beant agen, falls gewiinscht, die per tielle
Sistier ung itrer eignen Police.

Der Versicherer der Gobalhaftpflichtpolice ver zichtet auf Regress gegenuber Basispolicen.

10.16Anr echenbare Baukosten Honor arberechnung Fachingenieur Gebaudetechnk und Elektotechnk (siehe auch
4.3.1):
BKP 10 nicht anrechenbar .
BKP 6 bzw. BKP 58 Reser ven nicht anrechenbar (die nicht Anrechenbarkeit von Reser ven gilt fir alle
Planer keistungen).

11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Ver t ages lickenhaft, rechtlich unwrksam oder aus ander n Rechtsgr inden
undur chfiir bar sein, so wi d de Gliltigkeit des Ver tages im Ubrigen davon nicht ber Ui t. Die Parteien wer den in
einem solchen Falle eine Vereinbarung teffen, welche die beteffende Bestimmung dur ch eine wrksame,
wr tschaftlich moglichst gleichwer tige Bestimmung er setzt. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet

hier tber das zustandige Schiedsger icht.

12 Anwendbares Recht, Streiterledigung und Gerichtsstand
Auf den vor liegenden Ver tag ist ausschliesslich Schweizer isches Recht anwendbar . Die Bestimmungen des
Wiener Kaufechts (Ubereinkommen der \ereinten Nationen (ber Vert &ge Uber den infernationalen War enkauf,
abgeschlossen n Wien am 11.04.1980) wer den wegbedungen.

Fir den Fall, dass zwischen den Par eien Steit entsteht, ver pflichten sie sich, in drekten Gespr &hen eine
gutliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Per son bei, deren Aufgabe
es ist, zwischen den Par eien zu er mitteln und den Steit zu schlichten. Jede Par i kann der anderen Per i die
Ber eitschaft fir ein Steiter ledigungsver falren (z.B. drektes Gespr &ch, Mediation oder Schlichtung dur ch eine
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fachkundige Dr ittper son, die einen eigenen Losungsvor schlag erearbeitet) sctr iftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Mediator s oder des Schlichter s egen die Par eien das geeignete \er fatren und die enzuhaltenden Regein
schr iftlich fest.

Wi d kein St eiter edigungsver fatr en vereinbar t oder kénnen sich die Par ieien nnert 60 Tagen nach E halt der
Anzeige weder in der Sache noch tber de Wahl des Mediator s oder des Schlichter s einigen oder scheiter t die
Me diation oder die Schlichtung nnert 90 Tagen nach E halt der Anzeige, steht pder Par fei der Rechtsweg
O an ein o dentliches Ger icht
XI an ein Schiedsger icht gemass der Nor m SIA 150 (eweils aktuellste Ausgabe)

O ohne CGeltung des Anhangs zur Nor m SIA 150 («Ver fatren der d inglichen Feststellung»)

O mit Geltung des Anhangs aur Nor m SIA 150 («Ver fatren der d inglichen Feststellung»)

offen.

Die Par eien vereinbaren als Gerichtsstand / Sitz des Schie dsger ichts:
X den (Wohn-)Sitz des Auft aggebers

[0 den (Wohn-)Sitz des Beauftagten

[0 den Lageort des Baupojektes, nédmlich

Ausfertigung
Die vor liegende Ver tagsurkunde wr d 3-fach ausgefer tigt. Jede Par tei er hélt ein unter zichnetes BExemplar .

Zir ich, Zir ich,

Fir den Auft aggeber : Fir den Beauft agten:
And ea Mear tin-Fischer

Drektor n

Caspar Hoesch

Ber eichsleiter Bau und Entwicklung

Beilagenverzeichnis

An den Beaufragten iber tagene Leistungen (ur fir SIA 102, 103, 105 108)
Honor ar ber echnung nach den Baukosten (hur fir SIA 102, 103, 105 108)

Per sonaltabelle mit Honor arkategor ien und Honor ar ansétzen ar Zeit des Ver tagsabschlusses
Zahlungsplan wi d nachger eicht

Ter mine und Fisten (Meilensteingogramm Vorabzug 26.01.21)

P ojektor ganisation @m R ogktbeteiligte Par ther und itre ver taglichen Beziehungen)

Be stimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicher ung

Schnittstellenliste (dur ch Gesamtleitung Planung aufzustellen) wir d nachger eicht

© 0 N O 0o b~ ODN -~

weiter e, ndmlich:

a) Aligemeine Ver t agsbedingungen KBOB, Ausgabe 2020

b) Auszug aus dem R ogramm vom September 2020 zum Wettbewerb "Wer dholzli" (Seiten 17-49)

c) Auszug Bericht des P eisger ichts vom Mai 2021 zum Wettbewer b "Wer dhdlzli" " (Seiten 12-14 und 20-25)



— d) Auszug SAW Baustandards vom 29. Agril 2021, Pt. 220a /b +224a /b
— e) Empfehlungen und Ihputs Weiter bear beitung Sieger prokt vom 9. Juni 2021



Beilage 1

4 Ubertragene Teilphasen im Bereich der Ingenieure der Gebaudetechnik, des Maschinenbaus und
der Elektrotechnik

c
o
T |5
x £ =
c ©
< 2 | £ 5 2
2 8 e s 9
S S S @ T S
3 3 | = E 2 o
S Q 5 X ¢ &
[5) [ © e [] c
o o (s w = <
Elektro Heizung/ Luftung/ Sanitar
Kalte Klima
E H/K L/K S GA FK
Projektierung Vorprojekt . % . % . % %% % %
Bauprojekt
Bewilligungsver fatren o, o, o, o | o % %
/
Auflagep okt
Ausschreibung  Aussctr ebung,
Offer tver gleich, . % . % . % % % % %
Ver gabeant ag
Realisierung Ausflhrungsprojekt . % . % . % % | % % %
Ausfiihrung . % . % . % % | % % %
Inbet iebnahme,
Abschluss (Anteil
. . % . % . % % % % %
Méangelbehebung
... %)
Total Grundleistungen - % . % . % % | % ..% %




