

**MOB - Renouvellement de la gare de Chamby et création d'un point de croisement à l'aval**  
**Mandataire pluridisciplinaire - phases 31 - 53**

	% du nombre d'heures sur le total	Heures	Tarif horaire moyen CHF H.T. Brut	Montant CHF H.T.
<b>TOTAL (SIA 31 A 53)</b>				
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Responsable DLT GC	59.0%	3600.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	41.0%	2500.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Responsable Architecture	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Support administratif	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.0%	0.00	#VALEUR!	#VALEUR!
<b>Total (SIA 31 à 53) :</b>	<b>100%</b>	<b>6100.00</b>		<b>#VALEUR!</b>

	Unité	Nombre	Prix unitaire	Montant CHF (HT)
Impression dossiers PAP complets	Dossiers	8		CHF 0.00

Frais accessoires			#VALEUR!
Offre brut y compris tous les frais accessoires			#VALEUR!
Rabais			#VALEUR!

<b>TOTAL HT Net (y compris rabais et frais)</b>		#VALEUR!
TVA	7.7%	#VALEUR!
<b>Total TTC</b>		<b>#VALEUR!</b>
Escompte pour paiement à moins de 60 jours (pas pris en compte dans l'évaluation des offres)		

Date, lieu et signature du soumissionnaire :

MOB - Renouvellement de la gare de Chamby et création d'un point de croisement à l'aval  
Mandataire pluridisciplinaire - phases 31 - 53

Cellules à compléter par les soumissionnaires	
1 Tarif horaires	
Tarif horaire par catégorie	
Plus value (en %) pour heures de nuit et jours fériés	

	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. E	Cat. F	Cat. G	Cat. 1/2G (*)
								CHF -
								(*) Stagiaire / apprentis
Tarif horaire par responsable/spécialiste et domaine								
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Spécialistes Techfer (VF, IS, BT/TC, câbles, LC et alimentation, MALT), Responsables	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Architecture, Géotechnique								
Responsables DLT GC et Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Support administratif	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	Taux en CHF H.T. :						#VALEUR!	#VALEUR!

2 Tableau de répartition des heures et honoraires par phase

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut			Montant CHF H.T. Brut
Phase 31 - Complément d'Avant-Projet							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00						#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00						#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT GC	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00						#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00						#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Support administratif	0.00						#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00						#VALEUR!
Total phase 31 :	0.00	0%	0.00	#DIV/0!			#VALEUR!

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut			Montant CHF H.T. Brut
Phase 32 - Projet de l'ouvrage							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00						#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00						#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT GC	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00						#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00						#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Support administratif	0.00						#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00						#VALEUR!
Total phase 32 :	0.00	0%	0.00	#DIV/0!			#VALEUR!

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut			Montant CHF H.T. Brut
Phase 33 - Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise à l'enquête							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00						#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00						#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT GC	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00						#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00						#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Support administratif	0.00						#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00						#VALEUR!
Total phase 33 :	0.00	0%	0.00	#DIV/0!			#VALEUR!

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut			Montant CHF H.T. Brut
Phase 41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00						#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00						#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT GC	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00						#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00						#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Support administratif	0.00						#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00						#VALEUR!
Total phase 41 :	0.00	0%	0.00	#DIV/0!			#VALEUR!

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut			Montant CHF H.T. Brut
Phase 51 - Projet d'exécution							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00						#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00						#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT GC	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00						#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00						#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Support administratif	0.00						#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00						#VALEUR!
Total phase 51 :	0.00	0%	0.00	#DIV/0!			#VALEUR!

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut	Heures de nuit et jour férié	Tarif horaire nuit et jour férié brut	Montant CHF H.T. Brut
Phase 52 - Exécution de l'ouvrage							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00	0.0%					#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00	0.0%					#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00	0.0%					#VALEUR!
Responsable DLT GC (*)	3'600.00	59.0%	3000.00		600.00		#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT) (*)	2'500.00	41.0%	2000.00		500.00		#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00	0.0%					#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00	0.0%					#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00	0.0%					#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00	0.0%					#VALEUR!
Support administratif	0.00	0.0%					#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00	0.0%					#VALEUR!
Total phase 52 :	6'100.00	100%	5000.00	CHF	- 1100.00	CHF	- #VALEUR!

(\*) Le nombre d'heures indiqué ici est un minimum estimé par le MO. Pour son offre, le soumissionnaire est libre de l'augmenter s'il considère cette estimation insuffisante.

	Nombre total d'heures	% du nombre d'heures sur le total	Heures de jour	Tarif horaire jour brut			Montant CHF H.T. Brut
Phase 53 - Mise en service, achèvement							
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat	0.00						#VALEUR!
Ingénieur civil adjoint	0.00						#VALEUR!
Spécialiste Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT GC	0.00						#VALEUR!
Responsable DLT Techfer (VF, IS, BT/TC, K, LC et alimentation, MALT)	0.00						#VALEUR!
Responsable Architecture	0.00						#VALEUR!
Responsable Géotechnique	0.00						#VALEUR!
Ingénieurs, architectes supports dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS	0.00						#VALEUR!
Support administratif	0.00						#VALEUR!
Stagiaires / apprentis	0.00						#VALEUR!
Total phase 53 :	0.00	0%	0.00	#DIV/0!			#VALEUR!

Date, lieu et signature du soumissionnaire :