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Direction du cadastre et de la géoinformation Conditions d'exécution MO du 01.07.2021

1.

Description de I'entreprise

La mensuration de Valbroye est faite sur demande de la DCG.

Entreprise : 310 VALBROYE IlI+IA

Surface : 860 ha

Niveau de tolérance général : NT2 en zone constructible,
NT3 pour les zones agricoles et forestieres d’exploitation
intensive,

NT4 pour les zones agricoles et forestiéres d’exploitation
extensive et les cours d'eau en ravin,

NT5 pour les zones d'estivage et improductives.

Echelle Plan (s) Ha
1:500 310/15a19 66
1:1000 310/28a43 647
1:2000 310/44 147
Délai de publication de I'appel d’offres selon SIMAP et feuille des avis officiels (FAO).
Date limite de remise des soumissions : selon FAO.
Démarrage des travaux : 1¢" décembre 2021
Délai pour la livraison du dossier final : 54 mois apres le démarrage des travaux.
Montant estimatif global (hors taxe) : 1’815'000.--
Abornement et piquetage (hors taxe) : 465'000.--
Préparatifs phase 1 et mensuration (hors taxe) : 1’350'000.--

Caracteéristiques du périmetre concerné :

Cette entreprise se situe sur la commune de Valbroye, dans le district de la Broye-Vully et présente les
caractéristiques suivantes :

Caractéristiques du périmétre concerné sur la commune de Valbroye :

La zone bétie présente les caractéristiques suivantes :

e une zone en périphérie du village de Granges-prés-Marnand, composée de fermes, d’habitations
individuelles et collectives, de commerces et d’'industries,

» étirée le long de l'avenue de la Gare jusqu’a I'est du lot, une zone comprenant des batiments
agricoles, des habitations individuelles, des commerces et des petites industries,

« une zone de hameau située au nord du périmétre composée de fermes et d’habitations individuelles,

e deux graviéres : une au nord-est et I'autre au sud du village de Granges-prés-Marnand, ainsi qu’une
entreprise de création de matériaux en béton.

L’acces est aisé aux parcelles via les routes et les chemins en béton.

La zone campagne présente les caractéristiques suivantes :

* un secteur agricole essentiellement constitué de grandes terres agricoles destinées a la culture ou
aux patures,

» deux zones forestiéres importantes : une recouvrant presque toute la partie ouest du périmétre et
une autre qui s’étend sur I'entier du bord est du périmétre,

Au niveau de la topographie :

* une topographie comprise entre 460m et 620m, relativement accidentée et vallonnée sur la partie
sud-ouest et ouest du périmeétre ainsi que sur la partie est en forét et aux abords

Le périmétre de I'entreprise est traversé par :
» laroute de Villeneuve (RC n° 520 / Villeneuve — Granges-prés-Marnand),
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* laroute de Ménieres (RC n° 521 / Ménieres — Granges-prés-Marnand),

» laroute de Sassel —'avenue de la Gare (RC n°522 / Sassel — Marnand),
 laroute des Moulins (RC n°523 / Cheiry — Granges-prés-Marnand),

« laroute de Berne (RC n°601 / Moudon - Avenches),

* larue de Granges-sous-Trey (RC n°610 / Marnand - Trey).

L'entreprise est bordée :

e aunord: communes de Ménieres (FR) (mensuration approuvé provisoirement avant 1910) et
de Fétigny (FR) (mensuration numérique),

» alouest: commune de Valbroye (Sassel) (mensuration numérique),

* ausud-ouest: commune de Surpierre (FR) (Cheiry : analogique : digitalisé (a remplacer) et Surpierre
et Villeneuve : mensuration numérique),

e ausud: communes d’Henniez et de Villarzel (mensurations numériques),

e alest: communes de Trey (mensuration semi-numérique) et de Chatonnaye (FR)

(mensuration numérique).

Plusieurs cours d’eau sont signalés :

» La Broye qui traverse le périmétre du sud au nord-est (une partie est en limite avec la Commune de
Trey),

* le ruisseau de Marnand, situé au sud de Marnand et qui s’écoule d’est en ouest pour rejoindre La Broye,
» Leruisseau de Trey, situé au nord de Marnand et qui s’écoule d’est en ouest pour rejoindre La Broye,
» Lariviere La Lembe qui traverse le périmétre d’ouest en est pour rejoindre La Broye,

» Lariviere Le Vauban, situé au sud de Marnand et qui s’écoule d’est en ouest pour rejoindre La Broye.

dkkkkkkkkkhhhhhkhhkhkkhkhkhkhkhhhhhhhhhhhhkkkhhhhhhk

La date des différents plans pour Granges-prés-Marnand et Marnand est résumée ci-dessous :

%,,\9%@ Graphique
@y, G "’a/,b (carton) Semi-numérique Semi-numérique AF transitoires
e/)/;g/:. ” (carton) (plaque aluminium) (films)
/o/y
Granges- 1880 1924 1984
prés-Marnand
Marnand 1925 1925 1978

Caractéristique des documents pour le périmétre sur Granges-prés-Marnand

La mensuration semi-numérique couvre par son étendue le périmétre teinté en orange sur Granges-pres-
Marnand (voir plan PlansProjetes_Valbroyelll+lA.pdf mis dans le dossier d’appel d’offres). Les croquis sur
carton sont disponibles chez le Géométre conservateur. Les mesures (distances) et les points de base sont
directement reportés sur ces croquis.

Les plans des AF transitoires couvrent par leur étendue les plans en vigueur suivants : n°2004, 2009, 2012
a 2031. Les croquis sur film pour ces plans sont disponibles chez le Géométre conservateur.

Sur ces croquis, figure des distances entre points limites et des levés numérotés de points limites (pas
exhaustif sur tous les points). Pour les levés, les formulaires ad hoc sont disponibles chez le Géométre
conservateur.

Caractéristique des documents pour le périmetre sur Marnand

La mensuration semi-numérique de 1925 couvre par son étendue le périmetre teinté en orange sur Marnand
(voir plan PlansProjetes_Valbroyelll+IA.pdf mis dans le dossier d’appel d’offres). Les croquis sur carton sont
disponibles chez le Géométre conservateur. Les mesures (distances) et les points de base sont directement
reportés sur ces croquis.
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La mensuration semi-numérique de 1978 (par suite des modifications de limites territoriales) couvre les plans
en vigueur : n°1069, 1074 (en partie) et 1075. Elle se compose de 4 planches aluminiums conservées chez
le Géometre conservateur. Les croquis sur film pour trois des planches sont disponibles chez le Géometre
conservateur. Des distances entre points limites sont directement reportées sur ces croquis. Les formulaires
de levé ad-hoc semblent étre disponibles chez le Géométre conservateur.

La DCG met a disposition les données informatisées au format Interlis et au modéle MD.01-MO-VD-MN95-
V24 sous forme de NPC, ainsi que les scans :

» des croquis sur film des AF transitoires de Granges-prés-Marnand avec le plan d’ensemble,

» des croquis sur carton du semi-numérique de Granges-prés-Marnand avec le plan d’ensemble,

» des croquis sur carton du semi-numérique de Marnand avec le plan d’ensemble

» des trois croquis sur film du semi-numérique de 1978 de Marnand,

» des plans cartons originaux.

Description générale des travaux

Il s'agit d'une nouvelle mensuration basée sur une révision d'abornement suivie d'un levé de tous les
éléments.

2.1 Couches d'information a traiter

Le modele de données MD.01-MO-VD-MN95-V24 s'applique de maniére générale (normes série
6000). Les données a traiter sont les suivantes :

» points fixes PFP3, planimétrie PFA1 a3si | PFP3y compris altimétrie
PrecPlan moins bon que nécessaire pour

les PL du secteur

» couverture du sol

* objets divers

a voir des le début du mandat avec la
Commission cantonale de nomenclature

* nomenclature

*  propriété fonciére

seulement limites de
communes entiéres

communes

» limites territoriales pour

» territoires en mouvement permanent

aucun dans le périmétre ou avis DGE

adresses de batiments

a adapter et compléter

divisions administratives

sauf répartition des niveaux de tolérance

Les couches d'information "altimétrie" et "conduites ne sont pas demandées.

2.2 Phases de réalisation des travaux

2.2.1

En guise de plan provisoire, la DCG fournit la numérisation préalable NPC de la commune
de Valbroye au format Interlis1 a Il'adjudicataire. Celle-ci servira de base graphique a
I'esquisse de mensuration. L'adjudicataire peut la commander chaque année et, en
particulier, peu avant la livraison du fichier ITF pour assurer une actualisation optimale. Le
cas échéant, la DCG fournit aussi une liste de coordonnées des points levés pour I'ajustage
de la NPC.

Le document de la DCG "Plans projetés" indique une répartition schématique des futurs
plans RF. L'adjudicataire définit finement les limites de chaque plan en respectant d'une part
impérativement les indications des normes MD.01-MO-VD "Répartition des plans" (6013) et
"Bords de plan" (6018), d'autre part, plus souplement, les échelles en fonction des niveaux
de tolérance, le tout en minimisant le nombre de parcelles coupées. En bordure de périmétre,
qguand le bord voisin n'est pas en bordure de numérique, les deux bords de cours d'eau font

Phase 1, préparatifs
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partie de I'entreprise, méme en limite de commune. Par contre, un seul bord des domaines
publics route ou chemin est traité. En effet, il faut éviter des travaux d'abornement sur les
parcelles hors périméetre. En bordure de numérique, le périmétre doit compléter la partition
de territoire avec ce dernier.

L'adjudicataire établit |a liste des parcelles selon fiche 3165 par zone de participation (D+M,
AF, EGT, AR, ...).

Aucun poste des chapitres "2130 Préparatifs" a "2132 Dessin des plans provisoires" du
formulaire 4765bis ne donnera lieu a rétribution, méme pas le supplément pour
reconnaissance. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

2.2.2 Phase 1, abornement et piquetage

La phase de détermination des limites, piquetage et abornement s'effectue selon la norme
1111. Conformément aux regles de l'art, la NPC ne remplace pas les documents usuels
indispensables pour le contrdle et le rétablissement de points limites. En début de mandat,
I'adjudicataire collecte tous les éléments géométriques utiles provenant de la mensuration
d'origine (semi-numérique) ou des mutations (semi-numérique et graphique). Il facture au
temps consacré sur le formulaire 4765bis la collecte et la copie de ces éléments, ainsi que
I'établissement d'un synoptique de ces mutations. La DCG peut demander a tout moment
un accés a ces documents.

Les marques a la peinture sur les batiments et constructions doivent étre discrétes.
Les chemins chaintres sont matérialisés d'un seul cété.

Le prix unitaire pour le rétablissement des PL (formulaire 4765bis, poste 2133.5) comprend
les calculs standards nécessaires au piquetage. En justifiant les cas, 'adjudicataire peut
facturer au temps consacré, sur le formulaire 4765bis, les opérations supplémentaires pour
les situations difficiles, en particulier lors de contradictions entre divers documents.

En cas de probleme marquant sur 'abornement existant, la DCG doit en étre informée. Les
éventuelles opérations de régularisation de la situation conflictuelle et convenues avec la
DCG pourront étre facturées au temps consacré sur le formulaire 4765bis.

DP chemins agricoles et forestiers

Bien que des bornes soient figurées sur les plans du Registre foncier, le principe de non
matérialisation des points limites des domaines publics agricoles et forestiers hors des zones
construites s'applique, sauf aux abords de batiments. Les points existants en état satisfaisant
sont conservés. Les bornes qui penchent modérément ne sont pas redressées, mais leur
position correcte est estimée. Celles qui penchent trop sont ignorées et remplacées, si
besoin, par des points non matérialisés. Les points non apparents et a ne pas matérialiser
ne sont rémunérés que par le poste 2133.3 "Visite des PL existants et apparents" du
formulaire 4765bis.

Les aboutissants sont toujours matérialisés. Le long des chemins en béton, ceux qui sont
détériorés ou manquants sont remplacés par des avant-points.

Adaptation et simplification ou suppression de limite

Les adaptations de limites autorisées dans la norme 1111, préalablement admises par les
propriétaires, sont recommandées dans un esprit de simplification, pour autant que les
discussions avec les propriétaires soient limitées au strict nécessaire. Par exemple,
I'adjudicataire remet aux intéressés un plan figurant la modification proposée en leur fixant
un délai pour recevoir leur consentement

En outre, I'adjudicataire proposera aux propriétaires concernés des simplifications pour les
limites passant par des objets, tels que murs, n’existant plus sur place. Les propositions
tiendront compte des limites de culture.

Les groupements ou suppressions de parcelles ou autres immeubles privés sont a traiter
hors de cette entreprise. Si des propriétaires contactent I'adjudicataire dans ce but, il les
redirige sur le Registre foncier. Toutefois, les parcelles communales ou cantonales filiformes
le long du domaine public peuvent étre groupées a ce dernier avec l'accord écrit des
autorités concernées pour autant qu'aucune charge fonciére ne s'y oppose.
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Toutes les possibilités de modifications mentionnées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux cas
de minime importance. En cas de doute a ce sujet, I'adjudicataire consulte le Conservateur/la
Conservatrice du Registre foncier. En cas de modification significative de domaine public,
une enquéte spécifique au siege de la Commune peut s'avérer nécessaire et se ferait alors
dans le cadre d'un autre mandat attribué par cette derniére et a ses frais. La DCG, quant a
elle, rétribue au temps consacré les opérations menées dans le cadre de la mensuration.

Renonciation a la matérialisation (article 17 OMO)

Quand les cultures ouvertes ne correspondent pas a I'état parcellaire, I'adjudicataire propose
aux propriétaires concernés de renoncer a matérialiser les points génant I'exploitation
agricole moyennant leur accord écrit. Ces points seront considérés comme théoriques et
leurs coordonnées seront déterminées avec les éléments techniques ou, a défaut, par
digitalisation. Les PrecPlan sont issus de la détermination. En début de mandat, un
inventaire s'impose. Toutefois, la renonciation ne doit pas étre une solution systématique.
Les aboutissants restent a matérialiser. Les propriétaires signent une copie de plan montrant
les points concernés.

En zone a batir, sauf cas exceptionnel a discuter avec la DCG, les points limites non
reconnaissables par des éléments clairement identifiables (angles de mur, bordures, ...),
doivent étre matérialisés. Le cas échéant, les propriétaires doivent signer un extrait de plan
montrant les points & ne pas matérialiser.

Dans le premier cas de figure, I'adjudicataire peut facturer les tractations au temps consacré
en phase 1. Dans le second, la DCG n'accepte pas de régie, car I'économie en phases 2 a
6 compense le dérangement.

Mitoyens

L'adjudicataire examine sur place en facade les limites mitoyennes et définit quels sont les
murs présumeés mitoyens. Pour ces derniers, il prend en considération la réalité constructive
actuelle et il ne s'appuie que secondairement sur le dessin des plans en vigueur. Si aucun
élément constructif (joint, angle, etc.) ne permet d'identifier la limite, il matérialise les points
utiles pour délimiter le terrain hors batiment. Lors du montage des plans, il digitalise les
autres conjointement avec les murs mitoyens anciens dont il a décidé de conserver la
figuration. Toutes ces opérations sont comprises dans le forfait.

Bornes brutes

Les bornes brutes bien plantées et prises dans un ouvrage peuvent étre maintenues,
moyennant forage d'un trou avec croix a la peinture rouge.

Limite de canton

Le long de la limite territoriale avec le canton de Fribourg, aucune coordonnée de point limite
n’est reprise. Tous ces points doivent étre traités avec la mensuration — les opérations sont
comprises dans le forfait.

Bornes spéciales de limite de commune ou de canton

Pour les bornes spéciales de limite de commune, la DCG prend en charge au maximum la
position " Pose ou redressement d'une borne cantonale" prévue pour les bornes de route
cantonale. Si I'adjudicataire est confronté a des bornes de taille largement supérieure, il
prend contact avec la ou les communes concernées pour proposer, sous sa surveillance, le
redressement par le personnel communal ou la facturation des frais supplémentaires a ces
communes. Il informe la DCG en paralléle. En cas de refus des deux variantes, les bornes
seront laissées en I'état et leur position estimée sera levée (redressement virtuel).

En cas de traitement de limites cantonales, I'adjudicataire doit renseigner le type de
matérialisation (points spéciaux) et I'éventuel numéro de point dans le theme des limites
territoriales uniqguement.

PL en forét

L'adjudicataire contacte la DCG apres la phase de recherche des points apparents et
retrouvés par méthode simple (postes 2133.3 et 4 du formulaire 4764bis) pour définir la suite
des opérations.
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Délimitation des eaux

La définition des limites des cours d'eau, étangs, lacs, sera faite avec la Direction générale
de [l'environnement (DGE), que l'adjudicataire contactera directement. En cas de
modification (création, suppression, adaptation) sensible de DP, il linterrogera sur la
nécessité d'une éventuelle enquéte publique spécifique (mandat séparé de et aux frais de
la DGE). Il en profitera pour la consulter pour les themes CS et OD (voir § « Esquisse de
mensuration »). La tenue de I'esquisse fait partie du forfait, tandis que les contacts avec la
DGE sont rétribués par la liste de régie a établir dans le formulaire 4765bis.

Route cantonale (RC)

Apres recherche de I'abornement des RC, mais avant piquetage, I'adjudicataire contacte le
voyer pour définir quels points manquants sont a piqueter et matérialiser. Il prend ses
instructions pour le type de bornes. Les grosses bornes en pierre sont en principe plantées
ou rectifiées par les cantonniers sous la surveillance de I'adjudicataire. Le voyer peut aussi
opter pour des bornes en plastique classiques plantées par son personnel ou celui de
I'adjudicataire.

L'adjudicataire peut facturer cette surveillance et les séances avec le voyer en régie a la
DCG dans le formulaire 4765bis. Les autres travaux en relation avec les RC sont a
dénombrer dans le formulaire 4764bis.

La séparation des domaines publics (DP) en traversée de localité n'est pas matérialisée
spécialement. Si des PL existent a moins d'un metre, la limite passera par ces points. A
défaut, I'adjudicataire crée des points théoriques. Cette séparation de DP est consultable
sur www.geo.vd.ch, tandis que les données géométriques fines s'obtiennent sur viageo.ch.
Les plans de séparation, établis par la DGMR au format PDF, sont disponibles sur le site
internet de I'état de Vaud sous Limites de traversées en localité. Ces opérations font partie
du forfait.

DDP source

Certains DDP source sont associés a une surface. Malgré les apparences, il ne s'agit tout
de méme pas de DDP surfaciques, mais de DDP de type ponctuel accompagnés d'une
servitude sur la zone de protection de la source. Le propriétaire du DDP ne bénéficie pas
d'un droit exclusif sur la surface grevée, mais peut seulement exiger du fonds servant de
s'abstenir d'actions mettant en danger la quantité ou la qualité de I'eau, voire le captage ou
les conduites. Ces surfaces ne nécessitent donc pas d'abornement et n'apparaissent pas
sur le plan du RF. Seul I'élément ponctuel y figure. Le RF classe les plans des surfaces avec
les servitudes.

Dénombrement

Un dénombrement provisoire de I'abornement doit étre fourni a la DCG dés la fin des travaux
d'abornement, accompagné des plans indiquant les opérations effectuées conformément au
formulaire 4764bis (plans d'abornement). Sauf accord préalable avec la DCG, I'adjudicataire
I'établit par zone Zfm, conformément au devis fourni lors de la soumission. Ce
dénombrement indiquera les quantités effectives avant le début des levés. La liste de régie
du formulaire 4765bis I'accompagne. Aprés les revoirs liés au plaquage, I'adjudicataire
remplit un second formulaire 4764bis complémentaire et I'éventuel complément des régies
du formulaire 4765bis. Tous ces travaux de dénombrement et de facturation sont compris
dans les prix unitaires ou dans le forfait.

2.2.3 Phase 2, réseau de points fixes

Le site Internet www.map.geo.admin.ch de la Confédération fournit les données les plus a
jour des points de rattachement PFP1 et 2, PFA1 et 2. Ces données sont aussi visibles sur
www.geo.vd.ch, mais elles s’y mettent a jour plus tardivement. Si I'attribut PrecPlan des PFA
dépasse la tolérance pour les PL ou si l'attribut FiabPlan est Non, I'adjudicataire doit les
relever en planimétrie pour améliorer ces attributs.

Le guichet professionnel cartographique du canton www.geoportail.vd.ch contient la couche
des zones de tensions négligeables (ZTN). Ces zones sont a étudier avant le début du
mandat.
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Le réseau de points fixes PFP3 s'exécute selon 'OTEMO, ainsi que la norme 6231 et ses
annexes. Quand un tel réseau existe déja, I'adjudicataire doit, dans la mesure du possible,
reprendre la matérialisation existante et utile pour son réseau de points fixes.

Dans le cadre de la reconnaissance des points fixes de catégories supérieures,
I'adjudicataire doit fournir le constat de I'état de ces points sur le formulaire 6230, avant
I'élaboration du projet de canevas des mesures prévues.

Dans la regle, le nouveau réseau de points fixes se rattache également aux points existants
de méme catégorie dans et a proximité du périmétre.

Les fiches signalétiques des nouveaux PFP3 ne sont pas demandées.

Le contrdle des instruments prévu dans la norme 6231 doit étre livré au plus tard au moment
de la livraison du calcul libre ajusté.

Pour toute dérogation ou méthode particuliere, I'adjudicataire doit obtenir I'approbation
préalable de la DCG. Par exemple, s'il ne souhaite pas réaliser le réseau des points fixes en
une seule étape, il doit soumettre sa stratégie a la DCG. De méme, s'il désire intégrer les
PFP3 en BDCO avant le solde des données afin de faciliter la coordination avec les
géometres travaillant dans son périmétre, il contacte la DCG au moins 1 an avant I'échéance
de sa derniére livraison. Toutefois, les autres géometres devront tout de méme le contacter
conformément au chapitre "Mutations en cours de travaux”.

Au minimum 44 points fixes dans la zone urbanisée et 103 dans la zone de campagne
doivent restés matérialisés de facon durable a la fin des travaux. A moins de demande
supplémentaire documentée du chef de projet de la DCG, toutes les opérations liées aux
points fixes sont comprises dans le forfait.

2.2.4 Territoires en mouvement permanent TMP (phases 1 a 6)

Le rapport de l'organe cantonal compétent en la matiére ne signale aucune zone en
mouvement. Si I'adjudicataire remarque tout de méme des déplacements d'ensemble de
points limites, il avertit la DCG deés la phase d'abornement. Ce dernier prend alors les
décisions qui s'imposent.

2.2.5 Phase 3, esquisse de mensuration

Sur la base des données fournies par la DCG, I'adjudicataire établit, pour son usage propre,
I'esquisse de mensuration.

Avant et pendant le levé, I'adjudicataire met & jour le contenu de I'esquisse afin d'y faire
figurer schématiquement tous les détails retenus. Ce contenu doit constituer I'image du
futur plan cadastral, sous réserve de la figuration schématique des objets retenus.

Dés le début du mandat, il contacte le président de la Commission cantonale de
nomenclature (CCN) qui lui donnera les informations et instructions.

Conformément aux normes, l'adjudicataire sépare les batiments méme quand ils sont
groupés sur le plan RF en vigueur. En cas de doute ou de difficulté, il contacte la DCG qui
peut fournir des indications utiles.

Si I'adjudicataire remarque un batiment ou un agrandissement notoire ne figurant pas au
plan et nécessitant un dossier de mutation il le léve, mais il peut proposer ses services
au propriétaire hors du cadre de la mensuration pour |'établissement de ce dossier. Tant que
ce dossier n'est pas enregistré au RF, I'objet nécessitant ce dossier est classé dans le genre
OD Mautre corps de batiment" (autre_corps_de_ batiment.autre), tandis que les
aménagements tels accés, murs, etc. sont modélisés normalement. Vu que ce genre
"autre_corps ..." n'est pas utilisé pour autre chose dans le canton de Vaud, ces objets sont
ainsi faciles a sélectionner. A la fin de la phase d'abornement, I'adjudicataire livre a la DCG
la liste des objets a mettre a jour, en y indiquant le numéro de parcelle et, s'il le sait, le nom
du mandataire choisi par le propriétaire. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

Dans un périmetre viticole, les surfaces inscrites au RF en vigne, mais momentanément
sans sarment (arrachage ...) sont laissées en vigne. En cas de doute sur la classification en
vigne, l'adjudicataire contacte directement I'organe compétent de I'Etat de Vaud. Pour le
solde, la norme CS de la DCG s'applique. Ces déterminations sont comprises dans le forfait.

Des inventaires fédéraux et cantonaux définissent les tourbiéres et les roseliéres,
L'adjudicataire les consulte auprés des organes cantonaux compétents. En cas de doute
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lors de leur application, les organes précités tranchent. Ces opérations sont comprises dans
le forfait, sauf d'éventuelles séances sur place, demandées par ces organes, a facturer au
temps consacré (formulaire 4737).

La définition des natures foréts se fait avec les organes forestiers. L'adjudicataire contacte
directement l'inspecteur forestier concerné. Les lisieres Iégalisées doivent étre reprises telles
qgu'approuvées. Les lisiéres forestieres dynamiques en NT3 a 5 peuvent étre déterminées a
partir des derniéres versions disponibles des orthophotos et de RALF. Dans ce cas,
I'adjudicataire soumet a l'inspecteur forestier des tirages superposant le tracé des limites
forestiéres et de bien-fonds sur I'orthophoto. L'adjudicataire facture au temps consacré
(formulaire 4737) les tractations ci-dessus et I'établissement de plans d'approbation, ainsi
que d'éventuelles séances sur place pour la zone NT2. La tenue et la mise a jour de
I'esquisse font partie du forfait.

Les themes CS et OD dans et pres des eaux sont examinés avec la DGE conjointement a
la délimitation des domaines publics (voir 2.2.2).

Le traitement des rives boisées doit étre exécuté conjointement avec la DGE-forét et la DGE-
eau.

Si 'adjudicataire décide de restituer le contenu de la CS sur la base d’orthophotos, il devra
présenter les documents nécessaires prouvant que la précision requise pourra étre
respecteée.

L'adjudicataire livre l'esquisse de mensuration sous forme de plan numéroté pour
accompagner le calcul du levé de détails (LEDET).

L'esquisse figure tous les numéros de points cités dans le calcul LEDET et l'origine des
autres. Pour ces derniers, un procédé graphique, tel des symboles accompagnés d'une
Iégende ou une mise en évidence de zone, donne les renseignements nécessaires pour
qualifier les données ou trouver le dossier spécifique. En cas de constructions graphiques
interactives, telles qu'intersections ou cheminements orthogonaux, des cotes, signes
géométriques et FS documentent les opérations.

L’adjudicataire doit garantir la lisibilité¢ des esquisses numérotées. Si I'échelle du nouveau
plan n’est localement pas adaptée au niveau de détail, 'adjudicataire peut livrer 'esquisse
de mensuration numérotée a une autre échelle. L’esquisse numérotée pourra, si nécessaire,
étre éditée en plusieurs planches pour un méme plan. Ces opérations sont comprises dans
le forfait.

2.2.6 Phase 3, levé ou saisie

Le levé de détail s'exécute dans la regle selon TOTEMO, ainsi que la norme DCG "6351
Levé de détail — MD.01-MO-VD". Sauf exception(s) a convenir préalablement avec la DCG
ou figurant au chapitre mentionnant les particularités et mesures de simplification,
I'adjudicataire ne doit pas récupérer de coordonnées de la NPC.

Le levé ne doit pas commencer avant I'examen de la matérialisation des points, de
l'esquisse de mensuration et du plan des mesures prévues des PFP3 par la DCG.

En principe, le calcul est documenté par plan. L'adjudicataire a toutefois la possibilité de
travailler par secteur ou groupe de plans : dans ce cas, il doit faire approuver préalablement
la répartition des secteurs ou des groupes de plans par la DCG.

Points de batiments fiables

Il'y a lieu de créer un nombre suffisant de points de référence complémentaires sur batiment
par double détermination (norme 6351 Levé de détail — MD.01-MO-VD).

Eaux

Les intersections non matérialisées de limites aboutissantes de parcelles hors périmétre sont
recalculées, mais conservent l'attribut PrecPlan issu de la NPC malgré les messages du
checker. L'adjudicataire justifie ces messages lors de la livraison.

En limite de lot et sauf cas particulier expressément mentionné, un cours d'eau est toujours
levé avec ses deux bords. En limite de commune, I'adjudicataire construit et livre aussi I'axe.
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[l numérote les points limites de I'axe dans son lot, mais ceux du deuxiéme bord en numéro
8000. Il construit ce deuxiéme bord en OD linéaire ru.

Pour rappel, les points non définis exactement doivent aussi étre fiabilisés, mais des
méthodes simplifiées sont admises.

Forét

Les lisiéres forestiéres Iégalisées sont autant que possible reprises par coordonnées avec,
si nécessaire, une transformation pour les amener dans le bon référentiel. En principe et
comme énoncé au chapitre précédent, les lisiéres dynamiques en NT3 a 5 sont numérisées
sur des orthophotos selon les indications de I'inspecteur forestier. Seuls les cas délicats en
NT2 entrainent un levé terrestre.

Les orthophotos récentes et le MNT détaillé du Lidar fourni par la DCG permettent
probablement de saisir tout ou partie des dévestitures forestiéres.

Nomenclature

Avant de débuter ses travaux et des le démarrage de la mensuration, I'adjudicataire contacte
la Commission cantonale de nomenclature (CCN), car les instructions et informations de
cette derniére peuvent alléger les taches dans certaines situations. En plus des exemplaires
de plan demandés par la CCN et apres sa validation, I'adjudicataire en livre un a la DCG,
conformément au chapitre "Suivi technique et livraison", sauf si la CCN en a déja distribué
un.

Néanmoins, I'offre forfaitaire comprend la collecte, si nécessaire, des noms locaux sur plans
et feuillets, les contacts avec la CCN, la saisie du théme et I'établissement d’'un plan de
nomenclature conformément a la norme DCG "6005 Nomenclature (NO) — MD.01-MO-VD"
englobant I'entier du périmétre. Tant que le nombre d’exemplaires demandés ne dépasse
pas huit par commune concernée, aucune plus-value ne sera accordée.

Adresses des batiments

Le theme "Adresses des batiments" est compris dans les données ITF livrées par la DCG,
mais avec une géométrie grossiére. L'adjudicataire adapte, si nécessaire, les axes de rue et
les périmetres de lieu dénommeé. Il note systématiquement la position des entrées sur le
terrain et rectifie les données informatiques au bureau. Par contre, il conserve la version
BDCO ou BDPRP pour les autres informations et il établit une liste des discordances entre
ces données DCG et le terrain en deux parties en utilisant la fiche 6322.

Remarque: tous les noms de rue sont a saisir dans le théme "adresses de batiments", méme
guand aucune entrée ne s'y rattache.

Qualifications de méthodes non documentées dans les normes DCG

La DCG est ouverte a des méthodes non documentées dans ses normes. Afin de laisser le
temps a la DCG pour examiner la méthode proposée, I'adjudicataire fournit au moins deux
mois avant son application une documentation montrant que cette méthode envisagée
remplit a priori les exigences de précision et de fiabilité. Il attend le feu vert de la DCG
avant de l'appliquer.

Lors de la livraison du calcul de détail, 'adjudicataire prouve a posteriori, par une méthode
indépendante et avec un échantillon suffisamment représentatif, que les exigences sont
effectivement atteintes. Par un procédé graphique, il met en évidence les données saisies
par chaque méthode sur les esquisses de mensuration accompagnant le dossier des calculs.
Enfin, il commente chaque méthode dans son rapport technique avec une synthése de la
qualité obtenue.

Traitement du domaine ferroviaire

L'adjudicataire doit contacter directement les compagnies concernées pour mettre en place
les mesures de sécurité lors du travail a proximité de leurs installations. Il obtient les fichiers
pour le traitement de leur domaine (points limites, axes des voies, ouvrages, ...) par
viageo.ch. Certains points de base de la compagnie définis par la DCG pourront étre
incorporés dans le calcul du réseau de points fixes et la DCG décidera de leur intégration en
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BDCO. L’axe des voies n’est pas a livrer par I'adjudicataire car déja en BDCO. Le devis
établi tient compte d'une reprise d'objets CS et OD sans changement de référentiel. Les
divers frais pour la sécurité et I'achat des fichiers doivent aussi tous étre englobés dans le
forfait.

Traitement des ouvrages militaires

Les éventuels ouvrages militaires sont a traiter selon la directive fédérale pour le levé et
l'intégration d’ouvrages militaires dans la mensuration officielle.

Controle du levé de détail

L'adjudicataire fournit le dossier de calcul du levé de détail et toutes les piéces nécessaires
a sa compréhension selon les indications du chapitre "Suivi technique et livraison" avant de
procéder au montage définitif des plans. Il livre un premier secteur, puis le solde en une fois.
S'il désire fractionner ce solde, il fait préalablement approuver une proposition de répartition
a la DCG. L’adjudicataire ne doit en aucun cas relancer un calcul préalablement
approuvé sans I’accord de la DCG.

2.2.7 Phases 4 et 5, montage des plans et états descriptifs techniques

Parallelement a l'intégration des mutations selon la norme "6351 Levé de détail — MD.01-
MO-VD" et avant de procéder au montage des plans, I'adjudicataire contacte une derniere
fois l'inspecteur forestier afin d'obtenir les éventuelles légalisations et constatations de
lisieres qui auraient eu lieu aprés le premier contact. Il met a jour sa liste des discordances
pour le theme "Adresses de batiments" en fonction de la derniére version du fichier ITF qu'il
a commandée en vue du montage des plans.

Le montage des plans s'exécute a l'aide d'un outil de traitement graphique interactif (TGl).
Quelle que soit leur origine, I'adjudicataire doit structurer les données en respectant la notion
d'objet et la norme 6411.

Selon les résultats des levés et si nécessaire, I'adjudicataire adapte la répartition des plans.
Avant l'envoi du fichier Interlis1, il livre un plan de contréle conforme aux instructions
fédérales sur la représentation du plan du Registre foncier et comportant les indications
nécessaires a I'édition du plan RF vaudois, selon norme 6018, mais avec le titre "plan de
contréle". Simultanément, il fournit un plan différenciant les natures de couverture du sol par
couleur conformément aux annexes de la norme 6411, & une échelle appropriée. Il peut
aussi satisfaire cette exigence en teintant directement le plan de contrdle. Il joint & cette
livraison la liste des noms de rue et numéros d'entrée de bétiments discordants entre les
données livrées par la DCG et le terrain.

A moins d'un accord préalable de la DCG, 'adjudicataire groupe ses données dans un seul
fichier Interlis pour I'entier de I'entreprise, mais comprenant un périmétre de mise a jour pour
chaque commune. Il le livre en deux versions. La premiére comprend tous les objets points
CS et OD figurant avant leur épuration. La mise a jour des derniéres mutations n'y est pas
obligatoire. La seconde est la version définitive a intégrer en BDCO et diment checkée.
L'adjudicataire joint a I'envoi de ces deux fichiers ceux issus du checker VD mis a disposition
par la DCG, ainsi que des documents prévus au chapitre "Suivi technique et livraisons".

Apres livraisons du fichier Interlis1 par I'adjudicataire, la DCG effectue ses contrbles et monte
ensuite le dossier EDT pour le Registre foncier, selon norme 6413. L'applicatif de la DCG
génere le plan a livrer au RF.

3. Cadre d'exécution

Le mandat est soumis aux normes DCG.

3.1

Données de base
Les PFP1 et 2, ainsi que les PFA1 et 2, sont disponibles sur Internet.

Les données de base utiles au mandat sont fournies par la DCG sur commande de I'adjudicataire.
Ces données comprennent notamment des extraits de la BDCO ou de la BDPRP, des orthophotos,
le MNT, RALF et les scans des plans cadastraux originaux.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Procédés techniques et équipements

Dans son rapport, I'adjudicataire décrit les procédés techniques et les instruments utilisés. Les
erreurs a posteriori y sont commentées, voire exposées quand elles n'apparaissent pas dans le
dossier de saisie et calcul.

Logiciels de calcul et interfaces

Le réseau de points fixes doit étre compensé a I'aide d'un programme de compensation rigoureuse,
LTOP ou équivalent. Le LEDET doit étre calculé par un logiciel respectant les exigences de 'TOTEMO
expliquées en détail dans la norme DCG "Levé de détail — MD.MO-VD". L'adjudicataire doit aussi
apporter la preuve de la fiabilité des logiciels utilisés.

L'imprimé des calculs du levé de détail fait I'objet d'un dossier par niveau de tolérance, et, pour
faciliter la consultation des archives, doit étre subdivisé par plan ou par secteur (groupe de plans)
selon une répartition préalablement approuvée par la DCG.

Si la DCG demande des revoirs, ceux-ci pourront faire I'objet d'un seul dossier de calcul par niveau
de tolérance. L'adjudicataire indique alors clairement la mention "Revoirs" sur la premiére page de
chaque dossier.

Avec chaque fichier Interlis1, I'adjudicataire livre le fichier résultat du contréle par le checker vaudois,
attestant la conformité de ses données avec le modele MD.01-MO-VD-MN95-V24.

Entreprises voisines

Le long de la limite du territoire communal de Trey, I'adjudicataire établit le projet de canevas et
matérialise les PFP3 et les limites dans un délai d’un an et demi, fournit les coordonnées définitives
des PFP3 et des autres points dans un délai de deux ans et demi. Ces délais courent depuis le
début théorique des travaux.

Mensurations en bord de périmetre

Mensurations graphiques : le périmeétre est a traiter a neuf

Mensurations semi-numériques : le périmétre est a traiter a neuf

Mensurations numériques : le périmétre BF est repris, la CS et les OD sont a adapter
Mensuration d'un canton voisin : voir résultat analyse détaillée du point 2.2.2

Mise a jour et mutations en cours de travaux

L'adjudicataire donne toutes les informations sur I'avancement et les particularités telles adaptations
de limites ou renonciation a la matérialisation, ainsi que les instructions nécessaires au géométre
opérateur pour établir les dossiers de mutation dans le périmétre, de maniere a les récupérer plus
facilement. Si, au moment de la livraison, des mutations BF ne sont pas encore inscrites au Registre
foncier (RF), elles ne doivent pas étre incorporées au fichier Interlis1. Les batiments ou parties de
batiments en cours de mise a jour et dont la mutation n'a pas abouti au feuillet RF doivent figurer
dans le genre "autre corps de batiment" (autre_corps_de_batiment.autre) du theéme OD. Le checker
VD signale une erreur que l'adjudicataire laisse et commente afin que la DCG soit informée des cas
non résolus.

Mises a part les instructions ci-dessus, I'adjudicataire doit tenir a jour tous les themes en fonction de
la réalité jusqu'a trois mois avant la livraison du fichier Interlis1 définitif. Il doit aussi intégrer toutes
les mutations inscrites au RF deux mois avant cette livraison ou avant la derniére livraison
consécutive a des revoirs.

4. Aspects administratifs

4.1

Contacts avec les communes

La DCG informe les communes concernées du début des travaux.

12/14 4727 (21.06.2021)



Direction du cadastre et de la géoinformation Conditions d'exécution MO du 01.07.2021

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

L'adjudicataire prend contact avec les communes pour connaitre les réfections de rues prévues, afin
de limiter les dégats potentiels a la matérialisation. Il peut leur proposer ses services pour d'éventuels
levés communaux, mais les délais pour cette entreprise ne seront pas prolongés pour autant.

Avis aux propriétaires

Sur la base des listes 3165 établies par I'adjudicataire, la DCG effectue une extraction des feuillets
RF des communes concernées et transmet le fichier résultant a I'adjudicataire. En paralléle, la DCG
envoie ces listes d'immeubles au RF qui avertit les propriétaires.

Dégats a la matérialisation en cours de travaux

Lors de dégats a la matérialisation de points limites ou de points fixes en cours de mensuration,
I'adjudicataire procéde uniquement a la remise en état des points nécessaires aux opérations restant
a exécuter. L'adjudicataire établit en cours de route avec diligence une facture détaillée signalant si
possible I'auteur des dégats, afin de permettre la facturation a ce dernier.

Dénombrements phase 1 et compte final (phases 1 et 2 a 5)

Les dénombrements et décomptes de I'abornement sont a effectuer par I'adjudicataire selon le tarif
TH21 VD, formulaire 4764bis par zone Zfm et opérations au temps consacré du formulaire 4765bis.

Les plans provisoires proviennent des données fournies gratuitement par la DCG et les postes du
tarif y relatifs ne s'appliquent donc pas.

En dehors des opérations pour lesquelles un autre mode de rémunération est spécifiquement indiqué
dans les présentes conditions d'exécution, tous les travaux de I'adjudicataire qui sont mentionnés
font partie du forfait ou des prix unitaires et horaires. Ces derniers comprennent les fournitures
usuelles (frais de reproduction, y c. couleur, frais d'envoi, etc.). Les marges du devis compensent
certains travaux administratifs. Le décompte des éventuels travaux supplémentaires préalablement
approuvés par la DCG est a effectuer conformément aux conditions générales et sur le formulaire
4737 pour les phases 2 a 5.

La répartition des frais pour la matérialisation des points limites est a préparer pour l'entier de
I'entreprise (a effectuer a la fin de la phase abornement et piquetage, puis a compléter aprés revoirs)
en utilisant un formulaire 4761 par commune.

Rapport de I'adjudicataire

L'adjudicataire prépare son rapport conformément a 'OTEMO, ainsi qu'a la norme 3644.

Enquéte publique

Durant l'enquéte publique, l'adjudicataire et son chef de projet se tiennent a disposition des
propriétaires pendant une demi-journée au Registre foncier. Leur compétence se limite a donner des
renseignements sur les travaux réalisés.

Les modifications résultant de I'enquéte sont a la charge de I'adjudicataire s'il y a faute de sa part.

Suivi technique et livraisons

Les problémes d'exécution sont traités avec le responsable de I'entreprise a la DCG. L’adjudicataire livre
tous les documents et fichiers groupés selon les étapes définies ci-dessous a ce responsable qui distribue
les éléments nécessaires aux autres personnes concernées de la DCG. Si I'adjudicataire désire sortir de
ce schéma de livraison, il 'annonce pour approbation préalable lors de la séance de démarrage. Il en
endosse la responsabilité et en assume toute conséquence financiére.

La DCG s'engage a rendre ses décisions ou rapports, en retournant les éventuelles piéces nécessaires,
dans les délais maximaux indiqués entre parenthéses. L'adjudicataire doit tenir compte de ces délais pour
sa planification interne.

Liste(s) des parcelles (3165);

Le formulaire du constat de I'état des points fixes 1 et 2 (6230);
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* Le contréle des instruments et le plan des mesures prévues du réseau PFP3 y c. le début du
rapport sur le réseau PFP3 avec les chapitres y relatifs, selon norme 6231 (2 mois);

+ Liste des objets a mettre a jour (cf. chapitre "Esquisse de mensuration"), plans d'abornement et
dénombrement provisoire de la phase 1 (formulaire 4764bis par zone Zfm et opérations au temps
consacré du formulaire 4765bis) (2 mois);

»  Calcul libre ajusté du réseau PFP3 avec fichiers y relatifs selon norme ad hoc et canevas (2 mois);

e Calcul rattaché du réseau PFP3 avec fichiers y relatifs selon norme ad hoc et canevas définitifs (2
mois);

o Calcul du levé de détail imprimé recto-verso avec points de base, mesures, références croisées et
statistique des FS, documentation prouvant a posteriori la qualité pour les méthodes mentionnées
au sous-chapitre "Qualifications de méthodes non documentées dans les normes DCG", esquisses
de mensuration complétées (2 mois);

* Revoirs du levé de détail, dessin de contréle et plan couleur (format PDF, si possible, généré
automatiquement), mesures originelles des points fixes et du levé de détail imprimées recto-verso,
plans de plaquage sur film, fichier(s) informatique(s) du formulaire 6422bis "Différences entre
anciennes et nouvelles surfaces", liste(s) des discordances pour le théme "Adresses des
batiments", plan de nomenclature (si pas encore distribué a la DCG par la CCN), plan schématique
des mouvements de terrain constatés ou lettre signalant leur absence (3 mois);

» Fichiers Interlis1 non épuré des points CS+OD et définitif en MN95 avec le résultat du checker
correspondant, éventuelles listes de coordonnées (formulaire 6350bis) et de correspondance
(formulaire 6350ter), originaux des éventuels plans de simplification ou d'adaptation de limite
(norme 1111), ainsi que des renonciations a la matérialisation, documents pour dossier EDT selon
norme 6413 (3 mois);

« Dossier final : cas échéant, plan du périmeétre des territoires en mouvement permanent et liste(s)
des biens-fonds concernés, rapport technique de I'adjudicataire (norme 3644), dénombrement et
décompte complémentaires phase 1 (formulaire 4764bis et opérations au temps consacré du
formulaire 4765bis), répartition des frais de matérialisation (formulaire 4761) et, cas échéant,
décompte des travaux supplémentaires (formulaire 4737).

Pour la livraison finale, 'adjudicataire prend rendez-vous avec la DCG. Le géomeétre responsable signataire
du contrat et le chef de projet du prestataire de service doivent assister a cette séance.

L'adjudicataire livre tous les résultats de calcul cités ci-dessus sous forme papier et de fichier texte. Pour
le calcul du levé de détail et en plus des rubriques indiquées dans la liste ci-dessus, il compléte la version
fichier avec le déroulement complet de ce calcul. De méme, il fournira les formulaires 3165, 4737, 4761,
4764bis, 4765bis, 6350ter, 6350bis, 6030, 6417, 6422bis sous forme papier et de fichiers compatibles pour
tableur Excel ou pour traitement de texte Word pour le 6030.

Les dépassements de temps de réponse de la DCG peuvent étre invoqués uniquement dans la mesure ou
le retard concerne I'entier de I'entreprise ou son dernier secteur en travail pour I'étape concernée. Une
entreprise est réputée sans retard si le dernier élément a livrer parvient & la DCG dans le délai contractuel.

Les plans d'abornement seront examinés par la DCG lors de la vérification de la matérialisation des points
limites.

Les mesures originelles sont soit les formulaires de terrain (non recopiés), soit les mesures brutes
enregistrées automatiquement et corrigées des fautes grossiéres (par ex. numéros de points). Si les
mesures d'angles et de distances n'ont pas subi de correction, ce qui devrait étre le cas avec
I'enregistrement automatique sur le terrain, l'impression de ces mesures dans le listage du résultat du calcul
de levé de détail suffit. L'adjudicataire annotera alors explicitement la premiére page de ce listage pour
indiquer que les mesures imprimées correspondent aux mesures originelles. Pour la méthode GNSS, il
s'agit de mesures soit en WGS84, soit en MN95, avec leurs paramétres de transformation. En cas de
nivellement géométriques, il s'agit des protocoles de mesures.

La DCG édite les plans du Registre foncier a partir de la BDCO et les transmet au Registre foncier avec le
dossier EDT.

A I'exception du plan des mesures prévues, du calcul libre ajusté du réseau PFP3, de la premiére livraison
de l'esquisse de mensuration et des plans d'abornement, la DCG conserve tous les documents qui lui sont
livrés lors des étapes ci-dessus.
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