
                      Direction générale du territoire et du logement 

                      Direction du cadastre et de la géoinformation

TARIFS MENSURATION TH 21/23, adaptations VD Degrés de précision VD :  1 (PB) et 2 (Ledet)

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation

levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

Rec. canevas 11.00 11.00 1.50 2.00 0.50

Levé 33.00 33.00 13.50 7.00 50.00 5.50

Mat. PB

TOTAL TERRAIN 44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

TH21

postes 2130+2131 330.00 65.00

Canevas 2.50 2.50

Calculs 50.00 21.00 21.00 7.00 3.00 7.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00

Surfaces 500.00 15.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 22.00 22.00 22.00 8.00 3.00

Plans 300.00 560.00 6.00 11.50 11.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 24.50 24.50 24.50 0.50 0.50 0.50 2.00 8.00 0.50

Compléments 3'120.00 420.00

Digitalisation 2.50 1.50 50.00

TOTAL BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL GENERAL 3'750.00 1'595.00 21.50 79.00 82.00 33.00 21.00 18.00 14.00 11.00 118.50 66.50 46.50 9.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

Tarif 21.6 Borne pierre 55.00

Cheville 28.00 EXPLICATION DES TRAMES DU CLASSEUR

Croix 28.00

Pieu, tuyau 22.00 = case pouvant être complétée ou modifiée

Piquet, clou 0.00 = case calculée ou reprise automatiquement

si autre type de matérialisation admise par DCG 4725.1   (01.12.2017)

MENSURATION

Matérialisation

des PB

seulement

hors

périmètre AF

 Voir TARIF 21.6

PRIX UNITAIRES VD, IND.100

P. sitBât.PL 



Entreprise : 310 VALBROYE III + IA
Direction du cadastre 

et de la géoinformation VALBROYE

CALCUL  DES  ZI  CALCUL  DES  ZI  

ZONE  A ZONE  B

Bâti            ZONE  A            ZONE  B Campagne

Pos. Ha % Calcul L = 76.7 L = 1043.9 Pos. Ha %

11 12.9 0.0 0 des Ha = 71.6 Ha = 788.6 11 206.8 0.0

12 22.1 5.0 0 pentes E = 10 E = 10 12 213.3 5.0

13 25.8 10.0 0 Morcell. Nb p = 300 Nb p = 470 13 146.4 10.0

14 8.0 20.0 0 Calcul  des  suppléments 14 46.5 20.0

16 0.6 60.0 0 Pente 10.72 1.076673 13.24 1.099702 14.5 22.7 30.0

17 2.2 40.0 0 Morcell. 4.19 1.013721 0.60 1.085238 15 67.1 40.0

0 Zi 1.458280 1.396778 16 59.6 60.0

22 6.4 5.0 0 Zfm A * 1.591634 Zfm B * 1.666968 17 25.3 40.0

23 3.0 10.0 0         Pondération 19 1.1 80.0

25 0.8 30.0 0 Zones Frais bruts x   Zfm i   = Prix terrain 21 2.3 0.0

29 1.4 50.0 0 A 1.591634 22 455.8 5.0

32 0.1 30.0 0 B 1.666968 23 58.0 10.0

33 0.4 40.0 0 Entreprise 24 6.9 20.0

34 0.6 60.0 0 Supplément piquetage 25 8.6 30.0

34.5 0.2 70.0 0 Pente 1.156598 1.190669 29 20.5 50.0

41 5.2 10.0 0 Morcell. 1.013721 1.085238 32 0.2 30.0

42 9.6 20.0 0 Zip 1.229140 1.198389 32.5 0.4 35.0

43 21.6 40.0 0 ZfmP * 1.441127 1.548509 33 9.5 40.0

44 0.2 60.0 0 ZfmP pondéré * 33.5 101.0 50.0

45 4.7 30.0 0 34 44.8 60.0

45.5 6.1 55.0 0 34.5 48.2 70.0

47 11.2 60.0 0 35 8.9 80.0

0 41 0.2 10.0

0 42 2.2 20.0

43 0.9 40.0

             2 F = 143.1 45 0.4 30.0

                F = 71.6 45.5 0.1 55.0

47 19.5 60.0

1 + ∑  Ha  x  % ==     1 + 3'146.00 1.4397

  F  x  100 7'155.00              2 F = 1'577.2

                F = 788.6

Pos. Zone spéc. Ha %         +

51 636.8x30 1.9 50.0 1.91 1 + ∑  Ha  x  %      ==     1 + 29'275.00 1.3712

51 67.4x30 0.2 50.0 0.20   F  x  100 78'860.00

51 90.4x30 0.3 50.0 0.27

0.00 Pos. Zone spéc. Ha %         +

51 69x40 0.3 50.0 0.28 51 1239.9x30 3.7 50.0 3.72

0.00 51 1890.2x30 5.7 50.0 5.67

0.00 51 807.5x30 2.4 50.0 2.42

0.00 51 1158.5x30 3.5 50.0 3.48

61 gravière 17.0 50.0 17.00

∑  Ha  x  % == 132.99 0.0186 51 1703.5x40 6.8 50.0 6.81

  F  x  100 7'155.00 51 131.9x30 0.4 50.0 0.40

61 gravière 0.8 50.0 0.80

Zi  A 1.4583

Date / Visa : 01.07.2021 / JET ∑  Ha  x  % == 2'014.90 0.0256

  F  x  100 78'860.00

Zi  B 1.3968

4725.2  (01.12.2017)

PARAMETRES DE L'ENTREPRISE

MENSURATION

* Les coefficients sont calculés à 7 chiffres 

significatifs, soit 6 chiffres après la virgule.



Direction du cadastre Entreprise : 310 VALBROYE III + IA
et de la géoinformation

VALBROYE

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 1061 500 33          167 8 40 54.0 601 50.5

Ancien 1062 1000 2            24 3 27.5 256 27.6

Ancien 1063 1000 1            9 2 10.0 106 9.9

Ancien 1065 1000 26          101 47 69.5 693 71.9

Ancien 1073 1000 2 0.2

Ancien 1081 1000 11          79 1 11 14.5 375 40.6

Ancien 2003 500 6            31 21 17.0 87 11.3 1 1

Ancien 2004 500 3            10 5 6.0 19 5.7

Ancien 2005 500 10          100 25.5 143 20.3 1 1

Ancien 2006 500 35          126 32 61.5 553 36.2 10 1

Ancien 2008 500 3            9 15 14.0 69 9.3

Ancien 2009 1000 41          185 22 98.5 1177 125.9

Ancien 2011 500 13          57 28 3 28 22.5 319 26.1

Ancien 2012 2000 2            11 16 4 7.0 91 8.8

Ancien 2016 1000 5            13 6.0 37 4.6

Ancien 2019 1000 8            43 1 23.0 179 21.0 1 1

Ancien 2020 1000 14          60 4 1 27.0 180 25.0 1 1

Ancien 2027 500 29          82 1 16 43.5 476 37.2

Ancien 2028 500 30          163 1 13 50.5 614 70.2 2 1

Ancien 2029 1000 12          41 2 12.5 260 32.7

Ancien 2031 1000 3            52 26 4 32.5 322 36.2

Nouveau 500 36.0

Nouveau 1000 34.6

Nouveau 2000 1.0

A conserver en NT2 35 9

PB non conservés 132

Rattachement 8

COM 0.0

RPL + CS s/ RPL 122.8

ZGL (Territoires en mvt) 0.0

BAT (Adresses) 0.0

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   19    dans le périmètre concerné soit, 90.7    Hm de nomenclature

Estimation PL superflus (PL alignés, inutiles,…)

13 0 0 37 0 0 0 7.5 41 8.3 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

71.6 300 175 9 1400 88 0 7 260 630.0 0 0 6600 0 0 893.0 16 0 6

5 Borne pierre 10 Remarque(s): Date :

Borne plastique 540 Cheville 20

150 Croix 5 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 5

Croix 5 Piquet, clou 132

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 545 Plans 4.5 4725.3    (01.12.2017)

Bâti

ZONE A

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.4

TOTAUX

Plans

ou rubrique(s)

Marge

Tarif 21.6

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

DigitalisationP. sitBât.PL

Borne pierre

Cheville à sceller

165

01.07.2021



Direction du cadastre Entreprise : 310 VALBROYE III + IA

et de la géoinformation

VALBROYE

PREMIER RELEVE DEVIS  DCG  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 70.05 70.05 23.85 11.15 82.75 9.55

PRIX BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.00 1'595.00 21.50 105.05 108.05 41.85 25.15 18.00 14.00 11.00 149.25 66.50 46.50 13.05 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.3 4.5 300 175 9 1'400 88 0 7 260 630.0 0 0 6'600 0 0 893.0 16 0 6

COUTS  Ind. 100 1125.00 7126.85 6450.00 18383.75 972.45 58590.00 2213.20 0.00 98.00 2860.00 94027.50 0.00 0.00 86130.00 0.00 0.00 8929.80 216.00 0.00 300.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 287'422.55    

Borne pierre 10 30.00 300.00 55.00 550.00

Cheville 20 15.00 300.00 28.00 560.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 1'360.00        21

Croix 5 0.00 0.00 28.00 140.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 22.00 110.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 288'782.55    

Piquet, clou 132 2.00 264.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2021 Indice 1.8800

                Somme 889.00 1'360.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 542'911.20    

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 21'716.45   Divers compris dans le forfait: 27'216.45      23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 540 25.00 13'500.00 Total fournitures PB 889.00           20

Cheville à sceller 150 10.00 1'500.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 571'016.65    

Croix 5 0.00 0.00 -             

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1abornement et piquetage,

Piquet, clou 545 2.00 1'090.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 25% 142'754.15    

                Somme 16'270.00 Frais ferroviaires: protecteurs, fichiers, organisation, … 5'000.00    

22 Phase 1fournitures PL 16'270.00      22

Divers: piquets pour bornes existantes difficles à trouver 500.00       

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    730'040.80    

Zfm A 27'216.45   

23 +   TVA 7.7% 56'213.15         == 786'253.95    

Date / Visa : 01.07.2021 / JET 4725.4 (01.12.2017)

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

TOTAL PRESTATIONS

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

P. sit

1.591634

ZONE A

Bâti

PL Bât.



Direction du cadastre Entreprise : 310 VALBROYE III + IA
et de la géoinformation

VALBROYE

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 1061 500 1           4 3 3 2 2.5

Ancien 1062 1000 8           44 15.0 312 39.0

Ancien 1063 1000 9           21 43 1 30 2.0 299 57.9

Ancien 1065 1000 8           14 2 1.0 53 21.4

Ancien 1066 1000 14         43 17 246 33.5

Ancien 1067 1000 6           39 14 180 38.0

Ancien 1069 1000 20         151 13 31 379 88.3 3 1

Ancien 1070 1000 43         153 38 42 189 48.6 45 1

Ancien 1071 1000 35         84 127 34.3 10 1

Ancien 1072 1000 2           16 1.0 71 20.0 9 1

Ancien 1073 1000 8           47 29 189 49.6 21 1

Ancien 1074 1000 13         53 3 99 239 35.9 14 1

Ancien 1075 1000 8           38 7 140 33.6

Ancien 2009 1000 9           61 3 1 282 43.0

Ancien 2012 2000 19         301 241 11 14 14.0 1264 362.5 22 1

Ancien 2013 1000 32         97 179 3 74 13 1.0 297 75.1 2 1

Ancien 2014 1000 37         113 17 45 268 58.0 10 1

Ancien 2015 1000 10         38 18 4 17 38 12.5 448 64.2

Ancien 2016 1000 17         67 11 20 15 1.0 265 65.1

Ancien 2017 1000 15         39 21 44 353 60.0

Ancien 2018 1000 10         24 24 4 1.0 102 40.5

Ancien 2019 1000 16         57 24 2 2 4.0 255 52.2

Ancien 2020 1000 12         46 4 35 2 3.5 518 129.4

Ancien 2021 1000 15         50 35 3 286 103.6

Ancien 2022 1000 14         27 21 14 165 39.3

Ancien 2023 1000 9           42 38 12 18.5 286 74.7

Ancien 2024 1000 13         70 41 1 23.5 190 63.3

Ancien 2025 1000 8           42 17 19.5 251 50.8

Ancien 2026 1000 22         104 1 50 11 5.5 464 85.5

Ancien 2027 500 2           4 4.5 42 5.0

Ancien 2028 500 1           6 21 5.0

Ancien 2029 1000 13         74 1 1 13 353 2 96.3 2 1

Ancien 2030 1000 7           47 3 2 7.5 299 73.9

Ancien 2031 1000 8           27 1 1 10.0 143 23.7

Ruisseau sur commune de Ménières (FR) 18

Ruisseau sur commune de Surpierre (FR) 66

Nouveau 500 30.1

Nouveau 1000 612.9

Nouveau 2000 145.6

A conserver en NT3 82 21

PB non conservés 308

Rattachement 17

COM 0.0

RPL + CS s/ RPL 703.4

ZGL (Territoires en mvt) 0.0

BAT (Adresses) 0.0

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   89    dans le périmètre concerné soit, 586.0    Hm de nomenclature

Estimation PL superflus (PL alignés, inutiles,…)

6 0 0 12 0 0 0 0 5.0 42 0 6.9 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

788.6 470 407 21 2055 629 388 290 304 150.0 0 0 9020 0 2 3370.0 138 0 10

5 Borne pierre 32 Remarque(s): Date :

Borne plastique 1250 Cheville 45

80 Croix 5 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 5

Croix 5 Piquet, clou 308

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 1255 Plans 19.2 4725.3    (01.12.2017)

Plans

ou rubrique(s)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF

DigitalisationP. sitBât.PL

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

Cheville à sceller

TOTAUX

Tarif 21.4

Marge

Borne pierre 01.07.2021

ZONE B

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.6

Campagne

348



Direction du cadastre Entreprise : 310 VALBROYE III + IA

et de la géoinformation

VALBROYE

PREMIER RELEVE DEVIS  DCG  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 73.35 73.35 25.00 11.65 86.70 10.00

PRIX BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.00 1'595.00 21.50 108.35 111.35 43.00 25.65 18.00 14.00 11.00 153.20 66.50 46.50 13.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.7 19.2 470 407 21 2'054 629 388 290 304 150.0 0 0 9'020 0 2 3'370.0 138 0 10

COUTS  Ind. 100 2625.00 30690.75 10105.00 44098.45 2338.35 88322.00 16133.85 6984.00 4060.00 3344.00 22980.00 0.00 0.00 121770.00 0.00 1.00 33700.00 1863.00 0.00 500.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 389'515.40     

Borne pierre 32 30.00 960.00 55.00 1'760.00

Cheville 45 15.00 675.00 28.00 1'260.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 3'270.00         21

Croix 5 0.00 0.00 28.00 140.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 22.00 110.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 392'785.40     

Piquet, clou 308 2.00 616.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2021 Indice 1.8800

                Somme 2'276.00 3'270.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 738'436.55     

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 29'537.45  Divers compris dans le forfait: 35'037.45       23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 1250 25.00 31'250.00 Total fournitures PB 2'276.00         20

Cheville à sceller 80 10.00 800.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 775'750.00     

Croix 5 0.00 0.00 -            

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1abornement et piquetage,

Piquet, clou 1255 2.00 2'510.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 35% 271'512.50     

                Somme 34'740.00 Frais ferroviaires: protecteurs, fichiers, organisation, … 5'000.00    

22 Phase 1fournitures PL 34'740.00       22

Divers: piquets pour bornes existantes difficles à trouver 500.00       

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    1'082'002.50  

Zfm B 35'037.45  

23 +   TVA 7.7% 83'314.20          == 1'165'316.70  

Date / Visa : 01.07.2021 / JET 4725.4 (01.12.2017)

ZONE B

Campagne

PL 

1.666968 TOTAL PRESTATIONS

P. sit

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Bât.

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL



              Direction du cadastre Entreprise : 310 VALBROYE III + IA

              et de la géoinformation

VALBROYE

Σ =

Σ =

Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.3 4.5 300 175 9 1'400 88 0 7 260 630.0 0 0 6'600 0 0 893.0 16 0 6

0.7 19.2 470 407 21 2'054 629 388 290 304 150.0 0 0 9'020 0 2 3'370.0 138 0 10

1.0 23.7 770 582 30 3'454 717 388 297 564 780.0 0.0 0.0 15'620 0 2 4'263.0 154 0 16

TOTAL GENERAL (phases 1-6) H.T.

Si AF, introduire le Date :

facteur d'application : 100%

Visa : JET

=>
TOTAL GENERAL (phases 1-6) T.T.C.

4725.5 (01.12.2017)

1'812'043.30

730'040.80 1'082'002.50 1'812'043.30

1'350'000.00

465'000.00

1'815'000.00

1'346'766.65

414'266.65

51'010.00

1'346'766.65

465'276.65

10

132 308 440

1'815'000.00

Matérialisation PB

Borne pierre

Cheville

Croix

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

65

10

415'000.00

Pour 4727

En ordre

01.07.2021

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

PF à conserver (PB + PB/PL)

150

5

VALBROYE

bâti campagne

Elém. Elém.

10 32

20 45

5 5

RECAPITULATION DES MONTANTS

PL Bât. P. sit

ELEMENTS

Bâti

TOTAL

5

5

172 395

38501255 2605

103

55

545

44

5

RECAPITULATION DES QUANTITES

TOTAL

Elém.

42

pour 4728

567

bâti campagne

VALBROYE

Elém. Elém.

1250

80

5

5

5

540

10

10

1800

5

pour 4727

Valeurs à contrôler

Campagne

Campagne TOTAL

Bâti Campagne TOTAL

fournitures PL

571'016.65

Elém. pour 

norme 4728

Elém.

10

1790

230

1255

Bâti

plans prov. + phases 2-6

abornement et piquetage,

% des phases 2-6

Matérialisation PL

Borne pierre

Borne plastique

Cheville à sceller

Cheville tampon

Croix

786'253.95 1'165'316.70 1'951'570.65

MONTANTS H.T.

MONTANTS T.T.C.

plans prov. + phases 2-6 614'984.95 835'482.75 1'450'467.70

abornement et piquetage,
153'746.20 292'418.95 446'165.15

% des phases 2-6

142'754.15

16'270.00

775'750.00

271'512.50

34'740.00

1'951'570.65

fournitures PL 17'522.80 37'415.00 54'937.80


