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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M&hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, Méhlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1

Allgemeine Angaben

Objekt

Bauherr-
schaft / aus-
schreibende
Stelle

Organisator

Gerichtsstand

Sprache

1.1

Projekt Erschliessung Leigrube, 4313 Mohlin

e Einwohnergemeinde Mohlin, Hauptstrasse 36, 4313 Mohlin
e Grundeigentiimer der angrenzenden Parzellen

Landis AG, Bauingenieure + Planer, Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil

Rheinfelden AG

Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch

Ausgangslage

Die Einwohnergemeinde Mohlin und die Eigentiimer der angrenzenden Parzellen beabsichti-
gen das bisher unbebaute Bauland im Gebiet Leigrube zu erschliessen. Das Gebiet befindet
sich in der Wohnzone W1. Das Vorhaben hat zudem Auswirkungen auf Werkleitungen und
die umliegenden Strassen, welche bei der Projektierung ebenfalls zu berlicksichtigen sind.
Das Erschliessungsprojekt ist zudem mit angrenzenden Hochwasserschutz zu koordinieren.

N N

s | |
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Situation Erschliessung Strassenbau, Auszug Bauprojekt

Am 23. November 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit
in der Hohe von brutto Fr. 145'000.00 fur die Erarbeitung des Erschliessungsplans mit ergén-
zenden Sondernutzungsvorschriften Leigrube. Der vom Gemeinderat am 30. Mérz 2020 be-
schlossene Erschliessungsplan "Leigrube" wurde vom Regierungsrat am 8. Juni 2020 geneh-
migt.

Am 3. September 2020 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit in
der Hohe von brutto Fr. 220'000.00 fiir das Erstellen des Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag
der Erschliessung Leigrube. Die Arbeiten wurden abgeschlossen und das Bauprojekt inkl.
Kostenvoranschlag vom Gemeinderat genehmigt. Das erforderliche Baugesuch fir die Er-
schliessungsanlagen wurde in der Zeit vom 29. April bis 31. Mai 2021 6ffentlich publiziert.
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M6hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1.2

1.3

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 wurde der Baukredit Uber

Fr. 4.65 Mio. fur die Erschliessungsarbeiten der Leigrube genehmigt.

Fur die Planung der anstehenden Erschliessungsarbeiten [0ste der Gemeinderat nun eine In-

genieursubmission aus. Mit dieser soll ein Anbieter gefunden werden, welcher geeignet ist,

samtliche Projektierungsarbeiten, die Durchfiihrung der Submissionen sowie die ortliche

Bauleitung zu ibernehmen.

Lage Erschliessungsperimeter Leigrube

Der Erschliessungsperimeter liegt eingekeilt
zwischen einer 1-geschossigen Wohnzone
(WT) Nord-/Westlich  und  einer  2-
geschossigen Wohnzone W2 an der sidlichen
Seite des Erschliessungsbereiches. An dem
Ostlichen Rand des Perimeters befindet sich
eine Landwirtschaftszone. Gesamtheitlich be-
trachtet liegt der Erschliessungsperimeter am
Sud-/Ostlichen Rand der Gemeinde Méhlin.

Ausschnitt Zonenplan Méhlin (ag.ch)

Leistungsumfang

Das Projekt Erschliessung Leigrube beinhaltet folgende Arbeiten:

Erstellung Erschliessungsstrasse (Ldnge ca. 480m) fiir das unerschlossene Baugebiet, inkl.
Strassenentwédsserung, Beleuchtung und Gestaltung/Bepflanzung

Mit der Erstellung der Erschliessungsstrasse soll das noch unerschlossene Baugebiet stras-
senbautechnisch erschlossen werden. Das Strassenbauprojekt besteht grundsatzlich aus
einer Ringstrasse, deren beiden Anschliisse in die Pilatusstrasse miinden, sowie einer Ver-
bindung auf der nordlichen Seite in die Leigrubenstrasse.

Fussverbindungen

Mit der Erstellung von drei Fusswegen werden mdglichst direkte Fusswegverbindungen
innerhalb des Erschliessungsgebietes sowie in die Rankhdhle hergestellt.

Knotengestaltung, Knoten Leigrubenstrasse / Berninastrasse und Leigrubestrasse / San-
tisstrasse / Pilatusstrasse

Als Elemente der Strassenraumgestaltung sowie zur Verkehrsberuhigung soll bei den
Knoten Leigrubenstrasse / Berninastrasse und Leigrubenstrasse / Santisstrasse / Pila-
tusstrasse ein rundes Kissen erstellt werden, wie es heute in M6hlin bereits auf der Kreu-
zung Breitistrasse / Ulmenstrasse vorhanden ist.

Gehverbindung Brunngasse — Leigrubenstrasse

Die Leigrubenstrasse wird im Siedlungsbereich praktisch Gber die ganze Strecke von ei-
nem einseitigen Trottoir begleitet. Ausnahme ist der Bereich vor der Einmindung in die
kurze Hohle. Die Schliessung der Gehwegliicke zwischen dem Ende des Gehweges auf der
Leigrubenstrasse und dem Heidenweg ist nicht Bestandteil des vorliegenden Projekts.

Belagsersatz Leigrubenstrasse
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M6hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

In der Leigrubenstrasse werden diverse neue Werkleitungen eingebaut. In diesem Zuge
soll auch der Belag ausserhalb des Grabenbereiches ersetzt werden.

= Ersatz Beleuchtung Pilatusstrasse

In der Pilatusstrasse werden diverse neue Werkleitungen eingebaut. Der gesamte Belag
wird zu Lasten der verursachenden Werke ersetzt. Beim Strassenbau féllt lediglich der Er-
satz der Beleuchtung an.

= Samtliche Entwasserungsleitungen inkl. Schachte

Gemass der GEP-Erganzung Leigrube ist die Entwdsserung des gesamten Erschliessungs-
gebiet im Teil-Trennsystem vorgesehen. Das Schmutzwasser ist in die bestehenden Lei-
tungen in der Leigrubenstrasse und in der Pilatusstrasse einzuleiten. Das anfallende Sau-
berwasser soll in eine vorgesehene Hochwasserableitung in der Leigrubenstrasse eingelei-
tet werden, welche via Brunngasse in den Méhlinbach flhrt.

= Sauberwasserleitung Leigrubenstrasse (Feldentwasserung Ost)

Fur die Ableitung kiinftiger Oberflachenabflissen wird derzeit ein von der Erschliessung
unabhangiges Bauprojekt ausgearbeitet. Dieses beinhaltet eine Hochwasserableitung in
der Leigrubenstrasse, mit welcher das Oberflichenwasser gefasst und in eine bestehende
Sauberwasserleitung in der Kurzen Hohle fiihrt. Diese Leitung soll im Zusammenhang mit
der Erschliessung Leigrube gebaut werden. Die in der Brunngasse vorhandene Leitung bis
in den Mohlinbach wird zu einem spateren Zeitpunkt im Rahmen eines anderen Projektes
vergrossert.

= Wasserversorgung flr das gesamte Erschliessungsgebiet inkl. Loschschutz

In der gesamten Ringstrasse und in der Verbindung Nord ist eine neue Wasserleitung aus
PE100 PN16 vorgesehen. Diese wird an drei Stellen an die zu ersetzenden Wasserleitun-
gen in der Pilatusstrasse und in der Leigrubenstrasse angeschlossen und bildet somit zwei
Ringschlisse.

= Wasserleitungsersatz Leigrubenstrasse
Aufgrund der zu erstellenden Werkleitungen in der Pilatusstrasse muss die bestehende
Wasserleitung ebenfalls ersetzt werden, da diese bei den Grabarbeiten tangiert wiirde.
Auf eine Lange von ca. 470 m ist eine neue Wasserleitung aus PE100 PN16 vorgesehen.
Der Zusammenschluss der Versorgungsleitung am stidostlichen Leitungsende ist mit Duk-
tilguss-Rohren DN 250 auszufiihren.

= Leitungsersatz Pilatusstrasse

= Samtliche bendtigten Werkleitungen

© Ringstrasse
' &

: L
Ringstrasse S

g 4
o : ¥
S
g
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Ausschnitt Situation Strassenbau (Technischer Bericht vom 08.04.21 von Koch Partner)
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M&hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

Zum besseren Verstandnis der Aufgabenstellung werden folgende Grundlagen bereits in der
Praqualifikationsphase als Beilage abgegeben:

= Erschliessung Leigrube, Technischer Bericht, KOCH + PARTNER, 08.04.2021
= Situationsplan Bauprojekt Strassenbau Leigrubenstrasse (1:500), 08.04.2021
= Situationsplan Bauprojekt Strassenbau Erschliessung (1:500), 08.04.2021

Samtliche weiteren Grundlagen werden allen praqualifizierten Anbietern in der 2. Stufe der
Submission zugénglich gemacht.

2 Organisation

Die Ingenieursubmission wird durch eine Arbeitsgruppe begleitet. Diese ist mit Vertretern
des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung, den Grundeigentimer, der IG Leigrube und
Vertretern der Verkehrskommission und der Kommission fiir Natur und Landwirtschaft be-
setzt.

Gemeinderat

Mohlin

Antrag stellen / genehmigen

Arbeitsgruppe Bauherrenberatung
.Projekt Erschliessung Leigrube” Landis AG

bestehend aus

Vertreter Vertreter Vertreter Kommission Vertreter Vertreter Fachexperte
Gemeinderat Grundeigentimer : ! issi IG Leigrube (bei Bedarf)

Angebot erstellen / beurteilen

Ingenieurbiiro

Der Auftrag untersteht dem Gesetz zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das
Beschaffungswesen vom 15. September 2003 und dem Dekret Uber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen (D6B) vom 23.Mérz 2021. Das vorliegende Pflichtenheft ist Grundlage fur die
Praqualifikation.
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M6hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

Beschrieb und Stand des Vorhabens

3.1

3.2

Ziel des Projekts

Die Leistungen der Erschliessung des Gebiet Leigrube sollen so ausgeschrieben und realisiert
werden, dass die anfallenden Kosten im Kostenrahmen des bereits erarbeiteten Kostenvoran-
schlages des Ingenieurbiiros Koch + Partner zu liegen kommen. Das Ingenieurbiiro Koch +
Partner rechnet mit Gesamtkosten von ca. CHF 4.65 Mio. Die Kosten der Erschliessung wer-
den von der Gemeinde Mohlin und den Grundeigentiimer getragen.

Dieser Kostenrahmen hat — neben einer einwandfreien Planung und Ausfihrung und dem
moglichst storungsfreien Verkehrsbetrieb absoluten Vorrang.

Der Projektierungs- und Realisierungsprozess hat in enger Zusammenarbeit mit den Bau-
herrschaften zu erfolgen.

Stand des Vorhabens

Samtliche Leistungen bis und mit Phase 4.1.33 (Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt)
wurden bereits erbracht. Das von der Firma KOCH + PARTNER bereits erarbeitete Bauprojekt
ist zu Ubernehmen. Im Rahmen dieses 2-stufigen Submissionsverfahrens werden Ingenieur-
biiros fur die Erarbeitung und Umsetzung der folgenden Phasen nach SIA 103 gesucht:

= 4.3.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
= 4.3.51 Ausfiihrungsprojekt

= 4.3.52 Ausfiihrung

= 4.3.53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die gesamten Planerleistungen werden an einen Anbieter vergeben.

Verfahrensablauf und Eignungskriterien

4.1

1. Stufe: Praqualifikation von Ingenieurburos

Geplant ist, die vier bestgeeigneten Ingenieurblros zur zweiten Stufe der Submission zuzu-
lassen. Massgeblich fiir die Auswahl ist die bestmdgliche Erfullung der Eignungskriterien. Die
Bauherrschaft behalt sich vor, bei sehr dhnlicher Eignung bis maximal fiinf Bewerber zuzulas-
sen. Bei mehreren gleich geeigneten Bewerbern erfolgt die Praqualifikation aufgrund des
Erfiillungsgrads der Eignungskriterien in der unter 4.3 dargelegten Reihenfolge.
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M6hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

4.2

4.3

2. Stufe: Ausarbeitung von Honorarofferten

Ab Mitte September 2021 erhalten die ausgewahlten Ingenieurbiros die Mdéglichkeit, Hono-
rarofferten zu erstellen. Sie erhalten hierflr ein Pflichtenheft, welches die Aufgabe klar erldu-
tert. Dies zusammen mit dem bereits ausgearbeiteten Bauprojekt und weiteren notwendigen
Grundlagen. Vorgesehen ist folgender Ablauf:

Ausarbeiten eines verbindlichen Preisangebots
(Honorarofferte nach SIA 103 fur
die Leistungen geméss Kap.3.2, Stand des Vorhabens)

0

Bewertung der Eingabe durch die Arbeitsgruppe

Der Zuschlag erfolgt aufgrund der in der zweiten Stufe vorgegebenen Zuschlagskriterien (vo-
raussichtlich: Honorarofferte nach SIA 103 fiir die Leistungen gemass Kap. 3.2, Zugang zur Aufgabe,).

Anschliessend werden auf Basis der Angebote voraussichtlich im November 2021 Unterneh-
mergesprache (nur Angebotsbereinigung, keine Abgebote) gefihrt und anschliessend ein
Beschluss gefasst, sowie ein Antrag an den Gemeinderat gestellt.

Planung und Realisierung

Nach erfolgtem Zuschlag: Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, Offertvergleiche, Verga-
beantrage, Erstellung des Ausflihrungsprojekts.

0

Ausfiihrung (Bauleitung und Inbetriebnahme) der Arbeiten

Vorbefassung

Die Firma Koch + Partner AG, Laufenburg welche die vorausgegangenen Projektierungsar-
beiten (Bauprojekt, Auflageprojekt, etc.) erstellt hat, wie auch die Fachingenieure und Planer,
welche ebenfalls bei der Ausarbeitung der Projektvorgaben die Bauherrschaft unterstiitzt ha-
ben, sind als Teilnehmer der Ingenieursubmission zugelassen. Deren Arbeiten sind abge-
schlossen und die wesentlichen Erzeugnisse werden den Ausschreibungsunterlagen (2. Pha-
se) beigelegt.

Durch die Abgabe aller Unterlagen kann ein Nachteil anderer Anbieter aufgrund allfalliger
Vorbefassung gemdss Submissionsrecht vermieden werden. Die Gleichbehandlung aller An-
bieter und die Transparenz des Verfahrens sind somit gewahrleistet.
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, Méhlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

5.1

7%

5.2

5.3

Eignungskriterien

Ausbildung und Referenzobjekte der Schliisselpersonen des Ingenieurbiiros:

o Ausbildung der Schllsselpersonen
o Referenzobjekte: Neubau einer Strasse, Neugestaltung eines Knotens, Neubau von Werkleitungen

e Einhaltung von Terminen und Qualitat bei den Referenzobjekten

Qualitat und Leistungsfahigkeit des Ingenieurbiiros, umfassend insbesondere:

o Referenzobjekte: Neubau einer Strasse, Neugestaltung eines Knotens, Neubau von Werkleitungen
Einhaltung von Baukosten bei den Referenzobjekten

e Einhaltung von Terminen und Qualitat bei den Referenzobjekten

Personalstruktur, umfassend insbesondere:
e Grosse, inklusive den wesentlichen Partnerfirmen
e Zahl der Lehrlinge

Qualitatssicherungssystem des Bewerbers

Ausschlussgrinde

Grunde fur den Ausschluss aus dem Verfahren sind:

= Fehlende oder unwahre Referenzangaben
= Verspéatete oder unvollstdndige Abgabe der Unterlagen
= Abanderung der Unterlagen

Zuschlagskriterien der 2. Stufe

Die voraussichtlichen Zuschlagskriterien der 2. Stufe sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen.

Zugang zur Aufgabe
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M6hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

5.4

5.5

Ablauf des Projekts

Folgender Ablauf ist flr dieses Projekt vorgesehen:

Publikation
Freitag, 2. Juli 2021 auf Simap und im Amtsblatt sowie im amtlichen
Publikationsorgan der Gemeinde Mohlin (Neue Fricktaler Zeitung)

Bezug der Unterlagen
auf Simap

Eingabetermin fiir PQ-Unterlagen
Freitag, 6. August 2021 bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure + Planer,
Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil eintreffend. (Datum Poststempel nicht massgebend)

Benachrichtigung der Anbieter
Mittwoch, 1. September 2021

Abgabe der Submissionsunterlagen
Mittwoch, 22. September 2021

Besichtigung des Erschliessungsgebiet Leigrube

Individuell

Eingabe Fragen zum Verfahren

Bis Freitag, 01. Oktober 2021, 11.00 Uhr an Landis AG: info@landis-ing.ch /
Betreff: ,Fragen Ingenieursubmission Leigrube"

Beantwortung der Fragen zum Verfahren

Bis ca. 08.10.2021 durch Landis AG

Einreichen des Honorarangebots
Bis Dienstag, 29. Oktober 2021, 11.00 Uhr an Landis AG: info@Ilandis-ing.ch /

Betreff: ,Ingenieursubmission Leigrube"

Unternehmergesprach

Freitag, 19. November 2021, vormittags

Auftragsvergabe

Ende November 2021 unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Gemeinderat

Ausschreibung / Ausfiihrungsplanung / Ausfiihrung
ab Dezember 2021

Abgegebene Unterlagen

.Pflichtenheft — 1. Stufe” vom 02.07.2021

.Eingabeformular — 1. Stufe” vom 02.07.2021

Erschliessung Leigrube, Technischer Bericht, KOCH + PARTNER, 08.04.2021
Situationsplan Bauprojekt Strassenbau Leigrubenstrasse (1:500), 08.04.2021
Situationsplan Bauprojekt Strassenbau Erschliessung (1:500), 08.04.2021
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Ingenieursubmission Erschliessung Leigrube, M6hlin
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

5.6

5.7

5.8

Einzureichende Unterlagen

Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes ,Eingabeformular — 1. Stufe” mit den erforder-
lichen Beilagen.

Vergltung der Aufwendungen

= 1. Stufe: Die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen 16st keine Entschadigungsan-
spriiche aus.

= 2. Stufe: Die Ausarbeitung des Honorarangebots 16st keine Entschddigung aus.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, schriftlich Beschwerde erhoben
werden.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat einen Antrag, dessen Begriindung
mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der die Beschwerde fihrenden Person
oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Submission sowie vorhan-
dener Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit moglich, beizulegen.
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