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Partie E
E1 Compatibilité avec RIS (ancienne
DfA)

Assetmanagement nextGen
Enregistrement de la structure des batiments et
stratégie de maintenance

Batiment CFF Infrastructure
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Compatibilité avec RIS

1. Principes

RIS CFF (anciennement DfA): les CFF gérent un « Systéme d’Information Spatiale » (RIS). Le
contenu dans RIS est constitué d'une part des informations graphiques et d'autre part des données
alphanumériques des objets des différents services. La conformité RIS signifie donc que la fourniture
de données factuelles doit étre coordonnée avec le contenu dans RIS et avec les unités spécialisées
concernées.

Obijectif de RIS: RIS est au ceeur du systéme d’information spatiale des CFF. Il s’agit du point de
départ de tous les projets. Par conséquent, il est essentiel que les dimensions actuelles et précises
des installations soient fidelement reproduites dans RIS.

Signification de la mise a jour conforme de RIS: pour garantir I'efficacité du processus de mise a jour
de la DfA, il est important de toujours disposer des dimensions précises de I'ouvrage sous la forme
appropriée et en temps utile. Ceci évite de devoir les réenregistrer.

Livraison des données RIS: les données existantes de RIS sont mises a la disposition du planificateur
pour le projet a réaliser. Celles-ci ne sont pas forcément a jour et complétes: elles doivent donc étre
vérifiees d’entente avec le chef de projet CFF sur place. Les unités de travail dans notre systéeme
(situations) sont les suivantes: unité principale = m =1

Datenmanager CFF: un Datenmanager est nommé pour chaque projet de construction. Il joue le role
d’interface pour toutes les questions relatives a la mise a jour de RIS. Il doit étre informé en
permanence par le CPrG/DGT ou la DLT sur les modifications apportées aux plans.

2. Explications relatives au processus de mise a jour

Mise a jour de la planification de I'exécution: lors de I'exécution de travaux, il arrive fréequemment que
des modifications soient apportées sur place aux installations. Les écarts de plus de 50 cm par
rapport a la planification actuelle doivent étre reportés en permanence dans la planification de
I'exécution.

La position exacte des parties d’installation ne pouvant plus étre mesurées ultérieurement, car
enterrées, doit également étre enregistrée. Les coordonnées de points (E, N et Z) des éléments
mesurés doivent étre mises a la disposition du service RIS des CFF.

Si des parties d’installation prévues pour démolition dans le cadre du projet d’origine n’ont finalement
pas été démantelées, il convient d’apporter les corrections correspondant aux plans concernés. Dans
le cas contraire, les données DfA avec le statut de projet «Démolition» seront supprimées et devront,
le cas échéant, étre ressaisies dans le cadre d’un long processus.

Plan de révision: a la fin des travaux de construction dans le service spécialisé concerné, on controle
si la planification de I'exécution correspond bien a I'exécution effective des travaux. Le planificateur
est dés lors tenu d’intégrer tous les écarts constatés dans le nouveau plan avec la désignation « PLAN
DE REVISION».

En fonction du service spécialisé concerné, le planificateur peut étre tenu de fournir d’autres relevés et
de les représenter sur le plan.

Légende des couleurs:

Existant
Nouveau
Démolition
Modifié
Projet voisin
Provisoire
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Réceptions intermédiaires ou préalables: les plans de révision constituent les documents de base de
chaque réception. Selon le service spécialisé concerné, d’autres documents de relevés pourront
également étre demandés. Tous les documents doivent étre actuels et correspondre. Le planificateur
est tenu de mettre ces documents a la disposition des chefs de projets des différents services
spécialisés avant la réception. Les données doivent étre transmises au format électronique. Les plans
numériques doivent étre fournis aux formats PDF et DGN ou DWG.

Aprés sa mise en service, l'installation est remise au propriétaire d’installation compétent (I-VU-UEW).
Les plans de révision corrigés des différents services spécialisés constituent les documents de base.

3. Informations complémentaires sur le plan de révision:
Service Informations complémentaires/précisions sur le plan de révision
Ouvrages d’art - Plans de coffrage et d‘armatures

- Plans de situation
- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Conduites de drainage - Documentation photo des chambres construites

- Vidéo des canalisations

- Protocoles de contrdle pour regard de visite

- Plan de situation

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Courant de traction - Profils en travers LC

- Schémas des postes de distribution

- Plan d’enclenchement

- Plan des fils de contact

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Batiments et quais - Lafeuille de relevé marquise doit étre remplie par le planificateur
- Des coupes des marquises doivent étre disponibles

- Plan de situation

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Caniveaux a cables - Traversées avec nombre de tubes et indication des diameétres
+ Installations - Profondeur entre haut de chambre et haut de tube
électriques - No-FO. / si connu exploitant

- Plan de situation

- Conduite de tiers avec indication de I'exploitant (SI) etc.

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

- No. de support multiple (support avec plusieurs objets BT)

Conduites de tiers - Toutes les commandes de données de base pour des tiers, qui sont
nécessaires pour le projet, doivent étre fournie au service GIS.

4. Finalisation de la mise a jour

Relevé sur place (ciel de points) : Aprées la MES de l'installation compléte, I-AEP-ENG-DM assume les
relevés de 'ensemble des points nécessaires (méthode de relevé libre). Le ciel de points contient les
points levés avec leur code et coordonnées (E,N,Z). Ce ciel de points peut ensuite étre mis a
disposition des planificateurs pour établir le plan des travaux exécutés.

Mise a jour RIS (ancienne DfA) : Le service Datenmanagement est ainsi en mesure, sur la base du
ciel de points et des informations du plan de révision, de placer exactement les éléments construits et
de compléter ou de corriger les données alphanumériques.

Plans des travaux exécutés (PTE): chaque planificateur est tenu de représenter les installations telles
gu’effectivement construites sur un nouveau plan. Ceci fait partie de la documentation finale de
l'installation. Ce plan est normalement établi en noir et blanc.
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Limites contractuelles: La mise a jour de la planification, I'établissement des plans de révision avec les
indications complémentaires (voir chiffre 3) et I'élaboration des PTE font partie des prestations
habituelles. Le relevé du ciel de points est organisé par I-AEP-ENG-DM. Ceci est valable pour autant
que rien d’autre n’ait été convenu.
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