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Désignation du projet: Upn. Etoy-Ecublens + PUN

Désignation abrégée du projet: 06UETOYPUN

Numéro du projet: NO01.08 080165

Chef de projet du maitre d’ouvrage: Gestion des projets

Procédure d’attribution: Procédure ouverte

Classification selon LMP/OMP: Marché de services

Numéro du contrat: NO01.08 080165.Provisoire_00007938

Date d'établissement:

Objet du contrat: Prestations d'ingénieur en environnement - spécialiste bruit -

phases MK/AP

Rémunération nette, TVA non comprise = CHF 0.00

conclu entre La Confédération suisse

agissant par L’Office fédéral des routes OFROU
Filiale d'Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac

appelé ci-aprées le mandant

et

I'entreprise Xxx a compléter

siege a

N° de TVA/IDE

appelé ci-aprés le mandataire sans fonction de planificateur général

SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: constructionsuisse
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1 Objet du contrat

1.1

Définition du projet

1.2

Ce projet concerne le gros entretien [UPIaNS] entre Aubonne (km 51'050) et Ecublens (km 63'450) sur
l'autoroute N1 Genéve-Lausanne ainsi que la réaffectation de la bande d'arrét d'urgence (R-BAU) entre
la jonction d'Aubonne et la jonction de Morges-Ouest, respectivement la jonction de Morges-Ouest et
Morges-Est.

Le trongon se subdivise en trois projets partiels correspondant a trois étapes de réalisation:
- Morges-Ouest - Morges-Est, y compris le projet d'aménagement R-BAU
- Aubonne - Morges-Ouest, y compris le projet d'aménagement R-BAU

- Morges-Est - Ecublens

Le projet d'assainissement du bruit, objet du présent marché, doit tenir compte de la planification des
nouveaux aménagements sur chacun des projets partiels ainsi qu'aux jonctions.

Etendue des prestations du mandataire au sein du projet

Le mandant charge le mandataire d’exécuter les prestations suivantes en vertu du présent contrat et de
ses éléments:

Etablissement du projet d'assainissement du bruit pour chacun des trois projets partiels.

Ce contrat concerne la réalisation des phases "projet définitif " (AP) et "demande d'autorisation " (phase
partielle SIA 33). Il appartiendra au mandataire de consolider les périmétres d'investigation ainsi que la
listes des communes concernées par le projet d'assainissement.
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2 Eléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de contradiction

2.1 Liste des éléments du contrat

Les éléments du contrat sont, par ordre de priorité:
2.1.1 Le présent contrat
2.1.2 Le descriptif des prestations / le cahier des charges
2.1.3 Les conditions générales des contrats de mandataires de la KBOB (édition 2020)
2.1.4 Autres éléments du contrat
2.1.41 L'offre du mandataire du ...

2.1.5 Regles techniques de la construction, en particulier les directives, les instructions et les manuels
techniques de TOFROU (www.astra.admin.ch / Standards, recherche, sécurité)

2.2 Ordre de priorité en cas de contradictions

Si les éléments du contrat susmentionnés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par I'ordre dans
lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d'un méme élément du contrat se contredisent, le
document le plus récent prime.

Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont applicables que
si elles sont mentionnées au chiffre 10 («Accords spéciaux»).
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3 Préstations du mandataire

3.1 Prestations convenues portant sur les phases partielles

Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffres 1.1 et 1.2), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres éléments du contrat (pres-
tations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement).

3.2 Phases partielles a réaliser

Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies selon I'art. 4 du réglement SIA
103/2014, resp. de la norme SIA 112/2014 Modéle «Etude et conduite de projet»:

Nomenclature de I'OFROU (selon LRN/ORN)

MP SIA 112, resp. normes SIA 102,

OFROU: Directive «Construction des

OFROU: Directive «Entretien des

103, 108 routes nationales» routes nationales»
|:| 11 Enoncé des besoins, approche
méthodologique
D 21  Définition de I'objet, étude de Etude préliminaire
faisabilité
|:| 22  Procédure de choix de Procédure de choix de mandataires Procédure de choix de mandataires
mandataires
|:| Projet général (GP) Concept global de maintenance (EK)
Projet définitif (AP) Concept d’intervention (MK)
] Projet de détail (DP) Projet d’intervention (MP)
|:| 41  Appel d'offres, comparaison des | Appel d'offres, comparaison des Appel d'offres, comparaison des
offres, proposition d'adjudication | offres, proposition d'adjudication offres, proposition d'adjudication
|:| 51 Projet d'éxécution Documents d'exécution Documents d'exécution
|:| 52 Exécution Construction Exécution des mesures
|:| 53 Mise en service, achévement Mise en service, achévement Mise en service, achévement

4 Rémunération

4.1 Rémunération

4.1.1 Une rémunération a tarifs horaires est convenue pour les prestations suivantes:

Selon I'offre détaillée du mandataire du ....

Selon les tarifs horaires ci-aprés, TVA non incluse:

CHF
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4.2

Rémunération brute offerte a tarifs horaires,

frais accessoires inclus CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00
. Rabais 0,00 % CHF 0.00
Total intermédiaire CHF 0.00
Frais accessoires additionels selon ch. 4.2 (2e alinéa) CHF 0.00
Rémunération nette convenue CHF 0.00
TVA au taux de 7.7 % CHF 0.00
Rémunération totale, TVA incluse CHF 0.00

Ce montant sera adapté au renchérissement en vertu du ch. 4.3.

Ce montant constitue un plafond au sens de l'art. 9.2 des conditions générales des contrats de
mandataires de la KBOB.

La répartition de la rémunération par objet inventorié, compte financier et charge par nature est
effectuée conformément a la page de garde facture ci-jointe.

Frais accessoires

4.3

Sont compris dans la rémunération convenue selon le ch. 4.1 les frais accessoires du mandataire
concernant les documents de travail (tels que plans, photocopies, autres documents), téléphone,
téléfax, frais de port, infrastructure informatique, assurances, frais et temps de déplacement, frais de
logement et de repas extérieurs.

Le mandataire est rémunéré d'aprés les dépenses prouvées pour les dossiers définitifs tels que la
reproduction des plans et les autres documents tels que brochures, rapports, etc., qui sont nécessaires
pour la planification, la construction et la documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés
explicitement par le maitre de 'ouvrage.

Variations de prix (renchérissement)

4.4

Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées selon la version actuelle au moment de
la conclusion du contrat de la norme SIA 126 «Variations de prix : Procédure selon la méthode paramé-
trique des prestations de mandataire».

Rémunération des prestations non définies

4.4.1 Genre des prestations non définies:
Toutes les prestations sont considérées comme définitives. Si, au cours de la réalisation il s'avére
nécessaire de préciser certaines prestations, la définition de ces derniéres incombe au mandant.
4.4.2 Réglementation de la rémunération:

La rémunération des éventuelles prestations définies aprés conclusion du contrat est convenue
d’'un commun accord avant le début des travaux. Elle est calculée comme décrit au ch. 4.1. En
I’'absence d’'une confirmation écrite du mandant, le droit a la rémunération s’éteint.
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5 Modalités financiéres

5.1

Facturation et paiement

5.2

Les factures seront remises a l'adresse suivante en un seul exemplaire, accompagnées de la page de
garde facture ddment remplie:

au bureau d'appui du maitre d'ouvrage:
Association sd-lo

p.a. sd ingénierie neuchatel sa

Rue du Chasselas 1

CP145

2034 Peseux

munies de I'adresse suivante:

Office fédéral des routes OFROU - filiale Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

Les factures seront établies de fagon détaillée et vérifiable sur la base des prestations dues et fournies
d’aprés le présent contrat. Pour chaque collaborateur, le mandataire précisera les prestations facturées
et le temps consacré a ces derniéres. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais accessoires seront
indiqués séparément. Les factures qui ne satisfont pas a ces exigences seront renvoyées au
mandataire pour correction et, le cas échéant, pour complétement de la documentation. L'inspection des
finances de 'OFROU aura a tout moment un droit de regard dans les documents pertinents afin de
vérifier la véracité des données.

Délais de paiement

Les factures envoyées en bonne et due forme courent dés réception a l'adresse indiquée. Le mandant
paie les montants exigibles dans les 45 jours a compter de la réception de la facture.

Sont réservées les dispositions sur le décompte final selon le ch. 9.5 des conditions générales des
contrats de mandataires de la KBOB (édition 2020).

6 Délais et termes

6.1 Phases d'étude du projet et d'appel d'offres (phases partielles SIA 31 a 41)

Délai / date Activité

01.12.2021 Début des prestations

30.08.2022 Contributions sous-domaine bruit au MK global TP1 (projet partiel 1)
31.12.2022 Dépdt AP du TP1 pour Vorprifung

30.06.2023 Contributions sous-domaine bruit au MK global TP2

31.12.2023 Dépot AP du TP2 pour Vorprifung

30.06.2024 Contributions sous-domaine bruit au MK global TP3

31.12.2024 Dépdt AP du TP3 pour Vorprifung

31.12.2026 Fin des prestations
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7

Interlocuteurs

Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la transmission et
la natification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont les suivants:

Du c6té du mandant

Nom Gestion des projets
Entreprise Office fédéral des routes OFROU - filiale Estavayer-le-Lac
Adresse Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone +41 58 461 87 11
Courriel marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

Du c6té du mandataire
Nom
Entreprise XXX a compléter
Adresse
Téléphone
Fax
Courriel

Si un interlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, l'autre partie en est immédiatement
avertie par écrit.

Assurances

Le mandataire, resp. la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO), déclare
avoir conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle ci-aprées pour la durée du mandat. Il garantit qu'il
maintiendra cette assurance pendant toute la durée du mandat et qu'il présentera sur demande du mandant
des certificats d'assurance valables:

Forfait pour les dommages corporels, les dommages matériels CHF 10'000'000.00
et les dommages consécutifs

Autres dommages:
Dommages a I'ouvrage CHF 5'000'000.00

Compagnie d’assurance:

N° de police:

Franchise par événement CHF
(max. 20% de la somme assurée)

Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail, égalité de traitement et
integrité

Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est fournie.

Il déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres contributions
selon les contrats-cadres de travail, s’ils existent, de méme que la taxe sur la valeur ajoutée.

De plus, il s'engage a respecter I'égalité salariale entre femmes et hommes pour les prestations fournies en
Suisse.
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Si le mandataire fait appel a des tiers pour I'exécution du contrat, il veille a ce que ceux-ci s’engagent
également a respecter les principes susmentionnés.

Le mandataire s’assure en outre de n’avoir conclu aucun accord ou de n’avoir pris aucune mesure susceptible
de restreindre la concurrence. Il s’engage, en ne proposant ou en n’acceptant ni récompense ni avantage, a
prendre toutes les mesures requises pour éviter la corruption.

En cas de non-respect des obligations susmentionnées, le mandataire doit payer au mandant pour chaque
infraction une peine conventionnelle de 10,00% du montant du mandat, TVA non comprise, mais de
CHF 3'000.00 au minimum et de CHF 100'000.00 au maximum.

Le mandataire prend connaissance du fait que la violation de cette clause entraine généralement I'annulation
de 'adjudication et la résiliation prématurée du contrat par le maitre de I'ouvrage pour de justes motifs.

10 Accords spéciaux

10.1 Dérogation aux conditions générales

En complément a larticle 4.2, sont compris dans la rémunération convenue selon le ch. 4.1 les frais
accessoires du mandataire concernant la campagne de mesurages bruit (tel que la mise a disposition des
instruments de mesures).

10.2 Autres accords spéciaux

En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants:

Le mandataire est chargé de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au maitre
d'ouvrage dans les délais spécifiés ci-dessous:

a. En cas de plans de paiement contractuels, d'acomptes fondés sur l'avancement estimé des
prestations, d'acomptes fondés sur les prestations effectivement exécutées dans le cadre d'un
contrat a prix uni-taires, de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de
vérification et de transmission des factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus
a compter du jour ou celles-ci par-viennent au mandataire.;

b. Le délai de vérification et de transmission des décomptes finaux établis en bonne et due forme
est de 30 jours au plus a compter du jour ou ceux-ci parviennent au mandataire.

Si le mandataire ne respecte pas ces délais, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de lui facturer les
intéréts moratoires exigés par I'entreprise ou de les déduire de sa créance d'honoraires.

11 Vérification du prix (selon Art. 24 OMP)

11.1 Objet et étendue du droit sur la vérification du prix

Le mandataire s‘engage a autoriser le service d‘audit interne compétent et le Controle fédéral des finances

(ci-apres: Service de vérification), s'ils le demandent, a vérifier:

- le calcul rétrospectif du prix du marché initial (y compris I'éventuel calcul du renchérissement);

- le calcul prévisionnel et le calcul rétrospectif du marché initial, si le contrat fixe des tarifs horaires, des
tarifs journaliers, etc., et/ou s‘il comporte une réglementation relative aux bénéfices et/ou aux pertes;

- le calcul rétrospectif (et, éventuellement, le calcul prévisionnel en cas de tarifs prédéfinis et/ou de
réglementation relative aux bénéfices et/ou aux pertes) des éventuels marchés subséquents, étant

entendu que cette vérification est effectuée en tenant compte des résultats du calcul rétrospectif du prix
du marché précédent.
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Le mandataire met gratuitement a la disposition du service d‘audit interne compétent et du Contrdle fédéral
des finances (ci-aprés: service de vérification) tous les documents et renseignements nécessaires a cet effet.
La vérification du calcul rétrospectif des prix du marché précédent ne peut pas conduire a une modification de
ce prix.

La vérification du prix repose sur la comptabilité financiére et la comptabilité d‘exploitation du soumissionnaire
ainsi que sur le calcul prévisionnel et/ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondés sur ces derniéres. Le
calcul indique les couts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche ou dans la comptabilité,
ainsi que les suppléments pour risques et le bénéfice.

11.2 Conservation des bases de calcul

Le mandataire s‘engage a conserver les calculs et les documents y relatifs au moins pour la durée de validité
du contrat et jusqu’a une année aprés son expiration.

11.3 Exécution de la vérification du prix

La vérification du prix incombe au service de vérification. Si le mandataire ou le sous-traitant est étranger, le
Service de vérification Suisse peut charger le service de vérification étranger compétent de la vérification du
prix a condition qu‘un niveau de protection adéquat au sens de la législation sur la protection des données
soit assuré.

Le Service de vérification convient de la date et du heu de la vérification du prix avec le mandataire ou le
sous-traitant.

Le service de vérification est autorisé a contréler, lorsque la concurrence fait défaut, que le fournisseur tienne
compte des colts, des risques et/ou des marges bénéficiaires qu‘il ne pourrait pas réaliser avec des
prestations identiques ou semblables dans un régime de libre concurrence. Un bénéfice approprié ou usuel
dans la branche reste assuré.

Le service de vérification communique a la direction du mandataire le résultat de la vérification et les
informations nécessaires a sa compréhension dans un document confidentiel. Les vérifications du prix, les
renseignements et les documents doivent étre traités de maniére confidentielle.

11.4 Correction de prix consécutive a la vérification

Si la vérification du prix prévisionnel révele que le prix stipulé dans le contrat est trop élevé, le mandataire et
le mandant adaptent le prix en ajoutant un avenant au présent contrat. Toute hausse du prix est exclue.

11.5 Contrats avec des sous-traitants fournissant une part importante des prestations

Le mandataire s‘engage a étendre par voie contractuelle les droits de vérification du prix a ses sous-traitants
fournissant une part importante de la prestation globale, ceci au profit du service de révision interne
compétent et du Contréle fédéral des finances (ci-aprés: service de vérification). Sont généralement
considérées comme importantes les parts du volume de marché supérieures ou égales a un million de francs,
hors TVA. Le mandataire est exonéré de cette obligation s‘il peut prouver que, dans des conditions de
concurrence, ses acquisitions auprés du sous-traitant sont économiquement avantageuses.

Si la vérification du prix effectuée auprés d‘un sous-traitant conduit a une réduction de prix, le mandataire est
tenu de répercuter cette derniére, y compris les suppléments sur le prix convenu avec le mandataire, quels
que soient ses frais ou ses bénéfices. Cette correction de prix est réalisée entre le mandataire et le mandant
conformément au ch. 4 ci-dessus.
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12 Entrée en vigueur

Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les parties.

13 Modifications du contrat

Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent document ou aux autres éléments
du contrat doivent faire I'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de
cette regle.

Si une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est inapplicable pour
d’autres raisons, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un tel cas, les parties
conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue économique, se rapproche le plus
possible de la disposition qu'elle remplace.

14 Droit applicable et for

Seul le droit suisse s’applique au présent contrat. Les dispositions de la Convention des Nations unies du 11
avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne, RS 0.221.211.1)
sont expressément exclues.

En cas de litige découlant du présent contrat, le for se situe a Berne.

15 Expéditions

Le présent contrat est établi en 2 exemplaires de méme teneur.
Le mandataire et le mandant en regoivent chacun 1 exemplaire signé.
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16 Signatures

Estavayer-le-Lac, le

Office fédéral des routes

Signature Signature
Gestion des projets Gestion des projets
Lieu, le

xxx a compléter

Prénom et nom: Prénom et nom:
Fonction: Fonction:

(en lettres capitales) (en lettres capitales)
Annexe(s)

Page de garde facture (sera établie a la conclusion du contrat)
Matrice des colts (sera établie a la conclusion du contrat)
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