
N/réf. : BAJU/ clb
Date contrat : 

CONTRAT POUR PRESTATIONS DE MANDATAIRE (2 étapes)

Établi entre :

en qualité de maître de l'ouvrage,

et 

le mandataire

Place Apollo 13

CP 99

9999 Ville

N° de TVA

Établissement bancaire

N° de compte bancaire

IBAN

la communauté de mandataire (société simple) comprenant :

Bureau ou société pilote

1 :

2 :

avec les sous-traitants suivants :

1 :

2 :

en qualité de mandataire

Banque Dorée ou La Poste

Lausanne

m2-m3 - Projet de développement des métros m2 et m3

Bureau d'assistance du maître d'ouvrage dans la mise en œuvre du BIM (BAMO BIM)

- l'État de Vaud, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes,

  Direction de projet m3

99-9999.999.9

999

jj.mm.aaaa

999 999 ou non soumis

Einstein Lausanne SA

N° cde SAP : CP4600005255

N° affaire : TRA - 2.2 Lot : 2.2

Investissement

EOTP : I.000688.01 Clé : MO2

Comptes/objet : 5290000000 CC : 1556

Direction générale de
la mobilité et des routes DGMR
Direction du développement des métros m2-
m3

Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
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Lausanne

m2-m3 - Projet de développement des métros m2 et m3

Bureau d'assistance du maître d'ouvrage dans la mise en œuvre du BIM (BAMO BIM)

1 - Objectifs du contrat



2 - Éléments constitutifs du contrat dans leur ordre de priorité

2.1 Le texte du contrat pour prestations de mandataire Date annexes

2.2 Le cahier des charges du mandant 16.07.2021

2.3 * Édition 2019

2.4 L'offre du soumissionnaire du jj.mm.aaaa

2.4.1

2.5 Les éléments suivants, spécifiques au contrat

2.5.1

2.7 Les normes SIA, VSS et autres, en vigueur au dépôt de l'offre

*

3 - Prestations

 Prestations selon offre du mandataire


TRANCHE FERME libérée

3.1



TRANCHE FERME non libérée

3.2 Prestations

Phases Missions Opérations

Missions

2. BIM manager

3. Coordinateur global BIM

A. Lancement BIM

Phases

A. Lancement BIM

A. Lancement BIM

OP1, OP2, OP4

OP1, OP2, OP4

OP1, OP2, OP4

1. Gestionnaire de l'information

Ces documents peuvent être consultés sur le site www.vd.ch/dgmr dans la rubrique "Documents techniques et PV" >

"Documents techniques"

Les objectifs du contrat sont décrits dans le cahier des charges du dossier d'appel
d'offres.

Les conditions générales applicables au contrat pour prestations de 
mandataire (Canton de Vaud, Direction générale de la mobilité et des 
routes)

La réalisation des prestations de la TRANCHE FERME non libérée, indiquées ci-dessous,
seront libérées par écrit par le chef de projet du mandant indiqué dans le contrat. Le
mandant se réserve le droit de renoncer à l'exécution de certaines phases partielles.

Après signature du contrat, seules les prestations de la TRANCHE FERME libérée,
décrites ci-dessous, sont libérées, toute autre prestation réalisée sans l'accord écrit du
mandant ne sera pas rémunérée :

Prestations

Opérations

B. Réalisation m3 3. Coordinateur global BIM OP1, OP2, OP4
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Lausanne

m2-m3 - Projet de développement des métros m2 et m3

Bureau d'assistance du maître d'ouvrage dans la mise en œuvre du BIM (BAMO BIM)



TRANCHE OPTIONNELLE

3.3

4 - Rémunération

4.1a Honoraires

4.1.2a

selon l'offre détaillée du mandataire

4.2a Frais

4.2.1a

4.2.2a

Ces frais sont rémunérés à raison de 0.0 % des honoraires.

C. Mise en service m3 3. Coordinateur global BIM OP3, OP5

Sont compris dans la rémunération convenue selon le chiffre 4.1 ci-dessus les frais
accessoires du mandataire tels que photocopies, téléphone, téléfax, frais de port,
infrastructure informatique, assurances, temps de déplacement, frais de logement et de
repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

Frais accessoires rémunérés

Phases Missions Opérations

A. Lancement BIM 1. Gestionnaire de l'information OP3, OP5

A. Lancement BIM 2. BIM manager OP3, OP5

Frais compris dans les honoraires

Rémunération pour les prestations de la TRANCHE FERME libérées lors de la 

signature du contrat

Toute nouvelle prestation qui n'aura pas été formellement demandée et formellement acceptée 
par la Direction générale de la mobilité et des routes avant exécution ne sera pas payée.

Un montant total d'honoraires d'après le temps employé est convenu pour les prestations
suivantes :

Le mandataire est rémunéré pour les frais de reproduction des documents de travail
(épreuves, croquis, etc.), et les autres documents tels que brochures, rapports, frais de
déplacement, etc., qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la
documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage.

Prestations

A. Lancement BIM 3. Coordinateur global BIM OP3, OP5

B. Réalisation m3 3. Coordinateur global BIM OP3, OP5

C. Mise en service m3 3. Coordinateur global BIM OP1, OP2, OP5

La réalisation des prestations de la TRANCHE OPTIONNELLE, indiquées ci-dessous,
seront libérées par écrit par le chef de projet du mandant indiqué dans le contrat. Le
mandant se réserve le droit de renoncer à l'exécution de certaines phases partielles.
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m2-m3 - Projet de développement des métros m2 et m3

Bureau d'assistance du maître d'ouvrage dans la mise en œuvre du BIM (BAMO BIM)

4.3a

Montants bruts

1'000'000.00

0.00

0.00

Montant de l'offre d'honoraires selon art. 4.1a CHF 1'000'000.00

Frais accessoires selon art. 4.2a CHF 0.00

Montant brut HT CHF 1'000'000.00

Rabais 0 % 0.00

Net après rabais CHF 1'000'000.00

77'000.00

Montant total TTC (plafonné) CHF 1'077'000.00

4.1b Honoraires

4.1.2b

selon l'offre détaillée du mandataire

4.2b Frais

4.2.1b

4.2.2b

Ces frais sont rémunérés à raison de 0.0 % des honoraires

Clé

MO2

MO2

MO2TRA - 2.2 3.1

Frais compris dans les honoraires

Sont compris dans la rémunération convenue selon le chiffre 4.1 ci-dessus les frais
accessoires du mandataire tels que photocopies, téléphone, téléfax, frais de port,
infrastructure informatique, assurances, temps de déplacement, frais de logement et de
repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

Un montant total d'honoraires d'après le temps employé est convenu pour les prestations
suivantes :

Selon art.

Montant total des prestations de la TRANCHE FERME libérées à la signature du contrat.

TRA - 2.2 3.1 A - 1 - OP1, 2, 4

TRA - 2.2

Ces prestations seront rémunérées selon les références comptables indiquées en

1ère page du contrat.

A - 3 - OP1, 2, 4
3.1 A - 2 - OP1, 2, 4

No d'affaire - 

ouvrage

Phase - Mission - Opérations

La reproduction des documents d'appel d'offres, d'approbation par le MO, d'exécution
(plans et listes de fers) ainsi que les plans "conformes à l'exécution" est assurée par le
mandant.

Frais accessoires rémunérés

Le mandataire est rémunéré pour les frais de reproduction des documents de travail
(épreuves, croquis, etc.), et les autres documents tels que brochures, rapports, frais de
déplacement, etc., qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la
documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage.

Rémunération pour les prestations de la TRANCHE FERME non libérée à la

signature du contrat, mais à libérer ultérieurement par écrit par le chef de projet du

mandant.

TVA 7.7 % 
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4.3b

Montants bruts

0.00

Montant de l'offre d'honoraires selon art. 4.1b CHF 0.00

Frais accessoires selon art. 4.2b CHF 0.00

Montant brut HT CHF 0.00

Rabais 0 % 0.00

Net après rabais CHF 0.00

0.00

Montant total TTC CHF 0.00

4.1c Honoraires

4.1.2c

selon l'offre détaillée du mandataire

4.2c Frais

4.2.1c

4.2.2c

Ces frais sont rémunérés à raison de 0.0 % des honoraires

Frais compris dans les honoraires

Sont compris dans la rémunération convenue selon le chiffre 4.1 ci-dessus les frais
accessoires du mandataire tels que photocopies, téléphone, téléfax, frais de port,
infrastructure informatique, assurances, temps de déplacement, frais de logement et de
repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

Frais accessoires rémunérés

Le mandataire est rémunéré pour les frais de reproduction des documents de travail
(épreuves, croquis, etc.), et les autres documents tels que brochures, rapports, frais de
déplacement, etc., qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la
documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage.

Rémunération pour les prestations de la TRANCHE OPTIONNELLE, libérée par écrit

par le chef de projet du mandant.

Un montant total d'honoraires d'après le temps employé est convenu pour les prestations
suivantes :

La reproduction des documents d'appel d'offres, d'approbation par le MO, d'exécution
(plans et listes de fers) ainsi que les plans "conformes à l'exécution" est assurée par le
mandant.

Montant total des prestations de la TRANCHE FERME non libérée à la signature du 
contrat, mais à libérer ultérieurement par écrit par le chef de projet du mandant.

No d'affaire - 

ouvrage

Selon art. Clé Phase - Mission - Opérations

EMPD futur 3.2 B - 3 - OP1, 2, 4

TVA 7.7 % 

Ces prestations seront rémunérées selon les références comptables qui seront

communiquées par le mandant lors de la libération des prestations de la TRANCHE

FERME non libérée.
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m2-m3 - Projet de développement des métros m2 et m3
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4.3c

Montants bruts

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Montant de l'offre d'honoraires selon art. 4.1c CHF 0.00

Frais accessoires selon art. 4.2c CHF 0.00

Montant brut HT CHF 0.00

Rabais 0 % 0.00

Net après rabais CHF 0.00

0.00

Montant total TTC (plafonné) CHF 0.00

Récapitulation TTC des rémunérations

TRANCHE FEMRE libérée lors de la signature du contrat 1'077'000.00

TRANCHE FEMREnon libérée, libérée par écrit par le mandant.

TRANCHE OPTIONNELLE libérée par écrit par le mandant. -

Montant total de l'offre 1'077'000.00

4.4

Adaptation au renchérissement :

CléNo d'affaire - 

ouvrage

B - 3 - OP3, 5

EMPD futur

EMPD futur 3.3 A - 2 - OP3, 5

La reproduction des documents d'appel d'offres, d'approbation par le MO, d'exécution
(plans et listes de fers) ainsi que les plans "conformes à l'exécution" est assurée par le
mandant.

Montant total des prestations de la TRANCHE OPTIONNELLE libérées par écrit par le 
chef de projet du mandant.

Ces prestations seront rémunérées selon les références comptables qui seront

communiquées par le mandant lors de la libération des prestations de la TRANCHE

OPTIONNELLE.

EMPD futur 3.3 C - 3 - OP1, 2, 4

EMPD futur 3.3 C - 3 - OP3, 5

Le décompte du renchérissement a lieu sur la base des dernières recommandations de la 
KBOB relatives aux honoraires, valables au moment de la conclusion du contrat, 
disponibles sous www. kbob.ch.
L'adaptation de la rémunération aux variations de prix est calculée selon le chapitre 2.2 
"Facteurs de variation de prix fondés sur l'indice des salaires nominaux des branches 
économiques 70-74" des recommandations.

EMPD futur

3.3

Changements de prix

Selon art. Phase - Mission - Opérations

A - 1 - OP3, 5

TVA 7.7 % 

3.3 A - 3 - OP3, 5

EMPD futur 3.3
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m2-m3 - Projet de développement des métros m2 et m3
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4.5

4.5.1 Facturation

Les factures sont remises selon les indications du MO à l'adresse suivante :

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

Division finances et support

Comptabilité

Place de la Riponne 10

CH - 1014 Lausanne

4.5.2 Échéances

Le mandant paie les montants exigibles dans les 30 jours

5 - Délais et termes

 Délai / date :

6 - Assurances

 Caisse AVS :

N° d'affilié AVS :

15 décembre 2030

La Forme

999 999

La taxe sur la valeur ajoutée et les frais accessoires sont indiqués séparément. La facture, 
présentée sur le papier officiel du mandataire doit obligatoirement comprendre :
- La raison sociale
- La date d'émission
- Le numéro de TVA
- Le numéro de la facture
- Le montant TTC à payer
- Les références de paiement (en cas de changement en regard du contrat)
- L'indication de facture finale en fin de prestation

Toutes les factures sont accompagnées d'un bulletin de versement.

Les factures régulièrement envoyées conformément au chiffre 4.5.1 ci-dessus sont
échues à la date de réception à l'adresse indiquée.

Les factures devront également comporter les données comptables et les références en 
page 1 du présent contrat.

De plus, ces dernières doivent nous être présentées en deux exemplaires (un original + 
une copie).
Les documents qui ne satisfont pas à ces exigences seront renvoyés au mandataire pour 
correction et complément.

Facturation et conditions de paiement

Les factures sont établies de façon détaillée et vérifiable selon les prestations dues et
fournies d’après le présent contrat.
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 Assurance responsabilité civile :

Compagnie d'assurances :

No de police :



Lésions corporelles et dégâts matériels

CHF

Dommages ou défauts aux ouvrages

CHF

Franchise par événement :

CHF  (à indiquer par le mandataire)

7 - Interlocuteurs

Du côté du mandant :

Nom et adresse :
Martin Schneider

Téléphone :
Courriel :

Responsable du contrat pour le mandant :

Julien Bauer
Téléphone :
Courriel :

Du côté du mandataire :

Nom et adresse :

Téléphone :
Courriel :
Répondant, nom :
Téléphone :
Courriel :

martin.schneider@vd.ch

Direction de projet m3

076 357 06 28
bauer.julien@t-l.ch

Le mandataire, respectivement la communauté de mandataires (société simple au sens
des art. 530ss CO), déclare avoir conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle
suivante pour la durée du mandat. Il garantit qu'il maintiendra cette assurance pendant
toute la durée du mandat et qu'il présentera sur demande du mandant les certificats
d'assurance valables :

mneuf@einstein.ch

albert@einstein.ch
M. Neuf

Einstein Lausanne SA

CP 99
9999 Ville

Montant minimal de couverture d'assurance RC, par événement :

L’assurance RC doit être unique et établie au nom du mandataire / groupement ; elle doit 
être valable pour toute la durée du contrat. Des assurances multiples ne sont pas 
admises.

La Joyeuse

 99999

099 999 99 99

Direction générale de la mobilité et des routes

021 345 67 89

021 316 70 91

Place Apollo 13

Direction de projet m3
Place de la Riponne 10
CH - 1014 Lausanne
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8 - Accords spéciaux

 Aucun

9 - Protection des travailleurs et peine conventionnelle





10 - Droit applicable et for

 Seul le droit suisse est applicable au présent contrat.
 Le for juridique est à Lausanne.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires

Il engage réciproquement par leur signature le mandant et le mandataire.

Lieu, date :

Le mandataire :

Lieu, date :

Visa kjn :
Visa BAJU/LAYA
Visa ytt :

Pour chaque violation par le mandataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des
obligations mentionnées aux articles 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4 des conditions générales
2019 pour mandataires, le mandataire doit payer au maître de l'ouvrage une peine
conventionnelle s’élevant à 10 % pour les contrats de mandats inférieurs à CHF 250'000.-
HT ; d’un montant fixe de CHF 25'000.- pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.-
. HT et à 5 % pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT de la rémunération hors
TVA indiquée au chiffre 4 (montant "Net après rabais") du contrat de mandat.

La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations.
La peine conventionnelle sera facturée par le maître de l'ouvrage au mandataire.

Directeur général

Pierre-Yves Gruaz

Chef de projet

Martin Schneider

Lausanne, le
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